Gobierno Municipal

2022 - 2024

SAN PEDRO POCHUTLA

gﬁerando Bienestar

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO DE <> "
SAN PEDRO POCHUTLA"

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Hil

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V.

Direccién:

CALLE PUERTO COZUMEL, 101 PLANTA ALTA 3C,
COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ, OAXACA DE JUAREZ,
CP:68120

ADMINISTRADOR UNICO:

Contrato Nimero: Mpp.
COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO Ill.-

FONDO DE  APORTACIONES  PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

Ejercicio Fiscal: 2022

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

's:m i aro Pochutla,
Drto Pochutla, Oax
2022 - 2024

C. IVAN MANUEL MARTINEZ BAEZ

R.F.Cde la empresa:
CMK210518DG1

Oficio de autorizacién:
OF/MSPP-324/FIII/017/2022
Fecha de Oficio:

26 de marzo de 2022 ,

WUNICIPAL

an Pmrr_l Pognotit

TESO)

Dtto. Pochutic, Ui

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

APANGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

San Isidro Apango

Municipio (324)

"CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO

San Pedro Pochutla

2022 - 2024

GOS8 4,

%alidad (0029)

; Monto del Contrato (IVA incluido):

g &N MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTOS PESOS 00/100 M.N, *)

1,862,900.00

Sin Anticipo

$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

Monto de Anticipo (IVA incluido):

Plazo de ejecucién:

60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
05 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE TERMINO:

07 DE JUNIO DE 2022

Firma de Contrato:
08 DE ABRIL DE 2022

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2022

ERPTEE R e e s e e R

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900

DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.




GCobierno Municipal i -
SAN PEDRO POCHUTLA flenerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este adiks

documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adria ‘q’vh"led,a Sed o Po wtld,

Velasco, Roberto Antonio Cabrera Garcia, Angelica Rodriguez Cruz y Feliciano Cruz Mart? éz (gmsuwnuf-vr Oax

cardcter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Regidora de Hacienda y Tesorero Mumr:uﬁﬂ?2 2624

respectivamente; y por la otra parte la empresa: CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE

C.V. Representado por el C. IVAN MANUEL MARTINEZ BAEZ en su caracter de ADMINISTRADOR

UNICO con domicilio fiscal en: CALLE PUERTO COZUMEL, 101 PLANTA ALTA 3C, COL. ELISEO

JIMENEZ RUIZ, OAXACA DE JUAREZ, CP:68120, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato

se les denominara “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y clusulas: }
DECLARACIONES WHIDOS

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: s,

a) Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, autonomo en su régimen’v ;
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en %\‘\ Y AN
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estﬂ%voHL MUNICIPAL
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberamagde 5ur 1o o nurle

Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. wazg;) “f; UK

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.

c¢) Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articulo
43 fraccién V; Articulo 68 fraccién I; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Oaxaca.

“‘.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando

roinr

Menos Tres Contratistas, a la empresa CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V. ,Pcfe.u Ut
acuerdo al acta de fallo de fecha 06 de abril de 2022 y de conformidad con lo establecido eﬁ“ei’;;t;‘ ’,O:"‘:’-’
articulo 25 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 2027 [o0)
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del

estado para el ejercicio 2022.

Y MATERIALES KENO SADECY

UCCIONES Y MATERIALES

) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta

E v con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
% PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Ill: FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2022, aprobados y
autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién nimero OF/MSPP-
324/FIII/017/2022 de fecha: de 26 de marzo de 2022 emitido por el H. Ayuntamiento de SENOICAT INICIPA

Pedro Pochutla, Oaxaca. Mpio, 5an ¥
Dito. Poch
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2022 - 2

DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.

[

[ ] Pigina2dels

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DFI01712022'?&
'_' A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022 3‘

OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

REGIDURIA L oW Nﬂé«
Il.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA: o, ?}U} |

fite
a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas seglin consta en la escritura constitutiva volumen numero 67 (Sesenta y
siete), instrumento nimero 2505(Dos mil quinientos cinco) de fecha 18 de Mayo del afio 2021,
levantada en la Estado de Oaxaca, ante la fe del Licenciado Ricardo Harp Cruces, Notario
Publico Nimero 111 del estado de Oaxaca.

2022 - 2024

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con .
credencial de elector con fotografia con nimero de folio 1831038805581.

¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal d
contribuyentes es R.F.C. CMK210518DG1 y su registro del |.M.S.5. es: J2114443109. g,sfit

d) Que tiene como actividad principal: Construccién de naves y plantas industriales; construccion WS - A
de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construccién de obras parﬁ%ﬂgmﬁuf\}iﬂlf’m
tratamiento distribucién y suministro de agua y drenaje; construccién de carrefépas, 507 P_edq? Pr{éflufff
autopistas, terracerfas, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construccién de obras o%m_‘,_gggn,”zﬁzj; g
generacién y conduccién de energia eléctrica; construccién de obras de Urbanizacién; lo
anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte
que este renglén de objeto comprende de la manera més amplia y sin limitacion toda clase de

obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones by _.f
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto g%
del presente contrato. b

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materiapdel: ;]

- contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales yo-
§ demés ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.
e

) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,
especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos.

clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE PUERTO COZUMEL, 101 PLANTA ALTA 3C, CQEDIC/ |

ELISEO JIMENEZ RUIZ, OAXACA DE JUAREZ, CP:68120. Mpfgalﬂ%:; )
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DELESTADO 2022 - 7.3

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. _ _
P e e e IR

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

enerando Bienestar

2022 - 2024

" -R
OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO Mumcm”rub
SAN PEDRO POCHUTLA"

lll.-  AMBAS PARTES DECLARAN:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que

en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucidn de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de
contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el

articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de !
Oaxaca.

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan suf ,"f'

expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de 5“‘\_
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS TESUn._m,\ m,r CIPAL

Mpio. San Pedro Pochut!s
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Dtto. Pochutla, Dax

2022 - 2024

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO

DE SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la localidad de: San Isidro Apango, perteneciente al

Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las

siguientes partidas: TERRACERIAS; GUARNICIONES: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE -

CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 TIPO TRAPEZOIDAL SECCION 15X20X40; -’

PAVIMENTO:CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE F'C=230 KG/CM2 DE 15 CM DE

ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, CONSTRUCCION DE SUPERFICIE Tl

DE RODAMIENTO A BASE DE ADOQUIN DE 14*14 ; MURO DE CONTENCION, acorde al catélogg;;_-’;',‘:“ijfi L MUNICIPAL

presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de estei0. 07 ¢

contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo Lt

establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi,

como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el émbito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en
neral el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este

ae
gontrato.
¥

DECY

mes KENO S.A

GUNDA: MONTO DEL CONTRATO
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gol:n'a objeto del presente contrato y exclusivamente e! sugmente ejercicio presupuestal.

SINDICAT
Mpio. 5an
Pc

Dtro.
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2042
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal

2022 - 2024

SAN PEDRO POCHUTLA

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

SAN PEDRO POCHUTLA"

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PAl
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Iil, FOND!
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA! SUBTOTAL VA TOTAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE REGIDUR :
DISTRITO FEDERAL. I Mpkl).'f PGCW‘M' Oax
APORTACION MUNICIPAL $ 1,605,948.28 | $ 256,951.72 | $  1,862,900.00 2022 - 2024
TOTAL s 1,862,900.00
(* UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dfas naturales debiendo iniciar la

obra objeto del presente contrato el 09 DE ABRIL DE 2022 y terminarla a mas tardar el dia 07 DE _ iy
JUNIO DE 2022 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por e A
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que Io‘f@
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comin acuerdo procedera la
autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion def@gg:;:_:m,u

s

MURNICIPAL

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Piblicas y Servidips. 500 pt—jdrb; prfip;.md
Dite. Pochutic, W0

2022~ 2024

Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“E] Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias,
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
para la realizacién de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS

, .
«fin anticipo.

;EXTA: FORMA DE PAGO

as partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
mulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
minada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
rmas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo

mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”

ompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de =
bras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

K
ot &

&1

CIONES Y MATERIALE

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trémite de pago “El Municipio” cubrir§@01C

“E| Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias hébﬂég‘gn?';(;m

PALACIO MUNICIPAL, $/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2744~ ¢}
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

A

3
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Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col, Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022 .*

OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIFiOD
SAN PEDRO POCHUTLA"

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segun el articulo 5
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. REGIDUF
Mpic. Sen Ped

i 2 H “ e P T ytia, L Cax
“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estlmamones’%“fzabfqh 2024

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

Iro 'A.'}\JL

1. Amortizacién proporcional del anticipo (30%).

2  Se retendréd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin 1.V.A. por concepto de Y
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccidn y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIIl en relacion con el &g
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y.‘?r' )
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le sera retenida directamente %, %54 {
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para Qﬂ‘% i
las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instanp@s)ReR| A-[«,\;;\L”ui[:;p;“

correspondientes. Mpio. Son Pedro Pochutle
Dtte. Pochutin, Oax
3.  Se retendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por 202Z- 2024

remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dicha
deduccién le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enteraré “El
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en g -
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo .
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de crédutg_sw A

fiscales y se computarén por dfas naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se porfF;m
,.efectlvamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

85EPT|MA: GARANTIAS

“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
rantias:

quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras y sera
por el 100% del monto de los anticipos.

Y MATERIALES KENO S.A

2 a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberdn constituirse con antelacién dentro de los

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con *
antelacién al inicio de los trabajos y seré por el 10% del monto total de la obra. 4

(5]
&

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partlrggm San
la fecha de entrega recepcién de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras Dte. Pochy

PALACIO MURICIPAL, S/N,'COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900

INICIPAL
chutla




Gobierno Municipal ——
SAN PEDRO POCHUTLA iiGenerando Bienestar

2022 - 2024

SAN PEDRO POCHUTLA"
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

REG\Y\\ r r,r“O i A
Para garantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza pW’éLl‘a; \‘?. 1-1"\35!.;.3"*
100% del monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor 2
de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma

que serd presentada con antelacién al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio” “...'_.-.-, 3
garantizar4 la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras 2 a3

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten ¢
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido 2
en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones queysg(RER|A \ UNICIPAL

deriven de este contrato, dicha garantia deberd ser por el 10% del monto total de la obra. Mpio. San Pedro Pochutie
Dtte. Pochutla, (, 1%
2022 - 2024

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econédmico
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos ..
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser 5,
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,

de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicids.:_‘_
Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por
escrito. PRESIOER

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: 7 Dito. Pochut :a-: Vi

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

ara tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Qntratnsta” la que deberd acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

o
g
>
o
:

KENO

ITRUCCIONES Y MATERIALES

aso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
ajos extraordinarios y deberédn ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El
itratista” para el pago de los mismos.

OVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

o
urante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion

onvenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25%

onto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Estado de Oaxaca.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” vy ﬂ%ey@o ‘i"f)"”“
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard 2021
conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de

Oaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracién. !

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES Sed

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de log & LN
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera teners —
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El ¥ il
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se susﬁ@%ggmlﬁ ‘:;”,lfgin[rlr;jh
el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Dno”’;’ao{h(i.m Oax

2022 - 2024
“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisién, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para reallia‘n'f'f“"
trabajos de supervisién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgarad a ésta las’ I
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier ,
autorizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente
contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitécora de obra formard parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
®bjeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada
na de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, g
sponder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios ?t
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Sé%'i%?pr -
de este contrato. Mpic. S

Dtic.
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADQUZZ - 204
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OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO Muuﬂsﬂlm [o]:4%
SAN PEDRO POCHUTLA" SR
T

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a gﬁ@ﬁé«\ }1 L,\g.,'

la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adqunsucldnl‘B déegmr.w}"g'
fabricacion. 2022"

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de \
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serég
a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en forma parcial o “ =

total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobr&fBBRER!A "'_4 UMIC‘.F:'&}G
et

estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberé de contar con el consentimiento &@"EIS“” pegra fachul

[PrRN] tto POC?'U”U Oax
Municipio”. 2022 - 2024

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos :
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la‘

evaluacién de los dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. g%

[’

& o

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Mumci ?qp

retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de mesesi:o. Poi
202,

transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o
] :devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena

convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
%del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
u.cgmlmdos a satisfaccion de “El Municipio”.

-~

ependientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario ptblico, en cantidad
ida y cierta, ademés de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

demas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, b
%a al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obhgad
%ahzarlos en términos de ley.

o

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO DES

SAN PEDRO POCHUTLA" 11 et Mﬂg
REGIDUF N edro sy
DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION MP““"{:’ i:"ociwtmr o
Dt LQUZZ . 2024
Durante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley 3

General del Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la

Corrupcidn y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en general & e
contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos milﬂ ‘
tres; Convencién Interamericana Contra la Corrupcién; Convencién para combatir el cohecho de ¢
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la 3
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi camBORER|A MUMLIPAL

todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano. Mpio. San Pedro Pochutla
Dtte. Pochutla, Dax

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en 2022-202¢
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacién; articulo 1 fraccién |, Ill, V inciso f, g, h, j de la
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal;
400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
Corrupcién, Capitulo | al Vil del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Caplitulos
del | al Ill de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que

cause ejecutoria, “El Municipio” podré optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO". it St 1
“E| Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas o/t 3. o
empleados ofrecerdn, prometerd o daran por si o por interpésita persona, dinero u objetos de
valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
L4 >;laLey, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

&

El Contratista” se obliga a lo siguiente:

SA

2 1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue
una cesién de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervision y o
cucién de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
unicipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”.

Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”.
4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la
Sociedad o la Nacién.
§ 5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus emplea@m@m-‘-

g representantes y/o subcontratistas, se abstendré de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganangjao. an Pz
Dito. Poch
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2022 - 2f:

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM- DF/Ol?/ZOZZ

e
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022 *él}*ff--
gy

OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO DE e o

SAN PEDRO POCHUTLA" F.EB\ g'\‘ =,
f !"

pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtenér oo*w o
conservar un negocio u otra ventaja impropia. e
6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos. i
7. Omitir actitudes y realizacidn de actos que puedan dafiar la reputacién de las instituciones ™%¢ ’*1{
gubernamentales o de terceros. L

“E| Municipio” se obliga a lo siguiente: A

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la
administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromiso mp‘mifﬁ- ' J-J"a“'
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trjg ,’5&?’,‘;}‘;" ;u'}‘ '
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracién, 2022 - 204
supervision y/o ejecucion de “Las Obras”.

2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras” con

ética. 7

3. Evitar por sl mismo o por medio de sus servidores ptblicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”. - 1

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacnén
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucion de‘-"“nqusl;:_,:‘_;
Obras”.
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estara obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
situacién en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
resultado de intereses de caricter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
‘Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia
e cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia
e un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la .
nidad correspondiente de la “Secretarfa de la Funcién Pblica”. En estos supuestos “El
Contratista” tomara las medidas que resulten necearfas para resolverlo y, “El Municipio” por su
parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,
podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

G]

KENO

TRUCCIONES Y MATERIMLES

CRK2405180

S Y MATERIALES KENO SADECY

NICIPAL
utla

SINDICA ~

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquiié?- San
PDd'W

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2022
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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2022 - 2024

tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el pr pue
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmg@&g{{{ﬂanﬂ!f{ :‘
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descriﬁ?g{g’iz . 2024

a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su

a las que se les cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “El
Municipio” se cercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del pres EEPDHERE‘- il ,C'PM
contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan p%'ﬁ'ni“”f:(fﬁi‘ﬁf%Z'i”m

escrito y forman parte del presente contrato. 2022 - 2024

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de Ia‘:
suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. (

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El ‘ >
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal,;asf 7 (A0 DiE
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

% relacién con lo anterior, “El Municipio” determinaré la rescisién administrativa, cuando “El
Bontratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
'icumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
nstruccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucié:ﬂ

DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2024%

OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUDII:in

SAN PEDRO POCHUTLA"
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte'HeH bra.
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra fcapugitu.!u.i’e "“ ))4
implique contravencién a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que seggf

establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicaréd a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente poF
escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias hébiles, contaasvan’ H ACIPAL

dro Pochy
partir de la fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su dere% o fr,h s ‘E,F’X! b
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 2022 - u;—';.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondrd el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados i i
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin' lau "" LiR WY
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que g L)H L
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dfas naturales para la recuperacion del ;,.’:22 - i
anticipo adn no amortizado, asentédndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha

acta se levantaré ante la presencia de fedatario publico.

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
y gontados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que
| Municipio” le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

n los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
éanaones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
gquélla proceders a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir

importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision,

f5ta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40

renta) dfas naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiguito

Xgpera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la

uperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El
ontratista”.

%ECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA
g, SINDICA

El Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fuergpsia, San ™
Dtio. Poch

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2022 - J
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encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de\‘la,s _
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verlfcamd?\‘iﬁfb Ias'u‘:“w 10y '
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su re&pdﬁ&ﬁqg)l

fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 12

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el ©
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra que 1\ i
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el s DREW\ “l o l_,l' AL

p t‘cm Pe r r
resultante. Drro Pachut

202F~ i024

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultédnea, levantar el acta .
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el &
contrato.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

(V]»

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias’;d:_ 0. 5
cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera Dtic, F
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comtn acuerdo
a la mejor solucién para las partes.

¥ *a resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la
yhinuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
jalidez a dicho acuerdo.

n el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ipgun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer
r§e las autoridades competentes.

KENO

g
:
§ IMA NOVENA: LEGISLACION

partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
rocedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

stado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. Smﬂlﬂs
Mpio. 507

n lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables supletoriamente, el Cédigo th.zé 2
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022

OBRA: "CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o fu alquier otra

causa.

/ Por “El Municipid

PRECIDER

TURA MUNICIPAL
LA d g A Aty

Pedro Pochutla,
Mpio. 5¢ i

o Par: . ' . Pochutla, Oox.
[tto. Puch kic. Saymi Adriana Pinéda Velasco Lic. M Garcla 022 .uJa?tl ‘

2022 Presidénte Municipal Sindico Municipal

Por “El Conjtrat

+
A mavam%# "J
.« Prof.Feliciano Cruz Martine

Mpio _Sgi Rkgors o
Dtto. Pochutres; -
20222024

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2022 de fecha 08 de abril de 2022 de la obra: "CONSTRUCCION
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (3RA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de San Isidro Apango Municipio de San Pedro Pochutla, estado de
Oaxaca.
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