Gobierno Municipal —
SAN PEDRO POCHUTLA gGenerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

%CWMMON DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL" W,
: g .‘ ] s I(
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca Ve e s ’
iy 1 07 115 4
Contratista: Contrato Numero:
KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO COR/MSEE 32f/F'SM'DF/ ?25/ dig
Fuente de Financiamiento: 1
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
Direccién: PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO lil.-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA EL TAIO, DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

PUERTO ANGEL, POCHUTLA, OAXACA. CP:70902

FEDERAL TES RF?H “HWIF PAL
Ejercicio Fiscal: 2022 Mpr% ;m; e ';56’ rutle
Pochutla, Jax
Modalidad de contratacion Décgz 034
ADMINISTRADOR UNICO: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENQS TRES
CONTRATISTAS
C. KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO
Oficio de autorizacién:
R.F.C de la empresa: OF/MSPP-324/FII1/025/2022

AAAK950804GL1 Fecha de Oficio: 19 de julio de 2022

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA)

PUERTO ANGEL" W
Localidad (0084) Puerto Angel Municipio (324) San Pedro Pochutla !‘-“ i
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
$ 3,064,518.28 Sin Anticipo

(* TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N. *) 50,00 {Cero pes0s 00/100 M,
Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
01 DE AGOSTO DE 2022 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Firma de Contrato:
30 DE JULIO DE 2022

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

A ST T R RE i roersions

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

iGenerando Bienestar
2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

e CONET wfﬂeﬁ%’umam DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL"
f"}u

-.n."“ de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el n Pedrol Pochietia
Munj jpiewde San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en dia. Fochullt, Dax
YOabcumr-:ntra se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda e
Velasco, Roberto Antonio Cabrera Garcia, Angelica Rodriguez Cruz y Feliciano Cruz Martinez en su
caracter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Regidora de Hacienda y Tesorero Municipal ?
respectivamente; y por la otra parte la persona fisica KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO con
domicilio fiscal en: CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA EL TAJO, PUERTO ANGEL, POCHUTLAf%ﬁ‘,
OAXACA. CP:70902, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominard ”EI‘»(‘ &
Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: X ""
DECLARACIONES ‘m;‘ ;
- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: TESORERIA fAUNITIP AL

é“ pio. San Pedro Pochutha
a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su regimefo, Pochutla, Oz«

interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en 2022 - 204
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de

Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101SI4.

¢) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo (L pReAT UL
43 fraccién V; Articulo 68 fraccién I; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del *=/ = 9 i
Estado de Oaxaca. e /5

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, la persona fisica KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO, de acuerdo al
acta de fallo de fecha 28 de julio de 2022 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25
Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta
con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO lli: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2022, aprobados y

wm
o

autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién numero OF/MSPP- ¢
324/F111/025/2022 de fecha: de 19 de julio de 2022 emitido por el H. Ayuntamiento de San S,
Pedro Pochutla, Oaxaca.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: SINDICATS
Mpio. 5an P

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
‘ Pagina2del5 _

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal —
SAN PEDRO POCHUTLA jiiénerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

ATO DE OBRA PU A
m\ﬁ\o‘ﬂm BLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

-/ suotdpresentante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con , 2022- 21
; 10 ”l!re encial de elector con fotografia con niimero de folio 1533095929912.

me DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL" ]

b) Que es una persona FISICA en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. AAAK950804GL1 y su registro del |.M.5.S. es: 19512276107.

c) Que tiene como actividad principal: Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada, yffw
construcciéon de inmuebles comerciales institucionales y de servicios; lo anterior queda
sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte que este renglén
de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacién toda clase de obras,

construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura. TESOREm MUNICIPAL
Mpio. San Pedra Po chutle

d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiaoneém"zggshujfz;m
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

e) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,
especificaciones constructivas, catélogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestns Likag =
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es’tadqw
de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidn.

h) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda
clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA EL TAJO, PUERTO
ANGEL, POCHUTLA, OAXACA. CP:70902.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que
en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de
contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el

articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado da0IC

Mpio. So
Oaxaca. Dito.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
[ ] Pigina3dels

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

iGenerando Bienestar
2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/02512022',':.;‘ ;
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

0B --{'Wh%&ém DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL"
; . T E G

o CENLH o
A _lr{» . _‘C.Q&’qﬁﬁnocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manitiestan su |
S "7 expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de /| .

A < mﬁh . . .
- ﬁ}&! 410 Goeefor % con las siguientes
o/

#
a8 9 -~

0
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

o
“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "REHABILITACION DE ﬁ:’
LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL", ubica_gié
en la localidad de: Puerto Angel, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito 3‘@
Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: RED DE AGUA POTABLE, B —
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO,EXCAVACION A MANO Y MESIgS ™ L‘,, e
MANUALES,EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II;LINEA DE CONDUCCION PVC: cAM, ’é‘gﬁ "Lc',f}mrf},;, Gix
ARENA PARA TENDIDO DE TUBERIAS, SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA PVC- RD26 DE 8" DR022Z - 2024
DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO, SUMINISTRO
Y COLOCACION DE CODOS DE PVC HIDRAULICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODOS DE
FOGO, CRIBADO DE MATERIAL CON MALLA NO 4 PARA RELLENO COMPACTADO, RELLENO Y
COMPACTADO,ATRAQUES DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INSTALACION DE VIPAST CON 3
VALVULAS DE VASTAGO FIJO DE 8";VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE: EXTREMIDAD
PVC DE 8", TEE PVC DE 8", TAPA CIEGA DE PVC 8", VALVULA TIPO GLOBO DE BRONCE DE 1 1/2",
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1 1/2", CAJA DE
OPERACION DE VALVULAS TIPO | DE 0.70 X 0.70 X 1.07 M; VALVULA DE DESFOGUE: TEE DE PVC .
HIDRAULICO DE 8 X 4" DE DIAMETRO, VALVULA TIPO COPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL-
METAL, DE 4" DE DIAMETRO, TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO, CAJA PARA"
OPERACION DE VALVULAS TIPO Il 1.00 X 0.90 X 1.40 M, acorde al catdlogo, presupuesto’y, '~ )N}
programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de este contrato y este se (/7 - p0¥4
obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi, como las disposiciones
en materia de construccién vigentes en el édmbito federal, estatal y municipal, los proyectos,
planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente
técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 3,064,518.28 (* TRES MILLONES SESENTA Y; ”

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N. *) L.V.A. incluido el cual corresponde a la ‘,;5;%_: >
obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal. o

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

OBRA: "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL"

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO IIi, FOND
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA|
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
DISTRITO FEDERAL.

SUBTOTAL TOTAL

== =
c_m APORTACION MUNICIPAL $ 2,641,826.10 | $ 422,692.18} $ 3,064,518.28 i
\\\}‘}U"& TOTAL $ 3,064,518.28 | ¢
W TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N. *) g 7
e
TNy ERCERA; RIAZ0 DE EJECUCION. AL
‘ _.‘,,,:-"“\ ontratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciarla ™

' ;.;‘Ei-w obra objeto del presente contrato el 01 DE AGOSTO DE 2022 y terminarla a més tardar el dia DRSBEER|A M1 wr‘”'"'”'
SEPTIEMBRE DE 2022 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presemwom;jgﬂrﬁ;. Cax
por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que 2022 - 2024
lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comtn acuerdo procederd la
autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias,
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
para la realizacién de la obra. o

QUINTA: ANTICIPOS
Sin anticipo.
SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
no mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio” cubrifdNDICATE

3 ' i
“E| Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habriee: Somf":chu o

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2022- %

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. 4
R S B B SRR RsTR 4 v e

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

enerando Bienestar
2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

OBRA: "REWACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL"

e ‘"\'i ) ‘\‘Q’&% ] 3 LIFA]
R soﬁt%d partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segun el articulo 56 o ol Irig
- " e\ﬁ'l.ev de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 4 ) ‘

('Elh‘ég ratlsta conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
" realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Amortizacién proporcional del anticipo (30%). 3%-.-;-

2 Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin |.V.A. por concepto dq,%tm.
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIIl en relacién con el f—
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De m.,é@%@ ?Eﬁ,ﬁj( o ’:UAILG
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le serd retenida dlrectamenmm Poov;rl ;,\J,(
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para 20222024
las gestiones de recursos, mismas que serdn captados y enteradas a las instancias

correspondientes.

3. Se retendrd el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dicha
deduccién le serd retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterara “El .
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. ®

l" [ " | :
Traténdose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades rembldas ﬂn
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Céd:gb-—“ ) POChup
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos = |
fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
garantias:

a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras y serd dﬁ,v“
por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantfa deberd constituirse con'y
antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.

c) Por los vicios ocultos, garantizard la obra por un periodo de doce meses contados a part‘limg“:'M
la fecha de entrega recepcién de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de CMag

PALACIO MUNICIPAL, S/N COLONIA CENTRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTAD
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.

A R A R  Ferocoes
Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Cobierno Municipal S
SAN PEDRO POCHUTLA gGenerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022'

WATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

CION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL" -

N—

AAL \‘\&

Publlcam%erwcms Relacionados del Estado de Oaxaca.
gt

Reggwrantlzar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
100% del monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor
de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma 1
que serd presentada con antelacién al inicio de la obra.

5 o

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por eE‘
10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

garantizaré la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de QP%ERM g;u MICIPAL
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que regutensan Pedro Pocoutis
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere |ncurr|9§"zgggh“53‘§£ e

en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se

deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes deberé constar por
escrito.

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1.  Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revisién serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Contratista” la que deberd acompafarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran comg w#22° -
trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y a
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscrlpv:Silmi{'eﬁ‘TUp
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el M'gqia"
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente 2022 - 20

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

S A R TR Ry § v

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900




Gobierno Municipal —
SAN PEDRO POCHUTLA BGenerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022 " ==

.&QMI*RATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

lr'méanm N!ecu:.‘m DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL"
Y gttt

. autorizado,, .dq_cacuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados, del‘[‘_:l |
_.;r{ﬂ%de Oaxaca. tta. Fochyt!s

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberd
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard
conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de
Daxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracién. oI Ae,

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener e

Ay
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrg} ? flng"‘ ';:_
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se SUStltm_ Poc};u[,‘L;l oy
el cual podré ejercer en cualquier tiempo. 2022 - 2024

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervision, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar r. 5 i
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgard a ésta Ias
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquner
autorizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente
contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formard parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el hstado &
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cad
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a.'A
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y 1,,1
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio”
terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Sé
de este contrato.

\sﬂlD(lS-,‘,(*
S 7
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. \,; Es fa PJtad '@8\8E| Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en o E

r((f}" RO"'Fﬁa e]ecucaén de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de

/;W fabricacién. /

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el linico responsable de la ejecucién de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de -\~‘~‘-}’°"
construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijans & :
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale e} ”‘{
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén“
a cargo de “El Contratista”.

' TESGREHI.&. EI
Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma pamgigl® San Fedro vo. - utle
total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre IQj’foé ggghulj r)v ;C X
. . . . imi iUl
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El 2

Municipio”.
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobard
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la
evaluacién de los dafios causados y deduciré el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de‘los. ...
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio"“ :
retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccién de “El Municipio”.

QRS 4,
W AT
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,*
At
“El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantida
liquida y cierta, ademés de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y penuu:uog ff' TU
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obllﬁ @.3an Pe
realizarlos en términos de ley.
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B ECIMA anceaA ANTICORRUPCION

) g3l
[ :‘nrrF‘DQrante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley !

General del Sistema Anticorrupcién, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la DS
Corrupcidén y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en generd 4
contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mr@g"
tres; Convencién Interamericana Contra la Corrupcién; Convencién para combatir el cohecho ag _
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la*: - 4
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asijeameg |y F1UHIC!

todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano. Mpio. San Pedro o
Dtto. Pochutia, Gux
En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en2022 - 2024

los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacidn; articulo 1 fraccién |, Ill, Vinciso f, g, h, j de la
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal;
400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
Corrupcién, Capitulo | al Vil del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no '
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucion de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacio'rjai que
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO”. |

“E| Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o
empleados ofrecerdn, prometerd o darén por si o por interpésita persona, dinero u objetos de
valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

N

“El Contratista” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue
una cesién de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y o
ejecucién de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”. ]
3. Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”.
4, Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la%
Sociedad o la Nacidn. ;
5. Que por si mismo o a través de interpésita persona, incluyendo a sus emple@tBCAT

representantes y/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una gan fe f,a';,;; it

2022 - 20
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ecuniarigMgbida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o~
58 T un negocio u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores A
publicos. o RO g

7. Omitir actitudes y realizacién de actos que puedan daifiar la reputacién de las institucionest{ it
gubernamentales o de terceros. :*;

JL
I

“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

o

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan e dlaiitiiif MURITIEA
administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos"wgﬁgi[ém;,;&uw
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen 2022- 2G24
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracién,
supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”.

2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras” con

ética.

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacién

que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las
Obras”.
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estard obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
situacién en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
resultado de intereses de cardcter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia
de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la %
unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcién Publica”. En estos supuestos “Ef
Contratista” tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por sd-‘q
parte estaré facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,s‘;f‘
podré exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. SINDICAT

Sy . L - i Pe
En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cual&fﬂég'“ia';och
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s%‘\é% i 0L A4
¥y ':‘t tipo de ﬂg eficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente

QR "‘”"’éontratn" 'que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El ‘.‘"
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas ; g
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su 9905 b,
| nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de intereses eF“t i %
Asi mismo, “El Contratista” debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros‘g""
involucrados en la ejecucién del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morale&
a las que se les cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato wE|'® -
Municipio” se cercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién ?'E’:"dm RIA ;._-',=__<,p,g'r]{n\,l,
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presgnbeSor Fecro Fos 4
contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan pBP“jégi";{f -
escrito y forman parte del presente contrato.

N tagl ™
Pt et (o : "
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. '

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. b

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

"El Municipio" podré rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo dej’
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con Ias!»h.(ﬁ
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de

sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc. ) ysin

ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucid

GMDOS
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e ciOMA -\\aﬂﬁm ;g i W : -
on(FtS trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

objeto_de, pstggcontrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que

TR A P ; . : :
i b &ue contravencion a los términos del presente instrumento. A
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y@:“m“q‘%ﬁéﬁr&‘
7 sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que ﬁv **
‘ establece en el parrafo siguiente. 15&
G

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por j‘
escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadd$ ${efit [,
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, con%b%ﬁc”’;;;_h“ i
partir de la fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho gy - 2005
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondré el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunigue a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del
anticipo atin no amortizado, asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescision..Dicha e
acta se levantard ante la presencia de fedatario publico. L 5 ) La0hd

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados adin no liquidados desde el inicio de dicha rescisién,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéd efectuarse dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la.s
recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “1= X
Contratista”. ;

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los |
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcidén

fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la - ““‘n:;"’ <y )
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Semmos" ;
Relacionados del Estado de Oaxaca. g

Rt \c\ _ ‘“f“

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el g
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra]g@& REF |/ I LUHITIT
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el &b san
resultante. L0y
Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el

reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el

contrato.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
carcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se seflalan de manera -
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera exig_i;qa"sa S i
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida laii=. '
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo

a la mejor solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demés normas y disposiciones reglamentarias y administrativas apllcables SGNDICAT

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédlé’&t 2022-2

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022

OBRA: "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO ANGEL"

Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de PochuIIa,, estado
de Oaxaca a los 30 dias del mes de julio del presente afio. DTN

Por “El Municipio”

bedto Pachutb—X( \

LlerSayrm Adriana Piﬂ da Velasco
ek Presrdenta Municipal

Ing. KALANI ROBERTO ALV
PERSONA FISICA

CIPA
‘P;bfr Felicigno Cruz Martlnez
Tesorero Municipal

| - o (T - TESORERIGARUNIL
inis. Sh Técle elica Ro}r[guez(:ruz Mpto. San Hedro ©

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022 de fecha 30 de julio de 2022 de la obra:
"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) PUERTO
ANGEL" ubicada en la localidad de Puerto Angel Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015!4.
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