Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

7
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2019 *""

Gobierno con
M. AT

SAN PERRD PO

FA"R o it

DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Contrato NGmero: COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2019

Contratista:
INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C. V.
Direccidn:
CAMINO ANTIGUO A CUILAPAN 11D/ SIN NUMERO,
ESQUIPULAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA,
C.P.71230

R.F.C:
IHV 170814 3Z0

Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO Il

Ejercicio: 2019

Oficio de autorizacion: OF/MSPP-324/F111/004/2019

Fecha de Oficio: 26 DE FEBRERO DE 2019

Contrato de obra publica:

“REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN
LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Monto del Contrato (IVA incluido):

$2, 945,968.32
(DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M

i

¥

C.P 71230
offan

MiL
N.)

Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES
SING iy
Inicio: Termino: HAC vk "
12 DE MARZO DE 2019 11 MAYO DE 2019 i [
i San Padro Fochit
o E202
ro Pochuila
ro Pochutia Firma de Contrato:
11 DE MARZO DE 2019 & $
LR g
e = A\
pRESIDENCIA
MU NI ClRfl
Mple. San Pedro Poclutla,
edro Pochutla, Oax.. Pigina 1de 12

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACALO. san P

2019 - 2021



Gobierno Municipal :
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2019

Contrato de obra ptiblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silvia
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, Y Jestis Alavéz Salinas en su caracter de Presidente
Municipal, Sindico hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la
otra parte |la empresa INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A DE C.V Representadarpor la C. Dulce
Miriam Carrefio Venegas en su caracter de Administrador Unico con domicilio fiscal en: Camino
Antiguo a Cuilapan 11D, sin ntimero, Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C.P. 71230 a quek
lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “gl Contratista” de conformida(i; i

siguientes declaraciones y clausulas: ‘ 79 8 3
Declaraciones : PRESI.‘ENCU\‘
MUNICIPAL
" Mp?. SandPedro Pochutla, ,
1.- “El Municipio” declara que: tto. San Pedro Pochutla, Oayx:
i 9 20192027 -1 02K

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y  wWbOS
con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términ %,,
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la L
Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

' SINUICA
b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Cenﬂ#g:
s/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900. %':” £
0 :
3092021

c) Que la autoridad que lo representa est3 facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V; Articulo 68 fraccién IIl; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando \I
menos tres contratistas, a la empresa INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A DE C.V. gavos,, |

acuerdo al acta de fallo de fecha 06 de Marzo de 2019 y de conformidad con lo establecido g
articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca .
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado pangisd
ejercicio 2019.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” CURDLa LOB oz
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo lIDEORE
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIS,TBﬁD&)B.
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio de autorﬁjcién
ntimero OF/MSPP-324/FI11/004/2019 de |a fecha 26 de febrerode 2019. v i

- iptd ¥ 1D

? Wi e
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“E] Contratista” declara: | Sl B
Plp SE -

S Lugh

Que su representada es una Sociedad An6nima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen numero 2060(DOS MIL
SESENTA), instrumento numero 127,516(CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DEICISEIS) de
fecha 14 de Agosto del afio 2017, pasada ante la fe del Licenciado OMAR ABACUC SANCHEZ. o
HERAS Notario Publico Nimero 38, de la ciudad de Oaxaca. f‘gﬁ?i Rl
face
Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia’%ﬁh
nimero de folio CRVNDL98041620M300 i

SINDICATURA
Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federdP g oA~
contribuyentes es R.F.C. IHV 17 08 14 3Z0. L S i o
Dito San Pedro Pochulla
2019-202

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato. ‘

Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de _
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y ,.
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. C

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciﬁi
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y P N Loy
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo EEGu{};J,;, IA
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. DE HACIEND A

Mpio f
; SSaln Paarg Pachyna
< 2an Pecirg p, F

OChiia
Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestaos’g“?“? L
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. QRIDOS

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibirgiX
clase de notificaciones, el ubicado en: Camino Antiguo a Cuilapan 11D, sin nimero, Esquip! T H

i5 12718, g
Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C.P. 71230. : oh *‘fg s {_ PRESICENCIA
Antigus  Guttappe f. +1 0 MUNICIPAL
rﬂ;:rm ocot! o m&!mmu
p i S "
Wk
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.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformldad '
con las siguientes: / I
Cldusulas ﬁ . Antiguo # Cultapan No. 11
Legquipulss Xexo C.F 71230
Santa Crux Xoxocotisn

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: “REHABILITACION DE
CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la localidad de
San Pedro Pochutla, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: preliminares, despalme,
rastreo, revestimiento, acarreos, y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este
contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en
general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2, 945,968.32 (dos millones
novecientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos 32/100 m. n.) LV.A.
incluido el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el
siguiente ejercicio presupuestal.

FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOTAL
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL ¥ DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

\\..w«ﬂa’,ngAcmN MUNICIPAL $2,539,627.86 $406,340.46

$2,945,968.32

Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021
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mayo de 2019 de acuerdo con o solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la autorizacion de una
prorroga previa solicitud por escrito de “E| Contratista” y la evaluacion de “El Municipio” , con apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estggg,(de,

s R S

Oaxaca. .:-P:y Pyt

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“E] Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en qugf\lagp_gﬁ IRA
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, RREMISOR.RIA
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requier“an% EE,,"B.,J% St

realizacién de la obra. Dtto San Pedr Pochulia
2019-202

Quinta: Anticipos
El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de:

$883,790.50 (Ochocientos ochenta y tres mil setecientos noventa pesos 50/100 M.N.) I.V.A Incluido
que representa el 30% del monto total del contrato.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante |
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obr
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas, vw :

de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayﬁff-..’?{f-_ A
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “E| Municipio” acompafadas deglg* B
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguient%&n_‘-'.- .&f
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Sewicﬂsgi“;‘
Relacionados del Estado de Oaxaca DE HACI: s
NDA
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se Incorporar#ﬁ?éﬂslﬂeam Pochutia
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. ' 201£$f°°“""a

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolvern e incorporaran en la siguiente estimacion. ROy
<

“E] Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo nRYGA

de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El M ”*&L “5 1

segun el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. § —-ff’ A
: PRESIDENC]

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimadonesIph

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: ‘

7 Mpio, San Pedro St

' 5AUET ’/&tﬂ 2019-2021
Cam, dnﬁ'uacmm. 1(

Esquipuias Xowo C.P 71230,

ocatl

1. Amortizacién proporcional correspondiente al 30% de aRticipo.
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LLd can o
pANEE SR PY |

2. Se retendré el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por concepto de
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y &
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. Qo';‘;;,ﬁp-{. &
Dicha deduccién le serd retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicagion i /\ %
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas ﬁfi.-lé‘ i \3
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes. N

Vi

SINDICATURA
3. Se retendré el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracighhaENDARIA
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establegigde € pedro Pochutin

el articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. oo 3"2‘;}“’&3’.;”“"““‘

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “a| contratista” se obliga a presentar fianza por el

10% del monto total de la obra. t;'c e
i%i: 53
o ¥
b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias natural&;_i; .. F 4
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos. RE G.'!' L I*'w‘-*A
DE HACIENDA

¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el munj ipio

garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de%@ingeﬁ?:ﬁ:ﬁf"*
plblicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulteff %2021
de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se

deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra. ?od"‘»-,*

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econcﬁvmicmggsI L
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aurWaOcig AL

ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser aj“;g%os

: e : P - S8n Pedro Pochuttg
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de Jowe 170 Pochutlg
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y. Servicios Relacionados d8%-#2!

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes deberd const_a‘,pﬁ"c,)r escrito,

e !

i Ja AT v

SA L€ CV

o am. Astiguc & Guilapan o
Esquipmias Xeoxe = " ~\N0
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El ajuste de los costos se llevaréd a cabo mediante el siguiente procedimiento:

pr-

1. Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicaré a los costos directos conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato  o=02

(“ & A

Para tales efectos la revisién sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contré_tﬁéta” la " @
que debera acompafarse de la documentacién comprobatoria necesaria. %

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se considerardh'eomio ' "

trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratistd®‘y "l

contratante” para el pago de los mismos. Mpio San Padr Pachula

Ditg San Padro Pochutl:

2018-202

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente /‘1-- (e
autorizado. o

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberi \
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard._ e

conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estagdo™( -,
dentro de los diez dias habiles a su celebracion. AN

L

Décima: Representantes de las partes 3 ‘-.“'-

“E|] Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion déE@& 1)
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tenePEéﬂ&ﬂENo
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Mu iolh 8846 o, 1
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podr: eﬁé}fﬁﬁ[ﬁf’mj
en cualquier tiempo.

“E] Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios .
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos log'e )
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, qERiCEEFY
tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciati
y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” WN‘QPAL
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su. ejecucion en Iomrni p.;,
2 . 2 . San P FOChutly
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. w3

TT '
VLA

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero pafh ‘realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgard a ésta.fasratiyagés, dbcumentos y

Sants Crus T
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datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitidcora de obra formara parte de este contrato %“‘ff‘-_l'7’-

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

nE

“g| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto-de

la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insfos que )
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las Eéﬁ'é'é“'ffér"l:""'
dichos trabajos se efectten a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta fwgggg
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o"?l%’gﬁﬁﬁhﬂ
de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia

sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

sehutla

yenutia

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, deber
sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion, | -
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,_;_r%_/
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades’: ..

y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”. & éﬁ-ﬁi@ d
Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o ttal-&
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciorhgé ot

trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”. 2IDURIA
E HACIENDA \

Décima segunda: Clausula Penal Moio. San Pedro Pochg;
Dtto, San Pedrm Pach )

. . 2019-20%
A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con

el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periddicamente g
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, eg_ %
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacién de los dafios causad
deducira el costo del pago que corresponda.

N

uibos iy

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabiBS!DENCIA
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retend W'c'p‘“—
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos mw Pochutis
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta lad noz’:m"
revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucion que corre&onda afin de que esta

en su monto total sea la indicada. Cam, Ametgun ,m '; M :
""““""Jm::-"rfl‘,;«

P
Akt Crur Xoxocottan /
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Ll ]
Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “El
Municipio”.

A

. | ! \,.noox Y
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los péarrafos anteraqq‘gg;_ﬂ(_ %

Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidaiélgﬁida y
cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. EA

R
Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, tgqqrs@\al‘
“E] Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realjzadesiem.izi
términos de ley.

Mpio San Pedro Pocrusiia
Dito San Pedro Pochutlis

Décima tercera: Suspension Temporal 2018-202

“E| Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan—;
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. o9t eatta,

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

TS j
“El Municipio” podré rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contra\}ﬂim-.-.-i--.-
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del EstadB&de U RIA

Ol DE HACIENDA

i : Mpio, §an Pedro Pochutla
Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interéSgeigndlee fochie

2019-2
0 por mutuo consentimiento. qasg,
IRTL, ik
=T

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos :
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccif)% i

no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones NICIPAL
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas
prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, @ juicio de “El Munun&'mmm
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los t ios en perjuicio de “E019-2021
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de“..é%wtrato o los derechos

derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique-eonttayEngion, a Jos términos del

uing Xoxe C.P F123p.

presente instrumento. * Frus Xoxocattan ‘
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I
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno de"rech'o v sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en
el parrafo siguiente.

AT
‘\\ . .
D7 E

“E| Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrith de .
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaciiazﬁn
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciﬁ‘a;}g;
notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebaglﬁﬂég;_.-T URA

estime pertinentes. HACENDARIA

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que %@g;’;g:i;‘
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificar lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles 202
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de las

penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para !
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como FimeseL g
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de |
fedatario publico.

IC

“E] Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que “gl..\fgj,y_ !
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. PasE ) T

Rl
En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relati .t}"‘-? z
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélte =
procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los impoREs I DURIA
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta qURESRACIENDA
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias natpieatas Pecro Pocnuiz
siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecostd’ e igs "
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en sibriuos,,

caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. \

Décima quinta: Recepcion de obra

“g| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fERRBRDENT
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion dMNICIPAL
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacioModESd0Feds pochg
trabajos “El Municipio” contaréa con un plazo de diez dias naturales para pr{j@ﬁ% su recepcion ﬁﬂzg?fncnu-
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, qfﬁe"éiando la ppra bajo su
responsabilidad. e f

». -vagrm & Crrlty, 9 J

» WRIer Mo 4
“Auinas Xonws o g 5y b L
Sarmta Sexr =
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Mpio
Bt £

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que

resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el salda
el

5
resultante. Sefn

Eoi

w

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” él{ pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro-
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que|dée porT U RA

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. HACENDARIA
N Mpio San Pedro Poc! utia
Décima sexta: Discrepancias Dtio 5.%?;,%@_;a|-.\<:;1.-ub
2018202

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se natifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no
mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho
acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a nﬁéun i i
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer agte las: .
autoridades competentes. % g

Décima séptima: Legislacion REGIDURIA

. ) ) ! ! DE HACIENDA
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a

todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimEBEREsre poomae
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y detigs?0?!
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civjlyeoss,
el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. b

Décima octava: Jurisdiccién y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se sometdtRESIDENCIA
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el EstaddUnICIPAL

Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fugks SN Podro Pochute
pudiese corresponderle en razon de su domicilio presente o futuro o por'w otra causa. Dt Sen Pedro Pachute

2019-2021
El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, O!Xa%g,d glstrlto d Irochutla a
los 11 dias del mes de Marzo del afio 2019 i é‘, .
Esguipetas Xowp .00 7200
Santa Ciu
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Por “El Municipi
»

"

dimne
a#\g"“ hy TR
9
X

W
PRESIT i Adﬂina‘ Pined3\Velasco

MUN s
C
Mo10, 530 PE Presigente Mun cipal Constitucional
i, San Pedro Pochutla, Oax,
i 2019 - 2021 y

flos
ndaxio

5

Por “Contratista”

NI I CLOt
'fﬂéﬁw utﬁ; 8 Cullapan No. 11 D
Erquipuiss Xoxo C.F 71230
Santa Cruz Xoxocotan
C. Dulce Miriam Carrefio Venegas

Administrador Unico en
INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO 5.A DE
c.v

&

Testigos

fdntelongo Ramos
ua
AF Hacienda

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piblica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2019 de fecha 11 de
Marzo de 2019 de la obra: “REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
SAN PEDRO POCHUTLA”, ubicada en la localidad de San Pedro Pochutla, Municipio de San
Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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