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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/ MSPP/324/FISM-DF/006/2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

Contratista: Contrato Nimero: COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2019
INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A DE C.V

Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO ill

Direccion:
ANDADOR DURAZNOS No. 32, FRACCIONAMIENTO Ejercicio: 2019
ARBOLEDAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, Oficio de autorizacién: OF/MSPP-324/ Fil/!

P.7123

CF. 71332 Fecha de Oficio: 19 DE FEBRERO DE 2019
R.F.C:
[TB170823G94
Contrato de obra publica:

"REHABILlTAClGN DE LARED DE DRENAJE DE Monto del Contrato (IVA incluido):

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA" $4, 185,725.40

(CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MiL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.)

Plazo de ejecucion:
90 DiAS NATURALES ol
Inicio: Termino: i}
06 DE MARZO DE 2019 03 JUNIO DE 2019 Sl S
Firma de Contrato:
05 DE MARZO DE 2019 &
o
PREG!Y
M
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

ARBOLEDAS C.P,71232

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran pof (B JeE: EIXOCOTLAN

Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se

le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silvia

Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, y Jestis Alavéz Salinas en su caracter de Presidente

Municipal, Sindico hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la

otra parte la empresa INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A DE C.V Representada por la C.

Brenda Concepcion Bohdrquez Hernandez en su caracter de Administrador Unico con domicilio fiscal

en: Andador Duraznos No. 32, Fraccionamiento Arbolegas, Santa Cruz Xoxocotldn, Oaxaca, C.P. Nﬁ%ﬂ

a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Conuat\ﬁg% i W%

conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: ")'Qi&c{—: ;12; '

Declaraciones PRESESENCIA
MUNICIPAL

Mplo. San Pedro Pochikla
1.- “El Municipio” declara que: oqu,’San pedro Poc ax.

2019 - 2021 e
a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Lﬁ&
Organica Municipal del Estado de Oaxaca. W

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plazﬁg'
/N, Colonia Centra, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900. € %
SIN* ™

A

H PIYAL
¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del I‘e&l‘; 43 ,,Aw h
fraccion V; Articulo 68 fraccién Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal @l EstadoPoc. _,"

de Qaxaca. (axaca,
- 8192021

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando
menos tres contratistas, 3 la empresa INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A DE C.V. de
acuerdo al acta de fallo de fecha 04 de Marzo de 2019 y de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el
ejeyticio 2019.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipig e
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fd -w
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY DEMARCACIONES TERRITORIALE
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2013, aprobados y autorizados segun oficio
nimero OF/MSPP-324/F111/006/2019 de a fecha 13 de febrero de 2019.



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Val‘gg‘es

2019 -2021

“El Contratista” declara: Dt Sen Pedro

Que su representada es una Sociedad An6nima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen numero 2061(DOSCIENTOS
SESENTA Y UNO), instrumento numero 127,650 (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA) de fecha 23 de Agosto del afio 2017, pasada ante la fe del Licenciado OMAR ABACUC
SANCHEZ HERAS Notario Plblico Numero 38, de la ciudad de Oaxaca. Cigk

ser ‘de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con
numero de folio BHHRBR95120820M500

Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de . '
contribuyentes es R.F.C. ITB 17 08 23 G94. J_.

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. yw“’“ﬁu

o

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y SBRpVCIOS®
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estruc;qr?\ .
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, caﬁﬁ%ﬁg sy

conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. =NOARIA
Mpic San Pedro Pochutia
Dito San Pedro Pochutla
2018-202
Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos Qo"°
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado dg'
s h

Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir tod2RESID] e
clase de notificaciones, el ubicado en: Andador Duraznos No. 32, Fraccionamiento ArboledasMUNIGIPAL
Santa Cruz Xoxocotldn, Oaxaca, C.P. 71232. o | 2R Mpio. San Pedro Poch:

Dtto. Sen Pedro Pochu
2019-2021

MRAZNOS No .32
BOLEDAS €.P.71232
A CRUZ XDXOCOTLAN

Ambas partes declaran:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2019 2015-2021

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucidn de la obra objeto de este

contrato. e
; =K
b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 %

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. R
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa, .«
{DE

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conforpric
MNICTED
con las siguientes: MUNICIPA
Cldusulas Mp1o. 5an Pedro Pocputla,
Dita. San Pedro Pachutla, Gax
2019 - 2021 ’

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: “Rehabilitacién de la Red de
Drenaje de la Localidad de San Pedro Pochutla”, ubicada en Ia localidad de San Pedro Pochutla,
Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: preliminares, excavaciones, retiro de tuberia de
concreto, cama de arena, tuberia novaholt, rellenos, acarreos, y este se obliga a ejecutar |os trabajos
hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en
el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas Yy
presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos
forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 4 185 725.40 (cuatro millones clgmo Y
ochenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos 40/100 m. n.) LV.A. incluido el iﬁual S

. , ST
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio A

>

S g =
presupuestal. SINDICA I'U‘E?{
FONDO 1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA |  SUBTOTAL VA HEFRNDARIA
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL ¥ DE  LAS Mpio Sar Pedro Pchuttd
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Do S:0 i‘;drgzﬂomuu/
£U18-208
+HPORTACION MUNICIPAL $3,608,383.97 |  $577,341.44 $4 185725.40
SRSVADTALES $4 185725.40
NDA
;g;'ﬁ?cera: Plazo de ejecucion.
“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo gific]
obra objeto del presente contrato el 06 de Marzo del 2019 y terminarla a mds tardar gt DS N
junio de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentaeo! ‘ p 71‘;;:
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/006/2019

g S22 50 o
4 " 2 . ser \g-202"

Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo re?r';seﬂ,

no imputables a “El Contratista” o “E| Municipio” de comdn acuerdo procedera la autorizacion de una

prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apego

al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. e

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos , \
y demds autorizaciones gue sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para | o

realizacién de la obra. '

Quinta: Anticipos | / ‘

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de:
$1,255,717.62 (un millén doscientos cincuenta y cinco mil setecientos diecisiete pesos 62/100 M.N.) ;
1.V.A Incluido que representa el 30% del monto total del contrato. ]

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

MDD 1

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en ugs" 5

plazo de quince dias naturales, estas se resolverén e incorporaran en la siguiente estimacion. i :

“E] Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no may8g
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”E

seglin el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios R 1
g i u y elacionados del Estado de Oaxaca MUNICIPAL

a de las ‘estimaciongse.aan Pedro Pochut
Dtto. S8an Pedro Pochutl
2018-2021

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada |
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

- - 32
BelEDAS C.p.74232

|14 GRUZ ROXOCOTLAN
1. Amortizacién proporcional correspondiente al 30% de anticipo.
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. RERI
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2019 Ssacen.

2. Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin I.V.A. por con‘ggp‘lﬂn A
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccidn le seré retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.

3. Se retendrd el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion a
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en:
el articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

;
{

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “e| contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato , dicha garantia deberé ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico o) -
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn en los costos de los trabajos aun n® '5-5,9- Ty
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustapRESIDENCH
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes e el contrato, de acuerbibJNICIPA
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y-Sgyicios Relacionadgg gl pedro ochute

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera con Duo. Sg‘om"’m

AR ©.P.71232
4 . . T 5 SRUZ XOXOCOTLAN
El ajuste de los costos se Ilevara a cabo mediante el siguiente procedimigftg: "¢ OO
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA
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MUNICIPAL

San Pedio ¢
mwpﬂmm

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2019

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion ae°l6s"
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes [
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

para tales efectos la revisién serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que deberd acompafiarse de la documentacidon comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como |
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la /
contratante” para el pago de los mismos. f

Novena: Modificacién del contrato [2

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de '\
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

»

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera
efectuarse por razones debidamente fundadas vy motivadas de tales modificaciones se dara
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes

I
“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener poder ¢
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer

en cualguier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que
tendréa entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciatiy8
y no limitativa las siguientes:

)

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” pots.d
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecuciéon en la foRRBSIDENCpa
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. MUNICIPAL

Mpio. SS:: Padro Pochutia

Pedro Pochutie
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos 4R19-2021

supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta lag facilidades, documentos y
datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion nhf)cién de los asuntos

relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia
AND. JURAZNO
EDAS C.P.71232

ARB
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Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato
Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de-~"f -
dichos trabajos se efectuen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia 4~
de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia /

sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el inico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades

y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “E| Municipio” comprobara periédicamente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los dafios causados y
deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos , ewoos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra

total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde o
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de 135 “.. A
revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucién que corresponda a fin de que estg = -

en su monto total sea la indicada. ESIDEN

debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el mpnto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden cgncluidos a satisfaccion de “El
Municipio”.

ARBOLEDAS ©.p.71337
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2019 MWN<"*

o San Pedro Poohuss
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anterioré‘s’;’,’#gi
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida y
cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al
“E| Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a realizarlos en"
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“E| Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cau ;
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que ng ll
podré prorrogarse o ser indefinida. i Srrg

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “Ef"
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan \
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta; Rescision Administrativa de Contrato.

“E] Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contravenir
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos 0 oos,,

incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y" TN
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones dey¢
construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y dema
prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio” B
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en perjuicio de “RIRESID
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechosMUN

’

03 - ’ . 3 - - + \
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los términos ﬂﬂl-,sm ﬂ
presente instrumento. Dno. SO 62024

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el pro dimiento que se establece en
el parrafo siguiente. - i

AND]DURAZNOS No.32
ARBOLECAS C.P.71232
SANTA CRUZ XOXDCU‘L‘”
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“E| Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito de
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera :
hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias hébiles

siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

y

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, per
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para—= 1
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecenci'a,-.de\i_,/-.
“E| Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como “ !
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantara ante la presencia de

fedatario publico.

J

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, ﬂ
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El
Municipia” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aqueélla
procederda a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su \
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. )

Décima quinta: Recepcién de obra

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueronf :
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los:
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los%
trabajos “El Municipio” contaré con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcidn fisica, A

mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando |a obra bajo stP RESIDENCU

responsabilidad. MUNICIPAL
Mpio. Sen Peadro PO

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado enQUp: San Pedrb X

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que

resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general qu ~dio origen y el saldo

resultante. : =

“ARBOLEDAS G.P.71232
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
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Determinado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicion de “El Contratista” el pa§°o
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por [
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante Ia ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que /
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término noH‘i_
mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes. ,

La resolucion a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta ' “‘\_../
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho ;
acuerdo.

3 I
i ¥

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a

todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas j
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil y
el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes. e*“’

X
Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a |a i %A ,
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de “WEHH

~Tw-

Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero qu?’RE(Si‘ ;

pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. MUNICIPAL
El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutwss:ﬂ"::wm
los 05 dias del mes de Marzo del afio 2019 : mtg-z';z:.m

48 SC PA?12.32
SANTACRLZ ¥YDXOCOTLAN
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Wi UNICIPA -
Vitke. Saymi-Adrians Pineda Velasco i, iva\Muiios
We‘%ﬂé’ﬁ%ﬁﬁﬂiﬁpal Constitucional " 219, zﬁﬁindico Hacen¥ario

Por “Contratista”

Administrador Unico en
|NGENIER|'A ¥ TECNOLOGIAS EN BIOMASA S.A
DECV

Testigos

C. Jestis Alave Sainas pedro Pochuta
Tesorero MunNcipal2019-2021

I

Las presentés firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2019 de fecha 05 de
Marzo de 2019 de la cbra: “Rehabilitacion de la Red de Drenaje de la Localidad de San Pedro
Pochutla”, Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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