Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

TESORERIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2019 .
M
Duo San Pedi; Pochulla

2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

Contratista:

Contrato Numero: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2019
INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE GV, R

Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO Hll

Direccién:
CAMINO ANTIGUO A CUILAPAN 11D/ SIN NUMERO, Ejercicio: 2013

ESQUIPULAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, Oficio de autorizacién: OFIMSPP-324/FHI/008/2019

C.p.71230 Fecha de Oficio: 08 DE MARZO DE 2019 Mok, R
R.EC: Lk
IHV 170814 3Z0

Contrato de obra publica: i
«CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO $ 1,350,000.00 i, g 4,
(1RA ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE” (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS. .
00/100 M.N.) HACENDARI
; Son Do Poadhutld
oo Gan Peadm ,‘.;,.-‘\'J‘.!
—'“HL" e Ta )
Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES
Inicio: Termino:
01 DE ABRIL DE 2019 30 MAYO DE 2019
s
Firma de Contrato: A it t
30 DE MARZO DE 2019 wivhi L ® AR '
Cam. Antiguo 8 Cullapan ;’ »
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CONTRATO DE GERA PUOBLICA COP/ MSPP/324/ FiSM-DF/ 008/2019 2019-2021

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el

Municipio de San Pedro pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se

le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana pineda Velasco, Sonia Silva

Muidios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, Y Jestis Alavéz Salinas en su caracter de Presidente

Municipal, Sindico hacendario, Regidor de Hacienday Tesorero municipal respectivamente; y por la

otra parte la empresa INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A DE C.V Representada por la C. Dulce

Miriam Carrefio Venegas en su caricter de Administrador Unico con domicilio fiscal en: Camino

Antiguo a Cuilapan 11D, sin numero, Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotldn, Oaxaca, C.P. 71230 a guien en el
RS e

lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las, .z~

A

siguientes declaraciones y cldusulas: e
LAY i
Declaraciones Ny
PRESID IA
u " MUNICIPAL
l.- “El Municipio” declara que: Mpio. San Pedro Pokhutla

Dtto. San Pedro Pochytia, ©
a) Que esunaentidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiorap1? - 2021
con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el
articulo 113 de la Constitucion Politica de! Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Céntral
/N, Colonia Centro, 5an pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900. J

-!/ { /._. r. A
¢) Quela autoridad que lo representa asta facultada para contratar en los término;délmmanﬁgzw
’ fraccion V; Articulo 68 fraccion Hi;y Articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Murlicipal del EStaqy Yorocoa
de Oaxaca.

i ue el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cu%ndo

)
4
ok} v

Yaenos tres contratistas, a la empresa INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A DE CV: de r;«
A5 uerdo al acta de fallo de fecha 29 de Marzo de 2019 y de conformidad con lo establecido enel
#rticulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacasy.de ATUR?

Ugmonformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado pm"éi"i'if-‘“—'

Mpla San Paar
DLW\:' @ PRCTU Poctiuie

\

‘ pio. Saj Pedro Pochidia L9202
—~|Dtto. Sar] Pedra Pognada

I78-2021 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo Il FONDO

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio de autorizacion

numero OFIMSPP-324/FIIIIOOBIZOI9 de la fecha 08 de Marzo de 2019.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2019 sy

.- “E| Contratista” declara: Duo S 92021

a) Que su representada es una sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen numero 2060(DOS MIL
SESENTA), instrumento numero 127,516(CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DEICISEIS) de
fecha 14 de Agosto del afio 2017, pasada ante la fe del Licenciado OMAR ABACUC SANCHEZ
HERAS Notario Publico Nimero 38, de la ciudad de Oaxaca.

p) Ser de nacionalidad mexicana , sé acredita con credencial de elector con fotograﬂaéga}g}
atmero de folio CRVNDL98041620M300 %

¢) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federalr g€
contribuyentes es R.F.C. |HV 17 08 14 3Z0. DE
Mpio.s\ N

d) Que tiene como actividad principal |a realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas. Do San ' &

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del J‘
presente contrato.

f) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos mateg'@ndeg
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Ig rglas V-
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. i |

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas nyEWiéﬁJR
Relacionados del Estado de Oaxaca, Y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estrudtofal YahRIA
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, gatalego-de pochuta

conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos. o e

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de 10s supuesFQ g
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estadi jer
Oaxaca.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domigilio para oir y recibir F&gs PENHA
clase de notificaciones, el ubicado en: Camino Antiguo a Cuilapan 11D, sin nimero, Esquipulas, '
: - . San Pedro Pochut
Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C.P. 71230. 107 g scif i i
L= 2018-2021

i { ]

v RER Wil [
1 i f -
i, Acipues & Collapan No. /
Foankeiat Xoxo C.P 112,
i Tove Xoxocotlan
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TESORERIA
MUNICIPAL
Mo SanPr;r?mPnchum
ll.- Ambas partes declaran: Dua Set) Eydes POpRts
a) Que gestionarany obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato.
b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 dela
Ley de Obras Publicasy Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. Yk
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa}*:“
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad 3 -
con las siguientes:
Cladusulas

Primera: Objeto del contrato

“g| Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: #CONSTRUCCION DE COMEDOR
COMUNITARIO (ira ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE”, Municipio de San Pedro Pochutla \i_/
consistente en: 642.72 m2 de limpieza trazo y nivelacién, 12 piezas de Zapata aislada de 1.2x1.2x0.15 ‘

m. peralte, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, 54 m. de Columnas de 40 cm de espesor, de

concreto de F'c=250 kg/em2, acabado aparente, 133.44 metros lineales de Estructura metalica tipo

armadura, fabricada en la cuerda superior por 2 tubos cuadrado PTR de 11/2" ¢330 y2 tubos de las "
mismas caracteristicas en la parte inferior, diagonales, verticales y montantes a cada 1.25 con tubq’_j-";

PTR de 1" ¢-30, soldadura 6013, 62.4 m. de canalén de lamina galvanizada cal. 22 con desarrollo d}e_,-._" DAy
90.5 ¢cm, 667.44 m2 de Lamina Pintro rectangular cal. 26, en cubierta metalica, fijada con tornillo :
autotaladrante 1/4"x1" con empaques, 6 pza. de luminaria suspendida de 16", 250 watts a 127 volts., ¥
75.60 m2 de Pintura vinilica Comex Vinimex columnas. y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta 1 o
total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normasy anexos , /|
sefialados en este contrato asi, como 1as disposiciones en materia de construccion vigentes et 817"
ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos _
correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que COMO aNexos forman parte..

integrante de este contrato. ﬁ;
u S
Segunda: Monto del contrato Lo

N

PAGAS,"

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1°350,000.00 (Un Millén Tresci%s,;m-ml((
Cincuenta Mil Pesos 00/100 m. n.) L.V.A. incluido el cual corresponde a la obra objetm;c;ﬁt //

presente contratoy exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal. Mpio. San Pedro pj,m ”
Dto. San Pedro Pochutl:
Tercera: Plazo de ejecucion. "( _ 2019-2021

“ E] Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiéndo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 01 de Abril del 2019 y terminarla a mas tardar el'dia30 de mayo
de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “gl
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistasgyele retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la autorizacion de una
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/ HS"/H4/HSH-DF/WB/201.

piialiorahia

prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “gl Municipio” , con apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“E| Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han @ \
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permiso!‘-‘ir'..cl—._;.;,l.‘.;'
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “gl Municipio”, y que se requieran par?, I!?E S,a
realizacion de la obra. MUNICIPA

Quinta: Anticipos
2019 - 2011

$ 405,000.00 (Cuatrocientos Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) LV.A Incluido que representa el 30% del

monto total del contrato.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “g] Contratista” 2 “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca ZJ

. ; gkl " o A el
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se mcﬁél ingiodag Cullapan Mo. 11D

Esquipuias Xexo C.P 71230

siguientes estimaciones para que «g| Municipio” inicie su tramite de pago. Santa Crux Xoxocotisn

51739

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas en WL
r i . s ) ol =%
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. P 27,

[ e
A

gl

| W095 14| Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayer - .

,‘ de veinte dias habiles contados a partir-de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” Al
.. segun el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 3“\”-"" A LA
i HACENDAR

D Contratista” conviene y acepta que “g| Municipio” con cargo a cada una de las estimacignes:al ¢
% 0 realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: Ot St

1. Amortizacién proporcional correspondiente al 30% de anticipo.

2. Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin L.V.A. por concepto de
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/008/2019 T;M ERY
M

5 Pochune

contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras pgpl‘gaa:i;ym
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. i ;
Dicha deduccién le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacién
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que
seran captadosy enteradas a las instancias correspondientes. 4 oy

i | e
3. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remmuRaEaGIGIT s /7
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establé¢iduy-ere
el articulo 64 pérrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. Y.

“E| Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en €
mds los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales’y

computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectiva P
0. San Pedro fochutia

las cantidades a disposicion del municipio. g

Tratandose de pagos en exceso,

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “g| contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturaleg &=s
siguientes a la fecha de notificacién del falloy serd por el 100% del monto de los anticipos. B
- LS
@ .
AR 24

¢) Asi mismo “el contratis " previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipi e e
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obrashD!CA
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resultgastEr
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurfido -
en su ejecucién y hasta que “e| contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que” 5?‘?0, J_d[,.j
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden economico no o

previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no . ".
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustado :
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdoy
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del “peg’
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes debera constar por escrito. PRESIL

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: Mplo. San P
2019-2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/008/2019 i
e
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de 10s
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes

los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

para tales efectos la revision cera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que deberd acompafiarse de |a documentacion comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “ja contratista” y “la

contratante” para el pago de los mismos.
Novena: Modificacién del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante 12 suscripcion de%
convenios siempre y cuando estos considerados conjunta 0 separadamente no rebasen el 25% del ‘&%
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente

autorizado.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debe b, Sam
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes

EyE ¥
#g] Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion dig:-!bs :
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener peder -
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipjg;‘r.%::e;ﬁ JRA
reserva el derecho de su aceptacion, 0 en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrd BJEFSaIDAR!

en cualguier tiempo.
. ] Mpic San Padro Pochutid

San Pedro Pochutie
«El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y[gg)rvieibifé‘h“"r

Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en Ia obra para tratar todos log®
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, quz :
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa™s T

y no limitativa las siguientes: PREI ey

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” po?m"
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la fcﬁass::;‘m:;
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. 2016-2021

M

Asimismo, convienen que en caso de que "El Municipio”, contrate a un tercero para realizar.tr jos de
supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgaré a ésta las facilidades, documentos y
datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacién de, los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. i o

114 Noxouatian
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2019 s

Las partes convienen que | bitacora de obra formara parte de este contrato e
Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“g| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que
intervienen en la propuesta de este contrato y a que 12 realizacién de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos se efectiena satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuentay riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a «g] Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
sefialada en el inciso b).-, de la cléusula Séptima de este contrato.

o ¢4
Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse €n | ‘a.
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. 3

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberg&s
sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de construccion
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidad
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “g| Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepciéon de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara perlédicamente‘el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los dafios causados Y
deducira el costo del pago que corresponda. IND!

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajo,
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “g] Municipio” retendré B
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desdgulsPss

fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la dedg:
revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucién que corresponda a fin de queﬁég v
en su monto total sea la indicada. j } '

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto t_otaligg' ntrato, por

cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “El
Municipio”. Cam. Antiguo & Cultapan No. 110

Feaguiragine ¥ - - "
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Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los pérrafos anfarinEs -
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad fiGuitra y
cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato 0 rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al
“E] Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Tem poral

S
“E] Municipio” podra suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados por catiés
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la q :
podré prorrogarse 0 ser indefinida. \ AE

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi comb &
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. ppio. San B&E

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez gue haya
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato. 25t

“E] Municipio” podré rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por € eniy \
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Esfadprgde
Oaxaca.

i

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de inter@s;,;éﬂﬁgk

o por mutuo consentimiento. SIOICATURA |

En relacion con lo anterior, “g] Municipio” determinara la rescisién administrativa, 33%‘&6“ q@ftm
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente logg@gdjgg;;ﬁ;},“
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccisn?y

no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y dema SIS 4
prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipi §edTs:
crea o pueda crear dificultades durante o después de la gjecucion de los trabajos en perjuicio de ‘@R=5eg
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato 0 los derechO%: i

derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los términos %IE) u
presente instrumento. ‘

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho Nesi P'ﬂ“’,”"
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en 2016202
el parrafo siguiente.
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7]

“E| Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por esefifg de, "
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, ¥ aporte, en su €aso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “g| Municipio”, considerando los argumentos Y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de 1as,0: )
penas convenidas. Sy 1

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,&ﬁ_
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados p:
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin Ia comparecenci
“El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi QEQA
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no amo%@%ﬂwozm
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantard ante la presemeia ge "o

io publi 2018-2
fedatario publico.

“g| Contratista” estara obligado a devolver a “E] Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. 0GE A,

§ i
En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relz
sanciones por incumplimiento del programa, “E| Municipio” y “El Contratista” convienen en que%hﬁéﬂé
procedera a hacer efectivas las garantfas y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los mﬁon‘es i
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hastasqueise’URA
otorgue el finiquito correspondiente, o que deberé efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias natutales ARIA
siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecQsto de les .
trabajos auin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos quefej‘\gp 3
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. 7

Décima quinta: Recepcion de obra NIDOS
L

“g| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron i o
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los Ay
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los > e
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica, PRESIL EY
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su MUNICi7s

responsabilidad. Mpio San P

. . Sen o
. s 5 4 y g 18-202

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el 1

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se har4n constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio o.rigm\/ el 7a!do
resultante. i ;jé{)‘.-

@ Cuillapan No. 100
o Noxe C.P 71130
r Kownoatfamn
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Mow San Padro Pochurle
Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista® “8l/;pago ™"
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, 0 bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias ’

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y o
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cléusu,\givﬁ;:f&'

décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para el
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término
mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minﬁ@-i
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez aygict o Pedro Pochutis
acuerdo. 5 o

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato’d
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimie t0:

requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y dé ‘
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. o

. , . : ] . CATURA
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cr.‘udlgoﬁgélﬁk 1

2 s i YD ARTA

el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
Mpio San Pedro Pochul
Dtto Sen Podro Pochutia

Décima octava: Jurisdiccién y tribunales competentes. 2019-202

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a 13‘9&
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado dg 4‘,, (¥
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “E| Contratista” renuncia al fuero qu§<x e
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. ,

. P '
El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaﬁnm,tho de Pochutla;i%?f
los 30 dias del mes de Marzo del afio 2019 . Maid. San P-t-u

. i 2019-2021

1
“am. Antiguo » C‘ﬂ’fw Nea. 11
Esguipulas Xoxa C.P T, / 4

Kanta Crux Xoxoc. i
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PRES!
MUNIC

e C. soni silvd Mufios
Mplo San Poia fo Sfndico Hacendario

LD~

Presidente Municipal Constitucional

Por “El Municipio”

Por “Contratista”

U

(7

LA 14
l/ﬂ'éﬁ;n. Antiguo a Cuitapan No. 11 D
Fequipulss Xoxe C.P 71230

__Sants Crur Xaxocotian

C. Dulce i;mriam Carrefio Venegas

Administrador Unico en
INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A DE

Testigos

r TESORERIA
- ] __ MUNICIPAL
C.Ri [dﬁ.ﬁrn"esto optefongo Ramos Mpio. San Pedfo dEBNRBjavez Sa\‘qas
rept e Hacienda Dtto. San Pedro PorBydpeP@Miunicipel

Mashud 2019 - 2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2019 de fecha 30 de
Marzo de 2019 de la obra: “Construccién de Comedor Comunitario (1ra etapa) en la localidad el
Tololote”, Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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