Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

CINDI

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2019 HACENE

Mpio San Pedro Rochutla

Do San reorc Phchutls
i 2019-202
fochues H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX
Contratista: Contrato Namero: COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2019
CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V.
Fuente de Financiamiento: RAMO 33 -FONDO Il
Direccion:
CALLE REFORMA S/N Rerkinsaeg E
LOMAS VERDES, Oficio de autorizacién: OF/MSPP-324/FII1/010/2019 ;' |
pio. Sarf Pedrp Focnui
Dtto. SangPedré Pochut
GP95600 Fecha de Oficio: 27 FEBRERO DE 2019 2{1;{021
R.F.C:
CPA140210D97
Contrato de obra publica:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE Monto del Contrato {IVA incluido):
CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE DE , :
CHICO ZAPOTE A BARRIO ANCLERO ” $3484227.24
(TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 24/100 M.N.)
Plazo de ejecucién:
90 DIAS NATURALES
Inicio: Termino:
26 DE MARZO DE 2019 24 JUNIO DE 2019
Firma de Contrato:

25 DE MARZO DE 2019
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Mo 8an Pecro Pocnl@ONtrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el

Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con:YaloresrRA
HACENDARIA

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2019

““mosk
unicipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se &,

N
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva E W = H‘
Muiioz, Ricardo Montelongo Ramos, y Jesus Alavéz Salinas en su caracter de Presidente Municipal, 4
Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la otra parte la
empresa CONSTRUCTORA PAOME S DE RL DE CV. Representada por el Ing. Pedro Pastor Bolafios en it

su cardcter de representante legal con domicilio fiscal en: Calle Reforma s/n, Colonia Lomas Verdes,

C.P. 95600 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de. = kit

conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas: Dtto. 52‘ __—51“%‘“1“
Ule-20

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el & 7
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Cent_ra!
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V; Articulo 68 fraccién 1ll; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado’
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando
menos tres contratistas, a la empresa CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. de acuerdo al
acta de fallo de fecha 23 de Marzo de 2019 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con
los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con, ¢w\00s
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo |l FOND9° ; g \5
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRIT{RX2:2 ;
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio de autorizaciofz=s
niimero OF/MSPP-324/Fi11/010/2019 de la fecha 27 de Febrero de 2019.
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O e 4
.- “El Contratista” declara: : 5,65‘ iy
$%
a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a Iaé'\h j

leyes mexicanas segin consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 8 (OCHO)
instrumento nlmero 753 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES) de fecha 10 de Febrero del afio 2014;
pasada ante la fe del Licenciado Rosa Lizbeth Cafia Cadeza Notario Publico Numero 97, de 13"

ciudad de Oaxaca. Mplo. San Pedro P: .u:u:f:
1B Pedro Pochu

W %fﬁ-‘oef

b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotograf!a*e, T

ndmero de folio 7108190h2512314

RES

|'|(I

¢) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro fedenal de
contribuyentes es R.F.C. CPA140210D97

Mpio S

d) Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadaﬁ*u San dro Pc :

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retdne las condiciones ™

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto def
presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. :

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural y el
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos

establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda

clase de notificaciones, el ubicado en: Calle Reforma s/n, Col. Lomas Verdes, C.P. 95600 .

lll.- Ambas partes declaran:

derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecumon de la obra objeto de $
contrato. o

(

I'"' 3. --unwedro Pty
o, San Fadro Pdohutla
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b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de Ia ‘9"’ 4
ATy ro Poch d
8en Pedro F cnae Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. F e

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido v alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad *
con las siguientes: MUN

Clausulas Mplo. San Pedio Pochuii
Dtto. San Pedro Pochutia
2019-2021

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE DE CHICO ZAPOTE A BARRIO ANCLERO",
ubicada en la localidad de Puerto Angel, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en:
Construccién de 2,289.75 m?, de pavimento de concreto hidraulico, de resistencia f'c=250 kg/cm? de
15 cm de espesor, acabado rayado con peine metdlico. 519.00 m. de cunetas de 0.60 m de
desarrollo, de resistencia f'c =150 kg/ cm? de 10 cm de espesor. 519.00 m. de guarnicién de seccién
0.15 x 0.20 x 0.40 m. de resistencia f'c=200 kg/ cm?. 2.00 pza. de muro de contencién a base de
concreto armado de 3.00 m. de altura, base 0.80 m. , corona 0.40 m. con concreto f'c=250 kg/cm2,
acero de refuerzo de 5/8” y 1/2”. Construccion de mirador a base de bock hueco de 10 x 20 x 40 cm, !
confinado con castillos de 10 x 20 cm de f'¢c= 150 kg/cm2, alero de concreto ciclépeo apegado al
proyecto. Incluye: preparacién de la superficie, nivelacion, compactacidn, cimbrado y descimbrado, '
colado y curado. y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para elio
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como,
las disposiciones en materia de construccidn vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 3’484°227.24 (Tres millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos 40/100 m. n.) |.V.A. incluido
el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente
ejercicio presupuestal.

FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOTAL
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (owidos
0
APORTACION MUNICIPAL $3,003'644.17 |  $480'583.07 $3'484° 2zg %
&3
c._ "L > ',_-’;.
4 9% Y, X
TOTALES $3°484°227.24 REGI
. A DE HAG! A
Mpio. San Pedr utl
D, San Pedro
2018-2021
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; wibosg
e o 04.1"‘;--? )
Pt 3

Tercera: Plazo de ejecucion. SN
“ £l Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la

obra objeto del presente contrato el 26 de Marzo del 2019 vy terminarla a mas tardar el dia 24 de

Junio de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El .
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo retrasen, ‘
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la autorizacién de Una =« -« Bk e
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con aPEED 2010900 Ut
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadg d&®

Oaxaca. 5

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que hande
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran, para 8
realizacion de la obra. Dtto San ' ) :

Quinta: Anticipos
Sin anticipo
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra «
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacidn que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicioso

Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas en un

plazo de quince dias naturales, estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

S

“E] Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayq?

de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipiaf
. . - P % Fr,

seglin el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. - !‘\,

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:
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Mpio Sa
Dtto Sa

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2019

1. Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin LV.A. por concepto de
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados porel”
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.

2. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en
el articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

3. La contratista, acepta que al recibir el primer cobro de estimaciones, se le aplique la
deduccién del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por ciento del total de la contratacion, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado. Por concepto de los servicios de supervision, lo

anterior conforme a lo establecido el articulo 17 fraccion VI de la LEY ESTATAL DE
DERECHOS.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del*
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberdn constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del fallo y seréd por el 100% del monto de los anticipos.

¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido "]
en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que sé
RS

Octava: Ajuste de costos
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.« Poc 13
Dtio San © ; Pochut

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2019

o £ ,';';Em} Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no H Do

L previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no &%
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados it
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo .
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del ‘ e
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes deberd constar por escrito.

Mpio. San Pedto Pochula
- 7 4 o < Dtto, San Pedrp Pochatia
El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento: 2019-2021
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato
Para tales efectos la revisién sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” |a
que deberd acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se considerardn como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos. == =

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del

monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente /i;
autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera’
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio”

reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podréd ejercer
en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca desigha como su representante en la obra para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que

tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa
y no limitativa las siguientes:

Clo. San Pedto Pachy
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e cnuts 1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” poé“‘
D S0z escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma,
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

PRES
MUN
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajosige San Pecio Pochuts
supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, document Sazr(‘;:;'_jg’z"mm
datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos

relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

o e
Las partes convienen gue la bitdcora de obra formara parte de este contrato % ;
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. it

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos ob}efo ﬂ'e
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos' ﬁ ﬁé
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las pamres“de;;sr'g ;Jb'::‘:
dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y r?es&o 19-202

de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia

de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia

sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

NDKIN

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el (inico responsable de la ejecucidn de los trabajos, deberd
sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,, ‘
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabihdades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacién de los dafios causados y: y

deducira el costo del pago que corresponda. i :
!y

realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra e,n- -
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde |a ; ,m
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\‘“mm A’

p o #_,

feds
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la gﬂ 7 & s
revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda a fin de que esta :
en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencionaMpio. é’; v -
Dtto. San Pedro Pochi
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por 2018-2021
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “El

Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, Bk ° s
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario ptiblico, en cantidad llqutdq
cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

" SINDICAT A
Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea aL ENDARA

“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en

i Mpio San Pedro Pochutie
i ley' D‘l}w San Pedro Pochutia
2018:202
Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no .,
podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Décima cuarta: Rescisidn Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contravenir

los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consentimiento.

Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de R{
construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas -
prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio™. se¥e&tro-Red.t

i B
(CRARTE
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? by 4
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicio de “

Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los términos dé1
presente instrumento.

Mplo. San Pedro fochutie
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho isirsan Peiro Fochutia

5 2019— 021
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en 2
el parrafo siguiente.

oWiD0s
Q
<

— Qb
“E| Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehamente por es¢rite ¢ .T
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxac%&ﬁﬁ
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que recibala =

notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebasgue ()R
estime pertinentes. HACENDARFA
s G oA ; “ AR, . Mpig_San Padro Pochutia
Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas qug.hubIera., pochuua
hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles®”

siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,

asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisidn, Dicha acta se levantard ante la presencia de [
fedatario publico.

“E| Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “E
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescisidn previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en s;f
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. "'-

[ql. 0,

Décima quinta: Recepcion de obra <

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron =
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los
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e
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los £
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica, ", N A
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su_ )
responsabilidad. e

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término estipulado enygh, cun oo roces
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra **éé;hg;’““‘“"'-‘*
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante. wﬂm e

de los importes resultantes debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias Mpio San Pedro Pochutla
Dtto San Pedro Pochutia

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias ée kg
carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no
mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comtin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantaré la minuta

correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho
acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningdn
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil y
el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la __,,.._,_
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado d%E f\ﬂ
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Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderie en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutia a
los 25 dias del mes de Marzo del afio 2019

“ﬂll’f_‘i,,__& «“, = 0
f?;f-'“ Por “El Mﬂﬂl&}ocipno
g“ p I J T
A SINDICATURA
Mplo. San Pedro Poats HACENDARIA
Dtto. San Padro Pochy.= i
A 4 San Pedre-Pes
€Saynii Adriana Pineda Veldsco %ﬁf San Padio Pocnuna Cx@;:: ilva Mufios
Presidente Municipal\Constitucional agitwane cendario

Por “Contratista”

2 :
ing. Pedfo-P4stor Bolafios:

Representante Legal A VER.
CONSTRUCTORA PAOME S. DER.L. DECV.
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Testigos

ESORERIA
MUNICIPAL

2021 o
Tesorero Municipal

Mpio. Sar: Pedic Cocterta
Dito. Sar: Fedia 1 vehuiia

Las presentes fiftia8“y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Nim. COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2019 de fecha 25 de
Marzo de 2019 de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
DEL ENTRONQUE DE CHICO ZAPOTE A BARRIO ANCLERO ”, ubicada en la localidad de San Pedro
Pochutla, Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.

WDOS

' Mg
& g %
~ -

Moio San Pedro P shutia AN
" & =+ p L §=
fto San Pedro

. 2019-202
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