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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2019

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: gloos,,

Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documenftﬁ"fgéﬂa‘@’
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia:Silva
Mufioz, Ricardo Montelongo Ramos, y Jests Alavéz Salinas en su caracter de Presidente MuniEi‘pf
Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la otra parte”
empresa JULIO CESAR CARMONA GARCIA Representada por el Ing. Julio César Carmona Gardia cen  ENG!
su caracter de persona fisica con domicilio fiscal en: sin nombre, sin nimero, San Isidro Ap%ﬁﬁ{mm‘
Pochutla, Oaxaca, C.P. 70900 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les deriérnifargedro Pochutié

z ; . N , Dtto. San Pedro Pochuté
“E| Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: 20192021

Declaraciones

l.- “El Municipio” declara que: i

a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen inte Ay
con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términasyir| s
de la fraccién 11y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexican@s;@{i&rt AL

articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 ngl_%

Pygchutla
Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca. Dito. San Redo :Ec\“w‘ua

2019-2Q21

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa estéa facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccién V; Articulo 68 fraccién Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado

de Oaxaca. ]

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida,a, cuando ochlle
menos tres contratistas, a la empresa JULIO CESAR CARMONA GARCIA de acuerdo al acta de'fallo- 5 2
de fecha 30 de abril de 2019 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos
establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo Ill FONDO
PARA LA INERAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio de autorizacién
nimero OF/MSPP-324/FI11/011/2019 de la fecha 19 de marzo de 2019. oSt

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
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.- “El Contratista” declara: % oWIDOS 5y,

a) Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios, a través del c. ing. Julio bf;asar
Carmona Garcia, que el caracter con el que se ostenta no le ha sido revocado ni restrmgldp'de'
manera alguna.

PRESIDETHIA
b) Ser de nacionalidad mexicana, se acredita con credencial de elector con fotografldmé‘g#"’i‘ -
numero de folio 15310769662468901284h2912316 e
2018-2021

¢) Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CAGJ890128LL7

d) Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condicione
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos matena%lb“n o 5 2
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y 'Servitios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y él
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catdlogo de
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. :

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de Ios supuestos

establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados, del Estado de
Oaxaca. g

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda
clase de notificaciones, el ubicado en: calle atenea 9, sector |, Santa Cruz Huatulco, cp.
70989

lll.-  Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que e®
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de es’[éSO E

contrato. ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA MUNIG é
O RFC: CAGJ890128LL7 { s ae il
@ \NGENIERIA EN CONSTRUCCIONES » Dtto San Pevie: Fociia
IC Comp. ELECTRICAS ¥ CIVILES 20152021
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b) Que conocen el alcance y el contenido de los
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su ex}g_,_ : sa..
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformi‘dazj

con las siguientes:

Primera: Objeto del contrato

“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: “AMPLIACION DE LA RED DE
ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS TAMARINDOS, ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA
OAXACA”, ubicada en la localidad de barrio San Roque, Municipio de San Pedro Pochutla consistente ' L.
en: POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADORESg ‘ “ﬂl
CONDUCTORES PROTECCIONES Y ACOMETIDAS y este se obllga a ejecutar Ios trabajos hasta su tota 3

integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 621,617.51 (seiscientos veintitflh mil

SAN PEDRO POCHUTLA

Clausulas

Gobierno con Valores

documentos que se establecen en el articulo 25 de lamJ
\‘ﬂ\ S.n&"

Mpio. San Pedro Pochutié
Dtio. San Pedro Pochutia
2019-2021

seiscientos diecisiete pesos 51/100 m. n.) .V.A. incluido el cual corresponde a la obra ob;eto
del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

FONDO Illl. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOTAL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL  MUNICIPAL Y DE  LAS Mpro -

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

APORTACION MUNICIPAL $ 535,877.17 $85,740.35 $621,617.51
S

TOTALES $621,617.51

Tercera: Plazo de ejecucion.

TESORER!A

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la MU“‘C"’AL

obra objeto del presente contrato el 06 de mayo del 2019 y terminarla a mas tardar el dia 04 de juligze SX0e
de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El 2‘“;
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la autorizacion de una
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio”

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDR
ic

C@r@,
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‘bﬂﬁfﬁ =
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estadd’ deé
Oaxaca. i

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

PRESIDEN
“E] Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que hangecieFa
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, aggrggsno%dm

y demads autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requierarmpmgdmpmm

5 - 20
realizacion de la obra. 19-2021
Quinta: Anticipos

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad OG*E‘f*f.i

$248,647.01 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos 01/100 M.N.) E \ e
Incluido que representa el 40% del monto total del contrato. LA

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediafte Ha
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad @gio.GREPedred
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y‘?f&r?‘iga eg‘é’z’:“’
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor

de treinta dias, las que serédn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes: »,

a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Sqri/icids-
Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. ©to

“E|] Municipio” cubriré a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segun el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

MUNICIPAL
1. Amortizacién proporcional correspondiente al 40% de anticipo. Mpo San Pedrc Pos i |
Do San Peorw Poch .

2019-2021

2. Se retendré el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por concepto de
aportacién para el pago de Vlg'@' lamgﬁesg%&gﬂv‘:ﬁgﬂy&gﬁ'g rabajos ejecutados por el

RFC: CAG)B90128LL7
INGENIERIA EN CONSTRU
RICAS Y CIVI
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wibos,,
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas™y “‘ﬁv}
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. LR :
Dicha deduccién le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la apliciagiéhi';:,;\--‘ Ly
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismag_,_g’@ ’“i
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes. el

Mpio. San Pedro Pochutia

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas e%ﬁ%facﬁgge;?ﬁm”w
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se _
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamenteﬂwm ‘!
) P |

las cantidades a disposicion del municipio. o
Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza po
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naéﬁ'@a@‘; ool a

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacion por vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato , dicha garantia deberd ser por el 10% del monto total de la obra. = o

Octava: Ajuste de costos

‘‘‘‘‘ 0

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden economice Ry -
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun’no™™
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados delﬁo"s%
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito. i

(=

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento:

los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que deberd acompaiiarse de la documentacm@%%& @&W&aﬁ GARCIA

RFC: CAG)B90128LL7
NGENIERIA EN CONSTRUCCIONE

=
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En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraradn cofo.’
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista’
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Madificacidn del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcibit/ide- Ak
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen ek25%udekio Pochute

v o . i . . n P2 Pochutla
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto orlgnﬁ‘a’h‘ﬁ%& o4 1

autorizado.
LI
e iy 3 . e . v % < F-Tffi,,
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y de@%@f»
: . g - VA i \ S
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se @@:‘*‘* g

conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Este -‘L'
dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes DE ARG

Mplo. San Po
“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciaciénﬂéef’rersm X

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer
en cualquier tiempo.

“E| Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servi€ios -

Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar toaos fasih
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisién, que
tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa
y no limitativa las siguientes: :

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion envla forma
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. '

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, documentos § .,
datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobacién de los asiijt g}v}‘

relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. S Hc,
Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato TESORER(A
MUNICIPAL
&ci i £ ili i Mpio San Pedr frch.
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. P e peen van
2019-201

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de

la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que
ING. JULIO CESAR CARMONA GA 1A
RFC: CAG)B90128LL7 A

(Or— CONSTR
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDR{R RaghUTAY A v e
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dichos trabajos se efectden a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta \;‘g«_;itgg 105 '
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o neglfgén_'qg;;.
de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia:
sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato. MUNICIPAL

P : . oo ; Mpio. San Pedro Pochuti®
Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usgl'iéegﬁrp 8o Pochutis

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. 20120

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el tnico responsable de la ejecucién de los trabajos, deberér JNIDOS
sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construcciég;f}' o
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito fede f;’é

estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidade
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o totdEd#
favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimacionesifes:
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periddicamente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacién de los dafios causados y
deducird el costo del pago que corresponda. :

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numero de meses transcurridos desde.la hutia
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta l‘a‘udé-?!af,.;_:.‘L._,_“'
revision, por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucién que corresponda a fin de que esta /
en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “El
Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida y
cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
NG e C: CaGIB90128LL7 e )
o \NGENIERIA EN CONSTRUCCION
JC Comp- ELECTRICAS Y CIVIL
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Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea '

“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a rea'g,z,ai{lcf?’eﬂ

oot RESIDENCIA
términos de ley. :

- MUNICIP

Décima tercera: Suspensiéon Temporal Mpio. San Pedro Pochgth

Dtto. San Pedro Pochgtié

e ; : 2019-2021

“E] Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no

podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi coma
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“E| Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contravenir

los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

-

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o0 por mutuo consentimiento. '

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificationes de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas
prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio”
crea 0 pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del
presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin  ewooss,
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en ,i rd
el parrafo siguiente.

“E| Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito de TESORERIA
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin '“U.l
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba g 57
notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes. @ ING. JULIO CESAR CARMONA GARY

RFC: CAGIB90128LL7
INGENIERIA EN CONSTR
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Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que @b@eré
hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias I’\‘%@L
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pagpdeslas-
penas convenidas. MUNICIPA

. p . v v o o i0. San Pedro P
Una vez que se comunique a “El Contratista el inicio del procedm'flento de resmspn de_l corﬂ%@mé@fm oo
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados?para0z
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de

“E| Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como

fedatario publico. R

N %

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias natural@
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién queg
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. DE HACIER:

. sl T ; Mpiq. San Pedra-Rads
En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula reia&l\ﬁana’;;o P

sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aqué#?é“ommu“a
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes \
resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se

otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecostQ‘dg'gl.’c“;}st”-’;,
trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que ensu %
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. :

Décima quinta: Recepcion de obra

“E|l Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién-de los,
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de“los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el :
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra que ez
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo TESERIA

resultante. MUNICIPA!

i PP 1 ‘ . Vi o . Mpo San Pec:- -
Determinado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicién de “El Contratista” el pag:g-?

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
REC: CAGJB90128LL7
@  |NGENIERIA EN CONSTRUCCIONE
JC Comg ELECTRICAS Y CIVILE z
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2019

s T,

Décima sexta: Discrepancias i

e SIDENCH
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir dtscrepanagg;dgr'; é,;
carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especwzg‘s‘!““
imitati i i i dro Pochuti
Ilrrufcatlva, las ;?:iirtes conwenep en QI.{E los repr.es?nt.antes designados por cada una dEE ellas _en I%&ﬁ@ﬁﬁgdm i
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en quée consiste, para gue2021
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no

mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las partes.

4

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minutg "
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicg :

acuerdo. %{; 7

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun |
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer anteDlE
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y.demas
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. g i

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil'y
el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se sziii\eian'a- |- i akag
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutla a
los 03 dias del mes de mayo del afio 2019

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCI
REC: CAG)890128LL7
P \NGENIERIA EN CONSTRUCCIO

TESORERIA
1C Carp- ELECTRICAS Y €WV MUNICIPAL
(\- Mpio San Pedio Pochut'a
- Dtto San Pedro Pochie -
2019-2021
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Por “El Municipio”

YA "

predeteiMunicipal Constitucional Dtio Ser acendario

Mpio. San Pedro Pochull® ;
Dito. San Pedro Pochut@
2019-2021

ana Rinkda Velasco I cis_dg:ia Iva Mufios
o Sen Padro PefTRo

Por “Contratista”

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
@ #FC: CAGJB90128LLY
Ja®  |\\GENIERIA EN CONSTRUCCIONES °
1C Corp- ELECTRICAS ¥ CIVILES /
Ing. Julio’Cesar Carmona Garcia

Persona Fisica.

Testigos

LI
o it

pet
TESORERIA
MUNICIPA!

Mpio San Pedro Pr.

I'o/ngé Ramos C. desus ﬁla'vhsdaaé

e Hacienda Tesorero Municipal

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2019 de fecha 03 de
mayo de 2019 de la obra: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS
TAMARINDOS, ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA OAXACA”, ubicada en la localidad de
San Roque, Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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