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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/015/2019

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este document
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia
Mufioz, Ricardo Montelongo Ramos, y Jesiis Alavéz Salinas en su caracter de Presidente Munici 1,
Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la otra part*ﬂ_né :
empresa JULIO CESAR CARMONA GARCIiA Representada por el Ing. Julio César Carmona Garcja, I
su cardcter de persona fisica con domicilio fiscal en: sin nombre, sin nimero, San Isidro Apange: .
Pochutla, Oaxaca, C.P. 70900 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les dengm@ggg%l s

“El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas: Difo. San Per  © sehutia
2010-Lvi

Declaraciones

.- “El Municipio” declara que:

g
a) Que es una entidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interio'@
con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términogs;

de la fraccién Il y IV del articulo 115 de Ia Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, g !
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la gy}
Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

Mpio. San PearbPochutia
Dtto. San Pedrd Pochutla
2019-2421

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central
S$/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo 43 QWID03 4
fraccion V; Articulo 68 fraccion Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgdnica Municipal del Estadé’ ¥
de Oaxaca. R

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Adjudicacién directa, a la empresaiDICATURA
JULIO CESAR CARMONA GARCIA de acuerdo al acta de adjudicacién de fecha 30 de abril de 201919 CENDARIA
de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obras Publicas Y Seryigipsan pedrd Pochuti
Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos pd’f‘“élij‘):_‘,_z‘:‘_r
presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo Il FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL Dlgﬁi?ﬁ'&g
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segln oficio de autoi@é&lgﬁ.‘j}é
ndmero OF/MSPP-324/FIll/015/2019 de la fecha 19 de marzo de 2019. 'ﬁ‘

7
ING. JULIO CESAR CARMONA GARC
RFC: CAGJ890128LL7
=~ INGENIERIA EN CONSTRUC
Dtto Sa. hura

' P, ELECTRICAS Y CIVILE! :
2U015-2us )
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/ MSPP/324/FISM-DF/015/2019

l.- “El Contratista” declara:

o

a) Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios, a través del c. ing. JuIéQ_;_(_-:ésar
Carmona Garcia, que el caracter con el que se ostenta no le ha sido revocado ni restrin?gf;{o*‘de

manera alguna. k

PRESIDEN
b) Ser de nacionalidad mexicana, se acredita con credencial de elector con fotogra?fé‘?éﬁﬁ"w-
nimero de folio 15310769662468901284h2912316 plo. San Pdr: Pochide
t0. San Pedro Pocijutia

2019-2021
¢) Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos v que su registro federal de

contribuyentes es R.F.C. CAGJ890128LL7

d) Que tiene como actividad principal la realizacidn de todo tipo de obras publicas y privadas.
@Y
e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las COﬂdICIOFI‘QS
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto def-
presente contrato.

Mpio. San :.;d 0 Pochuilg

£ ans 8

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia debio-2>

contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

oW

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios-, - ;
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y e{ e :
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de “ ——=7*
conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los 5upue§@ﬁ’$ “ o
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de #01% %
Oaxaca.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda
clase de notificaciones, el ubicado en: calle atenea 9, sector |, Santa Cruz Huatulco, cp.
70989

lI.- Ambas partes declaran: e
ST

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias qﬁéﬁenh\

derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto d?@?" &
contrato.

TESORERIA .
ING. JuLIO CEsaR carmona GARCIA /. MUNICIPAL -
- RFC: CAGIB90128) (7 7
I GENIERIA EN CDNSTRUCQ f"/ Mp1o SanFPed-:_. Pr taitla
Corp. ELECTRICAS ¥ Civiigs, 4 i, e
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b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de Ia o
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. "o
PRESIDENT
c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su eXptesal"A
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de confarmidad:o pochutia
con las siguientes: Dito. San Pedro Pocjutis

2019-2021
Cladusulas

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: “AMPLIACION DE LA RED f;)‘E(‘é
ENERGIA ELECTRICA EN JUAN DIEGAL, SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA”, ubicada elm,’i = \. s
localidad de Juan Diegal, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: POSTES DE CONCRE'FQ, 5

ACOMETIDAS. vy este se obliga a ejecutar Ios trabajos hasta su total terminacion, acatando para e%l Y.
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como Iag!*K

disposiciones en materia de construccién vigentes en el dmbito federal, estatal y mumc:lpak, §§§:§m ;thﬁf
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general &f'9-20%
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

5\\‘4*9"‘3‘ 4,

Segunda: Monto del contrato 5y B

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 253,565.87 (doscientos cincuenta Yo
tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 87/100 m. n.) I.V.A. incluido el cual correspondeala
obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOTAL o 1"
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

APORTACION MUNICIPAL $ 218,591.27 $34,974.60 $253,565.87

TOTALES $253,565.87

Tercera: Plazo de ejecucidn.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 30 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 06 de mayo del 2019 y terminarla a mas tardar el dia 04 de junio
de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El

TESORER(A
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo retrasen, MUNICIPaL

no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la autorizacién de um San Pagrg - Pochute
n P,
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apego 2015 1

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCI
RFC: CAGJB90128LLT

: INGENIERIA EN CONSTRUCCIQ e
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTR; SATPPEDRORATHEAE AGANACA - : Pagina 4 de 12
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o ;
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadocde- \

Oaxaca. MUNICIPAL
. Y RO : i s Mpio. San Pedro Pochyitis
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. i Sl i
2019-2021

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisos
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la
realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos

0
El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: SO.%
(cero pesos 00/100 M.N.) I.V.A Incluido que representa el 30% del monto total del contrato. ERe7

Sexta: Forma de pago R e
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medianteDFc\HAq ND§
formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de%ﬁ?@?r@dr
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normasoraads;
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servmgg
Relacionados del Estado de Oaxaca il

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran-a. 1852
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. o

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas en U A2
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.Mpio San ¢

Dtto

iro Pochutla

> Pochutla
“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor -
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segun el articulo 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Amortizacién proporcional correspondiente al 0% de anticipo. Mish?’zfgﬂ

Mpio San Reli
2. Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por concepto i Sen ede

aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federa

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PSR SArMONA G 5 Pgina 5 de 12
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Dicha deduccion le serd retenida directamente por “el municipio”, mediante la algl
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mxsr‘r}?

seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.
Mpio. San Padro Pochutlé

Dtto. San Pedro Pochutlé
2019-2021
Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por e
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias nat
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere mcumdo
en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que e i
deriven de este contrato, dicha garantia deberd ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

ot Brail
3 San Pedro Pochutia

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econoﬁ'\rcé!ﬁpd o
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun n
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser aJustados
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

Yy Pochutia

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que deberd acompafiarse de |la documentacién comprobatoria necesaria.

‘_\tll“ﬂs A,
&,

{@ ING. JULIO CESAR CARMONA GARCI

i : RFC: CAGJ890128LLY 7
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO; S PE DRENGGH EoA OAXATANES- Paﬁaﬁ@ﬁﬁlz
i1 ELECTRICAS Y CIVILES ¢ MUMNIEIPAL

Mpio San Pedro Pechy r
Dtto San Padro Pocr-a
2019-2021
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.
.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se considera gﬁ{ﬁﬁ
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratis ﬁ!UMI&EIaAL

contratante” para el pago de los mismos.

Mpio. San Pedro Pochutie

B =t : Dtto. San Pedro Pochutla
Novena: Modificacién del contrato 2019-2021

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcién de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del

monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmentszmc
r“ %
autorizado. .

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y d
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se - laral
conocimiento al 6rgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Esggdp( N ol
dentro de los diez dias habiles a su celebracidn. DE ki ol

SRR T

Décima: Representantes de las partes

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer k
en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Ser\fi'clig’)
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos’lo
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que
tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativac
y no limitativa las siguientes:

San Pedro Pachu

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” Poreqqro pocuta
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la fornfg'®202
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, documentos %s_\’j"”-’*%

datos necesarios, sin embargo, ser4 responsable de cualquier autorizacién y aprobacién de los asunt C’g
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

G

Las partes convienen que la bitidcora de obra formara parte de este contrato TESORERIA
MUNICIRAL
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. Mpo San Peci\

Do San Pedro ‘*‘:’
2019-202 ?i\\’,

(3

&

“El'Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA -~

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN@ PRUEHIHTA ENARAG AR UCC10 // Pagina 7 de 12
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intervienen en la propuesta de este contrato Yy a que la realizacién de todas y cada una de las partés HeENC|A
dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta WH?@S'P“

de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o rl-b‘gii meidio Po
de su parte se lleguen a causar a “l Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva I% Earg’ﬂpﬁ'.g?;
sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el (inico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd
sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccién
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el 4mbito federa
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidade
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “El Contratista”.

’

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con’
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente &l:

importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la'.: SLE
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacién de los dafios causados, y-—
deducird el costo del pago que corresponda. 3

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los tra@egﬁ‘
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numero de meses transcurridos desde la
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la
revision, por lo tanto, mensualmente se har4 la retencién o devolucién que corresponda a fin de que esta
en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
deberd cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién de “El
Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios Y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquiday Te
Cierta, ademds de poder exigir el cumpl% del contrato o rescindirlo.

ING. JuLIO CESAR C
ARMONA GAR
RF!;: CAGJ&QOIZBlL? e

i @f;@u INGEN!EQJA EN CONSTRUCC)
I ELECTRICAS ¥ CIV!LES(
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Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, biefiseal FNGL
“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estar obligado a realizarlds ‘e P!

términos de ley. Mpio. San Pedro Pochutla
Dtto. San Pedro Pochutia
2019-2021

Décima tercera: Suspensidn Temporal

“El Municipio” podr4 suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, la que no '
podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “Ef

: . SRS i . ]
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como Fg
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. '

: " ' REG

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haysg :

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. X

I'\h'fﬂiﬂ. San Pedrh P

iy . e i Dtte. San Reg

Décima cuarta: Rescisién Administrativa de Contrato. “’3'5,7,;, :
“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contravenir

los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
0 por mutuo consentimiento. l

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara Ia rescision administrativa, cuando “El "
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de -
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demds
prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio”
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en perjuicio de“El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad 0 parte de la obra objeto de este contrato o los derechos:.
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del
presente instrumento.

GRIPOS 4
& ot

. )
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operard de pleno derecho y sin £ i}

i
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en
el parrafo siguiente.

-1,

TESORERIA
MUNICIPAL

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” |a rescision del contrato en forma fehaciente por escrito dM% S N

acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a g
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias hébiles, contados a partir de la fecha en que reciba la

notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes. @ ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA

RFC: CAGJB90128LL7
INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES
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B
Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos Y pruebas que hubier
hecho valer “El Contratista”, resolvers y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince) dias l131‘3511@5

siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondrd el pago“ég'l‘a’s“ i
. Padrn Dasis
penas convenidas.
2019-2021
Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, por P
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo adn no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantard ante la presencia de
fedatario publico.

“El Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturale
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “@E H'
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. il
En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula re-lati\f?zim'asf‘?";;I9 ey
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla B
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atin no liqguidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales v
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los wiB8; ;
trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en Qe ‘;f‘ -
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. g Mo

Décima quinta: Recepcién de obra

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los,
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los )
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el 0
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra ques

resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldg:"
resultante.

¥ lt.‘.'llh"

TESORER(A
Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pagoMunicie ..

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegf;lmnm \

San Fhgady

de los importes resultantes; debiendo, en forma simultédnea, levantar el acta administrativa que de por 201
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el con

@ ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA 54y )
RFC: CAGJ890128¢L7 )
INGENIERiA EN CONSTRUCCIONES, &/ Z
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Décima sexta: Discrepancias

[ M
En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepa%%%ﬁ:q%gu
cardacter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas ergﬁ?cfgaﬁgﬁjéf 58&?5‘3:
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, pard tfue?
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacidn y en un término no

mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta

correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho 7
acuerdo.

% :
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningdn Py
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante laggG):
autoridades competentes. D

drG Pochutia

Décima séptima: Legislacién Dtto. San pey, Poshidia
21 j

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y ‘
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demads |
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Ci\(i!.y.;
el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. :

Décima octava: Jurisdiccién y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cléusulas del presente contrato, las partes se somngrrj“é_‘_llé'_ &
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y alas leyes de la materia aplicables en el Estado-de ., . |
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que' %
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutla a
_los 03 dias del mes de mayo del afio 2019

g INGENIERIA E
ICCorp. N CONSTRUT
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Por “El Municipio”

P?EC_?.“ |=(“A = /\} s
Lic; SaymilA driant Pineda Velasco i
Presidente Municipal Constitucional Dtto San ° 53h<:1|c3\"\I endario
%ﬂg g:: Pedro Pochutl® ‘-
2018-2021

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIH,
RFC: CAGJ890128LL7 7. 7o g

e
SHONES -
o Cee%r/éarmona Garcia

Persona Fisica.

A NEE 1

Testigos
g“‘unn,q-’,'
o 4 %,
SN,
FANY
A
TESOREPR!4
— MUNiC!"
B i - Mpio San F
i ] Do San .
HACIE 201y :
C. Ricaydo Manteldngo Ramos C. Jesus AIavET{a\t\as
Mpio, 9¢i PedrolPo hufa  ° o
- e Hakl Tesorero Municipsl

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/015/2019 de fecha 03 de
mayo de 2019 de la obra: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JUAN DIEGAL, SAN
PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA”, ubicada en la localidad de Juan Diegal, Municipio de
San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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