Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

2
o~
ST
Contratista: Contrato Nimero: COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2019 2 G &
TRB PROYECTO S.A. DE C.V. m £ § %
Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO lll m 2 52E

Direccién: 3 e

o e -]
CALLE LA VALENTINA #3 Ejercicia: 2015 } S8z
e &
SAN BARTOLO COYOTEPEC, Oficio de autorizacién: OF/MSPP-324/Fiil/016/2019 &%
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Contrato de obra publica: ) !

Monto del Contrato (IVA incluido):

“CONTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (DOS MILLONES TRESCIENTOS VIENTINUEVE MIL
EN LA COMUNIDAD DE CUATUNALCO”

4 2°329,547.42

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)

Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES
Sl =
HACE NDARI/
Inicio: Termino: Riplo Bt B
01 DE JUNIO DE 2019 30 DE JULIO AGOSTO DE 2019 Dtto San Pedro i
2019-202
Firma de Contrato:
31 DE MAYO DE 2019
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Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el > g
Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se z 4 g g_
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva DgoE
Mufioz, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, y Jests Alavéz Salinas en su caracter de Presidente m ﬁg E&
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la m Q;E. %E
otra parte la empresa TRB PROYECTO S.A. DE C.V. Representada por el C. Tomas Angel Ramirez Barrita |_ ';g 2
en su cardcter de administrador Unico con domicilio fiscal en calle la valentina # 3 San Bartolo Eg E‘ =
Coyotepec, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71294 a quien en lo sucesivo dentro del presente 8 5 E
o [T

contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y
cldusulas:

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion 11 y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

4
c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulq;agaf.}—
fraccién V; Articulo 68 fraccién Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca. S

CiIN
3 I\

- Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando’ /i 4}

' menos tres contratistas, a la empresa TRB PROYECTO S.A. DE C.V. de acuerdo al acta deMallede. . .
fecha 05 de Junio de 2019 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley éfg"bb,jjgjs‘gﬁ I Pogny ’

“URIA  Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos

ok HACIENDA gstablecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019.

Mpioj|San Pedro Pachutle
‘ ',JJr((‘]U':(.“Jh“”B ONIDOS
contrato “El Municipio” cuenta GDE)%s

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del preges ;
2EgUBING rrespondientes al Fondo Il FO 'ini_s.
GAMPNES TERRITORIALES DEL DISTRMGEGZ

los recursos asignados y disponibles en el Ramo Ge r‘ b
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y D& 78 A
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobadoSyge :

nimero OF/MSPP-324/F111/016/2019 de la fecha piysss gmg, MUN
MUNICIPAL Mpio. San Pedro Po. | ula,
Mpia. San Pedro Po Dtte, San Pedro Pochutiz Oax

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POURLSELREAE AG v PagiroBdadd
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.- “El Contratista” declara: C!.'S' s R

SO

B op

a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a la m <g E’,}&

leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 175 (Clento Setenta y m g E ‘QE
Cinco), instrumento nimero 12,775 (Doce Mil Setecientos Setenta y Cinco) de fecha 24 de "'3§
Octubre del afio 2017, pasada ante la fe del Licenciado Aquilino Lépez Mateos Notario Pﬂb{icol_ ,‘:u"g £

Numero 73, de la ciudad de Oaxaca. >8ag

g &

al

b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con :" -

R Al

7 78

numero de folio 6108023H2912316
¢) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. TPR171024JX9

+
D

d) Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto del

presente contrato.

f) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y

demias ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.
S SN0y,

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serv
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructuraf’f

contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catélogo de: - X
SINDIC

054, conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.
. HACE NI

(F

Mpio San Padr

?ﬁﬁue manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los sup‘égm$ b
tablecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado ¢e” 0z

L
T es
REGIDURIA Oaxaca.
DE HACIENDA
n Pecri)Pocue para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para ofr y recibir to%p

o raans “tfase de notificaciones, el ubicado en: calle la valentéi}gaugﬁSan Bartolo Coyotepec, Sang &%y
» ).43\.\3.“ N ¥

19-2021
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71294 FLEINN T
’S‘ yotep S <7
A 7
T ’,
Pﬁﬁﬂ%ﬁg Mpio. San Pedto-Fi
Dtto. San Pedro Pochiitia, 03
Mpio. San Pedro Pochytla, 2019 ~ 2021
Pagina 3de 12
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—
J 43
"~
ll.- Ambas partes declaran: WEE
Qgsoxg
M=t
; Sl ) I ! =
a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en : £ £
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de esteEoi é“&
contrato. C 8e
. 2 F re-
b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la E 38 %
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. (@) 5 =
m .
B
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa . o

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

o

Cldusulas
Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: “CONTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CUATUNALCO",
ubicada en la localidad de Cuatunalco, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: Terracerias,
Pavimento, Guarniciones y Limpieza general. y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el
imbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuesto‘s“mj
correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman p@ﬁ}’g .
integrante de este contrato. A

Segunda: Monto del contrato W

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2°329,547.42 (Dos Millones Trescﬁ!ntos > ﬁ

mil pesos 00/100 m. n.) LV.A. incluido el cual corresponde a la obra objeto del prégéﬁfé"””d‘

contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal. Ber o o Pac uti

5“,“{,05# 2019-202
N

. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOTAL
ESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL ¥ DE  LAS

SURTACION MUNICIPAL $ 2,008,230.53 $321,316.89 2'329,547.42

19-

FORPOTALES 2°329,547.42

Tercera: Plazo de ejecucién.

Mpio. San Pedro PocHutl

0. San Pedrp Pochut

Dtt Mpio. San Pedro Pochutl
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OA 2021

i Oax. Dtie. Sﬂgﬁfé?ﬁéﬂla. (o]
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“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 01 de Junio del 2019 y terminarla a mas tardar el dia 30 de Julio

de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El > 2
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen, o g g
ho imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comtin acuerdo procedera la autorizacion de una ”Q" “aE
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apego m <E gg
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de VEES
Oaxaca. m oS § &
o2

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. I_ '->'_J § E o
g N

“E|l Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de % @ o
o

llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la
realizacién de la obra.

7

Quinta: Anticipos

)'_

Sin Anticipo
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes v
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas vy Servicgﬂ?}
Relacionados del Estado de Oaxaca E)

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las™=- ="
i ' I ot o CINDi/& AT e
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. SINDICATR A

HACEND? 51 A
o . i . . . £y . T
*En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numericas, que no puedan ser autorlzada&grsm:_,,” &

200 F rr.r—:qllg

plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. Dtio San Pedrg Pochutia

2019-202

R ‘;;L‘"'-L;rz-i,.;.

Hecienp < E! Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
B B de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
Pedro Poch

o o488 0N el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Mpio. San Pedro Poc utla,
Dtto, San Pedro Pochutla, Oax.

PAARIPS 3212

Mpio. San Pedro Pochufla,

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHOTCABAERER o



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/0168/2019

>0
| ol G g3
1. Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por concepto de W RE
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el Q 2 g ?E:
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas vm <£ §'-
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. E g .§ 3 'g-’
Dicha deduccién le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacién . 3 o
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas quel‘_ Luuﬂ £
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes. S 8 g g
g
2. Se retendrd el 3% sobre el monto de mano de obra correspondiente al impuesto sobre r\_) "’
erogaciones por remuneracion al trabajo personal en cada una de las estimaciones de. . .. .. . "'f.m
obra, conforme a lo establecido en el articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de 3

hacienda. \

*

Tratédndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de

Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente

las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del falloy sera por el 100% del monto de los anticipos. qogum 3

L
&

¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municiplg
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras;

publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resutfcg,m"l N

,Som/,% de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrj,dé ‘
RN en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones,gue se
deriven de este contrato , dicha garantia deberd ser por el 10% del monto total de la obra. Ot 5, ) By

ai).,” LlNg

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico NQRas 4,
ianrevistas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos auFQeiie

na . ¥ 2
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando pedPfan, deberan ser ajus —:h;ﬁ.;_n
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las§ge! V| contrato, de acué u‘;:;{ﬁ '

con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras pulkleasy icios Relacionados d
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes deb?’ra cOsbsar$or escrito.
ESIDE CIA |
chatla,
MUN'C' Mp|°l san P@dro Po . O

. San Pedro pochutly,
Bge. 2 2019 - 2021
Pagina 6 de 12
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-]
- ; w . §
El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento: m Qg =}
L2 g
1. Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los :z-, € .%
trabajos contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes m =) é' é‘i
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato l_ C Je
w2 e
v 4 i > 8 g ;
Para tales efectos |a revisién serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la o 5 5
que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. E :

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberd
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias hébiles a su celebracién.

Décima: Representantes de las partes

“E] Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera teneg; oder”
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Muni
reserva el derecho de su aceptacidn, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podr%_;> it
en cualquier tiempo. A

enwos,  “El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y‘Servchtosl

% Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todss los

) Sasuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supeggi@é‘:ﬁqg il
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa:

y no limitativa las siguientes:

ARIA

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por

escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la }:,‘..-\i‘
P SN

b Pochutla convenida y con las modificaciones que en este caso ordega.“"“"’sqg G 5Es

vl

S
one>
-

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contra fgffcero para realizar trabay@SBRER
supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otpﬂ!ﬂflé’fﬂﬂf facilidades, documeNENACI

M Mpio. San Pedro P A
Mpio. Sat: ':'e'dClPA Dttoe san Pedro Pochutia, Oax
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHURACCSM¥ebiro pocis PagiR@ 5B

h
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> B
O s
datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos gn g =
] ! : : i g O %
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. m < = §§
=
WeELo
Las partes convienen que la bitcora de obra formara parte de este contrato m o;g =5
oy
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. I'- neE
=803
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de g :,,":’ =
i ; I . " o
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que o T}
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de ="
dichos trabajos se efecttien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia 4

de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garanti
sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato. \

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo.con -
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periddicamente el. - .,
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programagen la;, . 77
osoums#inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacion de los dafios Cﬁggagaons_‘y

Pedro Pa

mEPomo consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos

‘% ealmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
REGIDURIAotal el 2% de |a diferencia de dichos importes multiplicada por el niimero de meses transcurridos desde la
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Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
deberé cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “ Im
Municipio”

RFC:. TPR171024JX9

Calle La Valentina No.3,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

| cp7i204

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, * :}_
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida
cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

PROYECTO S.A. DE C.V.

%

Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al
“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en ,@F M@* N;,w

términos de ley.

Décima tercera: Suspensién Temporal

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“E| Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contrave
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado'd :

Oaxaca.

SINDIC AT 11

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general -4

p p P .ﬂ;’-"l‘:" NI A
9Wos, O por mutuo consentimiento. EINEARYA

vipio
Sa N Pedrn p odf ””'

."lonn relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, uan&”o "ET °dro Po
> QfContratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos 0
£ incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcmon ¥

D HAC!s—NDAconstrucmén o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas
b Pagro Poch Rfestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y;wn que ello, a juicio de “El Municiplo” e ﬁﬁ‘:‘-
In Pedis Pochurea o pueda crear dificultades durante o después de la ejsiugifnede los trabajos en perjuicio de “ i

Munimplo" si subcontrata o cede la totalldad o parte de lagatfs & de este contrato o los derech

presente instrumento.
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Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin ’,_-‘_;'
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en J"l <
el parrafo siguiente. ,‘.‘#. A
“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito de _"_m' =
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin i W
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de |a fecha en que reciba la o)
notificacién de la rescisidn, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que g

estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habile
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantaré ante la presencia de
fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula retativﬁ\:}g:%
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que ag
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los m;i@rtes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que $e.

-*-_‘""' s atorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias na‘idvalesm UR,
3 uientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecost&!dé los D a=7f
ajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos igue n sU,., 1.\ -
v;j’%o le hayan sido entregados a “El Contratista”. Dlto San Pegro Pochya

2018-202

“Pécima quinta: Recepcidn de obra
NDA

' Sa\Pauro pl)gj Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron

‘ “’“'F’cannamendados para que dentro del plazo de veinte dias verlflque la correcta terminacion de ,‘
mismos conforme a las condiciones establecidas en el cqy Pkekea| finalizar la verificacion dePdgsd)i

trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias n& '“ B3Ea proceder a su recepcion §

mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion YOYE ";, Fiente, quedando la obra ba

responsabilidad. ik
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Calle La Valentina No,3

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el .saldo total, “El Municipio” pondré a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de po
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

. PROYE

=

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no
mayora 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minutags e
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dic

acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a “iWESISENC!A
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante MSUNICIPAL

autoridades competentes. Mpio. San Pedrd P1 ¢Jsuy

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de |a obra objeto de este contrate: g
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedi q
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacﬁ%
SNIDO r;::rmas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. L

&lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el CodigaCivilly) i~

: t6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. HACEND AR
> 2 | Mplo San Pedro Por
REGI[; Réclma octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes. Dtte San Pedrc
URI { 2019-202

HAC iz e ;
) AL;EN?ﬁa la interpretacién y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la

N\Pedr :q’mhdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de -
0 W

, as
201 202,05'5%ca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero qug" ;"‘*,
% %
N
¥

pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. §

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutlaw

los 31 dias del mes de Mayo del afio 2019 . TESOR
MUNIC

Mpio. San Pedro Pochutl
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Por {Contratista”

v TRB

@ PROYECTO S.A. DEE C.V,

Calle La Valentina No.3,
C. TOMAS ANGEL\RA iREZ ﬂARRITA-;.‘ A, g San Bartolo Coyotepec, Oaxaca,

licp7i24  RFC:TPRIT10240X9

Administrador\inico
TRB PROYECTO S.A. DE C.V.
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Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2019 de fecha 31 de
Mayo de 2019 de la obra: “CONTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CUATUNALCO”, ubicada en el, Municipio de San
Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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