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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

Contratista: Contrato Niimero: COP/MSPP/324/FISM-DF/026/2019
DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ

Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO Il
Direccidn:

AVENIDA ALFONSO PEREZ GAZGA NO. 103, INT. 3, Ejercicio: 2019

COLONIA CENTRO SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.
C.P. 71700
R.F.C:
PEDD730629NI3

Oficio de autorizacién: OF/MSPP-324/Fl111/026/2019

Fecha de Oficio: 15 DE JUNIO DE 2019

Contrato de obra ptiblica:

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE Monto del Contrato (IVA incluido):
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA

LOCALIDAD EL ZAPOTAL” $ 2, 358,653.20 (Dos Millones Trescientos Cincuentay

Ocho mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 20/100

M.N.) |
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Inicio: Termmo.
02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Firma de Contrato:
31 DE AGOSTO DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/026 /2058 redro Pochutla,
Dtto, San Pedro Pochutla, 0ax,
2019 - 2021
Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el

Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Muiios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, y Jesus Alavéz Salinas en su caracter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la
otra parte la persona fisica DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ Representada por la C. DANIEL RAFAEL PEREZ
DIAZ en su caracter de administrador Ginico con domicilio fiscal en AVENIDA ALFONSO PEREZ GAZGA NO.
103, INT. 3, COLONIA CENTRO SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA C.P. 71700 a quien en lo sucesivo dentro del
presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones

y clausulas:
'“‘ﬂ'"':{ﬁ\
Declaraciones d “eNLACE cNSTRUCC[oNE*'%L«)
/l, ‘
l.- “El Municipio” declara que: ' ARQ-D;?ICELP%B‘;?%

SANTIAGO JAMILTEPEC, OF
a) Que es una entidad de caracter piblico, con patrimonio propio, auténomo erfsu pTRE fterio
oMo Sl =Rl

con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccién V; Articulo 68 fraccién Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres contratistas, a la persona fisica DANIEL RAFAEL PERREZ DIAZ de acuerdo al acta de fallo
de fecha 30 de Agosto de 2019 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos
establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019.

A IIO.:"

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cgh
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a) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con
numero de folio 2014027549900

b) Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. PEDD730629NI3

c¢) Que tiene como actividad principal la realizacién de otras construcciones de ingenieria civil u obra
pesada.

d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retiine las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

e) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivd de | ajo
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas|dgdas H
p . . L ; REC.P ‘
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. 1. ANT\AGOLJﬁ?A‘ggE;g i i)

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y el
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

h) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda

clase de notificaciones, el ubicado en: AVENIDA ALFONSO PEREZ GAZGA NO. 103, INT. 3, COLONIA
CENTRO SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA C.P. 71700

o e,

SINDICATU

lll.- Ambas partes declaran: HACENDAR!

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las %iones, permisos y Iicenbgu@ g}kgﬁis Gh:fff:
derecho correspondan a cada una de las partes, @%&iﬁ@cién de la obra objeto dewests?
voio, S ghsafoctute  contrato. 'v.jﬁ,%_;_;;g
Dito. San Pdro Pochuta e
2014-2021 PR... 'DEN
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/026/2019

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:
Clausulas

Primera: Objeto del contrato

“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL", ubicada
en lalocalidad de ZAPOTAL, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES; TRAZO Y
NIVELACION, EXCAVACIONES BAJO SUBRASANTE, EXCAVACIONES PARA GUARNICIONES Yuﬂxor%i e,

DENTELLONES, TERRACERIAS; SUMINISTRO Y CONFORMADO DE MATERIAL, AFINE Y COMPACTACI ;‘:&3;&\,
DEL TERRENO, GUARNICIONES; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULI %ﬁ--“’ Wg
F’C=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO 200 KG/CM2 Y LIMPIEZA GENERAL; 24

DE LA OBRA, vy este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para EMQIES’QEN cl A
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, comques ni1 Y PA
disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y municigal, 198 Peardpdthutia,
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en gemeraln BdrePoy

X
.
i G s ; i 2019 - 2
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. SHDDS 4 -

Segunda: Monto del contrato § '

g

L s
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2, 358,653.20 (Dos Millones Trescieﬂtes?:.;_} R
Cincuenta y Ocho mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 20/100 M.N.) LV.A. incluido el cual” [
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejeﬂ

presupuestal.

FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

APORTACION MUNICIPAL $ 2,033,321.73 $325,331.47 $2, 358,653.20

| TOTALES $2, 358,653.20

LX5® Tercera: Plazo de ejecucion.

ORERIA 4 . . Mplg.Sen g
NICIPAL” El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar |Ol§383n Pagrd Poyda

i pedro Pocbigjeto del presente contrato el 02 de Septiembre del 2019 y terminarla a mas tardar el dia 30 dd219-2¢]
Dtto. Sap Pedro zg;:‘“ﬂfowémbre de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por
A= “E| Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obrg..por causas imprevistas que lo

. s )
* - ENL Joi e
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Mpio. San Pedro Pachutla,

- 5t ax z Pochutla, Ca
de Noviembre de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programasoﬁlroessglr"l Y ’%2321’” e

por “El Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comin acuerdo procedera la
autorizacion de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.
“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de

llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisos
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipi_q’,,’,.
realizacién de la obra. . -eNLACEC -

Quinta: SIN Anticipos
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segtin el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estim%;ial
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: SRS

¥ A AR

1. Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por co
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y coq&;q! ge los trabajos ejecuqugxpd'w
contratista conforme a lo establecido por el artis‘ﬁ[o YGﬁe la ley de obraypﬂhﬁ&é&%"‘
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 iétt!a_, ley federal de derechos, . . =aaen PochY pe:

R T WP s O

b it e aud

dn Padro Pochulla G ...;.". o g Vo
"gdn Pedro Pochutia PRESIDE
p019-2021  p| AZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA . [ :
Mpio. San Pedlro Poch
Dtto. San Peuro Fuchutis
2019 - 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/026/2019 MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla

: s . . . P s n Pedro Poch
Dicha deduccién le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante A a;ﬁ?cays‘ s oax.

de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.

2. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracién al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en
el articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se

computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en M
CE CONSTR! ;

las cantidades a disposicion del municipio. .
3 : "ENLA
Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se ﬁ%a
10% del monto total de la obra. SaNTATE

s

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos.

¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato , dicha garantia deber4 ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden economico no

ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, d
' ere, con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacion
Ftiena S’:Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito. SIND‘U-\TURA

AL&,NDAR\A
7 El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: " il
2.n DeArn
) A3 ua
wie IA 1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la termlnactﬁm -\de L S, i
ENDA trabajos contratados eI ajuste se apllcara a |os cog{;ad!rectos conservando constantes
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Mpio. San Pedro Fachutla,
Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Cﬂi'nr&ﬂsts?'ﬁd’f’c“u“ﬂ Oax.
que debera acompafiarse de la documentaciéon comprobatoria necesaria. Xl eud)

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara

conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del-Estade.del-Cangreso .
“ENLACE CONSTRUCCIONES

dentro de los diez dias habiles a su celebracion. %
Décima: Representantes de las partes g

ARQ.DANIEL RAFAEL PER 7t
R.F.C. PEDD7, Lo
“El Contratlsta” se obhga a de5|gnar por escnto y a establecer antlmpadam&ntaxm mﬁ&!ﬁg

amplio para tomar decisiones en todo lo relatwo al cumplimiento de este contrato “El Mumcuplo” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer
en cualquier tiempo.

“E| Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enuncv,g;u,gq'
y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contrat %
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. SINDIC ATuRA

HALENDA

i .~ Pochyltia

y!mmlsmo convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar alos de -

upervisién, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, documents¥*f™
datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion de los asuntos

Z\\piarelacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.
5““‘??:‘-."’:!4.

“n
LasnPartes convienen que la bitdcora de obra formara parte de es WA 0,
B 4 o il SR A
=3 Padro Pochutia é**’i‘jw“‘
" 4o19-2021 m ,E'

PRESIDEI\.
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Mpio. San Pedro Pochutl
a,
: Dtto, San Pedro Pochutla, O:
El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto &9 - 2027

la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos se efectten a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato.

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el tnico responsable de |a ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el mbito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma par_;alp total a
favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentlmlentoegﬁ_

Décima segunda: Clausula Penal A AFREL!
ARQ- DM;:‘oELPFBU'”"m,o‘A“"A
A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de eﬂﬁ;@n 4t
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” compr ra—-péf“éaﬂ camente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la

inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la evaluacion de los dafios causados y
deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde la
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, has\’.c‘ri\,@ ‘ge la

revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda a fing , a
sl ae ’ 2
en su monto total sea la indicada. '%{ e F
L

e ATURP\
%% Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena E%vqugm\

debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al mlllar) sobre %{ monto total del &ntrato POT,
3 "‘_!mdos a satlsnii‘gcc:én ‘de '1Bl-huu

.N-\Q-J.UJ-

A o
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Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteﬂwp '°‘ns‘ g’r@c’dgo F;r.q:utla.
i - ] DT T i ochutla, ¢
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquidaos - 2023 a

cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al
“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a realizarlos en
términos de ley. j

Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. '

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. T8 "’/‘RT .
i CONS

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contratti dehradFibite: o Pitra
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Serﬁdq%ﬁ%ﬁnjdgﬁlﬁ{deﬁst

&Y wrt . 9BA T .
Oaxaca. W

T

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especiﬁcacio '
construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y.dg
prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Mggipigh,
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuici@f
.. Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los R{S&H}FU
R C,%derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los térrnlp,ds 'ﬂf\’LRl A

# gpresente instrumento.

Mpr ' ries Bochutle
“, ) - p— " Yoieop P Dtto e . ochulfa
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecha.yssive

“necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el

# 5 o SR
MDA parrafo siguiente. 53"@ %, Y,
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“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente poP%gtF&%gg
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“E|l Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencja.ce

fedatario publico. i '--’6&3'{?:\.\’ / Y,

'l'
“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plaz c@% iez) dias

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, todg la d @0 4
a e = a . s % 1. k P
Municipio” le hubiere entregado para |a realizacién de los trabajos. Agu.m}“‘f‘ pEDDTSGBEc‘
| RF J'JAM“:TFf L L -
3 M e a0 54

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en "‘é‘;t‘awéféu?;i]ié relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla
procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcion de obra NP0,

&y 4
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que g ¥
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacicttgie-1g
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion tdg.tes
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcigmﬁsiqarURA
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obrg‘hqijRlA

} ili 14 u 1
¥ responsabilidad. g _,, T,‘|S§od1 o
z - - B . . - - 2
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estlpuf;ﬂdo anet®

ontrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar |o§5eg§@9,§ a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto gen e "m dio origen y el saldo

pedro Pochutia e
Mplo. Sal poch@ultante. % e
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Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista’®té Spa B ;g;huua, O
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no
mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comtin acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucidén a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho
acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtin
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las

autoridades competentes. L CIONE:
»ENLACECNSTRUC -.
Décima séptima: Legislacion I - ,
. : : sl L S R pEAELPERERONS | 7

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de fa TRk Eﬁ)& g og -

todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los térmih@ﬁm’aﬁ,%ﬁ ﬁ@e imfen

requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados_deI'rE;r;‘tédo"de ‘Daxaca y demas
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil y
el Cadigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se somefe
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Es _
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuerg QU
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

SINDICATURP

\\g\DOS MPP
bz,
|55 b, A s o b 2 .-g)AR A
V. 2E| presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Podhlitla .
7 #los 31 dias del mes de Agosto del afio 2019 e o Pochuts
T Lo
BURIA SAD08
[ENDA SUIG,
edro g T4t
n:edl‘o pochutia : o e - i
2019'2021 s
PRES!DCEEE
NICIPAL b
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PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pog
Dtto. San Pedre Pochulta, Opx,

i "w
. A}%‘mm
LN/

2019 - 2021
Lic. Saymi Adriana Pineda Velasco ia Silw
Presidente Muhicipal Constitucional Mpio Sen PelichEa Hackndario
“U18-202
Por "Contét}ta”
. e g.ucmomza”
cact PEREA Az
SOSTEREN 2305 OAKACA
SANARO. JAMIETERES, O
m@.ﬁus&a\sw L)
Testigos
\“uno‘s 4,{

_REGIDUR e ) Pkt o
C. Ricardo Ernéstp Mpntetongo Ramos ¢ Jesit’Alavez Salinas
Poghu g
m-ssgsm g Hacienda Tesorero Municipal
"7 2019-2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Nim. COP/MSPP/324/FISM-DF/026/2019 de fecha 31 de
Agosto de 2019 de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL”, ubicada en la localidad de Zapotal,
Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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