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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX

Contratista:
GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DEC.V.

Direccion:

AV. LINDEROS #332, COLONIA CINCO SENORES,
CINCO SENORES, OAXACA DE JUAREZ. OAXACA.
C.P.68127.

R.F.C:

GCN111004MR2

Contrato Nimero: COP/MSPP/324/FISM-DF/028/2019
Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO 1li
Ejercicio: 2019

Oficio de autorizacién: OF/MSPP-324/F111/028/2019

Fecha de Oficio: 16 DE JULIO DE 2019

Contrato de obra publica:

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA

Monto del Contrato (IVA incluido):
$1, 900, 165.35
(UN MILLON NOVECIENTOS MIL CIENTO SESENTA'Y

ZIPOLITE”
CINCO PESO 35/100 M.N.)
Plazo de ejecucion:
50 DIAS NATURALES
Inicio: Termino:
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17 DE DICIEMBRE DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/028/2019

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, y Jesus Alavéz Salinas en su caracter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la
otra parte la empresa GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V. Representada por la C. MARIANA
PAOLA SORROZA TEJADA en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL con domicilio fiscal en AV.
LINDEROS #332, COLONIA CINCO SENORES, CINCO SENORES, OAXACA DE JUAREZ. OAXACA. C.P.
68127. A quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones

1.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiory
con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la Ley
Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa est4 facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V; Articulo 68 fraccién IIl; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando
menos tres contratistas, a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A DE C.V. de acuerdo al
acta de fallo de fecha 14 de SEPTIEMBRE de 2019 y de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el
ejercicio 2019.

) T
¢
~

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrat%“:@‘pﬂunicipio" cuenta cﬁgt
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, corres g Iyiees al Fondo |1l FOND@-" i e 3
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES L8532 [TRIRIALES DEL DISTRITO™ 3
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizadok;iw,. "

nimero OF/MSPP-324/Fiii/028/2019 de la fecha 16 de Julio de 2019. m“mi'
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/028/2019

“gl Contratista” declara:

Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 148 (Ciento Cuarentay
Ocho), instrumento numero 10040 (Diez Mil Cuarenta) de fecha 23 de Diciembre del afio 2017,
pasada ante la fe del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia Notario Publico Numero 96,
de la ciudad de Oaxaca. Posesion

ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con
numero de folio 8908205M2812313

Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. GCN111004MR2

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

Que conoce e} contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y el
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. i

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir t@da
clase de notificaciones, el ubicado en: AV. LINDEROS #332, CQLGNIA CINCO SENORES, C i
2

SENORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68127 g:?“ b 'fo,g
“iﬂ.;;};?_‘", CENDARIA
pRE‘I” _r | ~r\Padro F’OChU‘-"E
MUNICIPA Moo S oo Posnuus
Lufe-202
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lil.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

Mpio, San Pedro Ppt

Do, San Pedro Packutia, Qax

“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: “AMPLIACION DEL SISTEM®® - 202
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA ZIPOLITE”, ubicada en la localidad de PLAYA
ZIPOLITE , Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

DE TANQUE DE 60 M3, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA,
CASETA DE CONTROL Y TREN DE DESCARGA, REHABILITACION DE LINEA DE
S:#  CONDUCCION. Y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello

‘~1,, | lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como
- ﬁ&‘e,. AL las disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los
\pIC. San PEC o Pochut Proyectos, planos, especificaciones programas vy presupuestos correspondientes y en general el

0. 5an Pedro Pochutla, Gpediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.
2019 - 2021

(/

Segunda: Monto del contrato
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El monto del presente contrato es por la cantidad de
NOVECIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESO 35/100 M.N.) LV.A.

$1, 900, 165.35 (UN MILLON
incluido el cual

corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio

presupuestal.
FONDO 1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOTAL
INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL Y DE  LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
APORTACION MUNICIPAL $1,638,073.58 $262,091.77 $1,900, 165.35
TOTALES $1, 900, 165.35

S T
il Q’EI importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidaﬂ‘ﬂU@‘.”C
%4 $570,049.60 (QUINIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.) LV.A |B@§@§?@§fd'°

Tercera: Plazo de ejecucién.

“ E] Contratista " se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar I3
obra objeto del presente contrato el 19 de Septiembre del 2019 y terminarla a mds tardar el dia 17" ¢
de Diciembre de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentadcﬁ{‘;ﬂi
por “El Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que I . i
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comuln acuerdo procedera Iﬁ-&;; ~g$
autorizacién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El o l'JRk
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y ServiciHL:“:?i.u A

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Mpio San Padro Poc:u::
| " | il . spuyo Pochy
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. Do S o2

“gl Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisQenos 1.,
L

y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran pa?ﬁé ik 9%

realizacién de la obra. Tk «ﬂﬁ
s
3K

PRESIDENCIA
AL

representa el 30% del monto total del contrato. 2019 - 20
Sexta: Forma de pago

aea (L]
|Ochulpas partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la

formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 5de 13
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terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “E] Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas 0 numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

“E| Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segun el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Amortizacién proporcional correspondiente al 30% de anticipo.

5. Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin |LV.A. por concepto
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccién le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.

3. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en
el articulo 64 pérrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

wNIDOy 73 F} & - " [
5 e, Tratandose de pagos en exceso, “g] Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en excese,
’\ ‘mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal @bl;

3 k4 - . 3%
,‘_vi;stado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales v?;g

7

NETE " computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha ensiese pongan efectivament#.s.
L)\ _ las cantidades a disposicion del municipio. e éﬁ;ﬁ‘% SINDIQAT
wy 4 SWE -
¥ . ‘{%f if HACZFIDARIA
= : '.J ; ¥
an 0 i 'achutla Mpio ; adrn Pochutie
an Pedrg Po, L & 1 Fror Pochuty
201;_2:)02: athutla P‘%BN:&:‘ Dito B—L:UZ 5
]
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Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién del fallo y serd por el 100% del monto de los anticipos.

¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacidn por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econoémico no
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de lo
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revisién seré efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista’.
que debera acompafiarse de la docu mentacién comprobatoria necesaria. iy

e . ; , 3
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran c@mo

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y

ségontratante” para el pago de los mismos. SINDICATU
¢ HACEN

A

Mpio San Perrn P
Do &. . Padtu P

% “ ’ 7 o . 7 - b
“" Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante |a suscripcion de®<%?
HIRIA 3 . . . .

o '__'convemos siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamg.- J“no rebasen el 25% del
ENCAsnto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales vecto originalmente
" ta

E"O Fogutorizado. )2
ro Pochutia L

PRES!DENCIA
MUNICIPAL
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La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes

“g] Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitic de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer
en cualquier tiempo.

“E] Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa
y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “g] Contratista” pog}; 4
escrito, las instrucciones gue estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma,
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

SINDICA

imi i ; _HAC
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de =
supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, documen%’f’ff:‘g:jﬁ? i
datos necesarios, sin embargo, seré responsable de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos 18202

relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen gue la bitacora de obra formara parte de este contrato §:,\““;"'4%
5 w%e
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. %:E‘%*ﬁ{"&‘" Gf
oy
AT A
“E] Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto ‘[;.‘ESELN cl
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos U—;&H cip ALA

intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las parﬁal 1€ .21 Pedro Pochu
dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta P @ Pedro Pachutla
wese los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia 2019 - 2921

Ve su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia /<€

=]
b ?ﬁalada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ijecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

RIA
D

uo-PocARIENISMO, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
_;.':""?ﬂfetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pigina8del3
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seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la
inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los dafios causados y
deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde la
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta ladela
revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda a fin de que esta
en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién de “El
Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida y
cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

W
Ademis de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien%? .
o

“gl Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realiza
términos de ley.

Décima tercera: Suspensién Temporal PRES!DEN

Th% EL Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratadospor 23t rﬂoﬁ{f Pt? t’; tlaj
48 sidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspenstit &"‘&ﬁ&@ozg; Ry Oeke
o2

"5QHra prorrogarse o ser indefinida. e

A

ur Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado ) por “El

=T r\.,ggptratista”, en el que se expresen los motivos ¥ justificaciones de la suspension tekpor i como la
gE.Cj:: prevista para la reanudacion de los trabajos. SINDICATURA
Cchutia DARIA
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wwog, Siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “gf Municipio” impondra el pa%‘o de las
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B

GIDUR|

CiEND R Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentrg?-&

ro Fochutla

Sedi poasentandose asimismo las causas que motivaron la rescisidn. Dicha acta se levantara a '

m-%e;g_ Jha vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“E] Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contravenir
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Asi mismo, podrda dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general
o por mutuo consentimiento.

En relacidn con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas
prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio”
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, asi como cualguier otra causa que implique contravencién a los términos del
presente instrumento.

Cuando “E! Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y si
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
el parrafo siguiente.

“g] Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito de
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba laguwes

it 4 . 5

notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, Y aporte, en su caso, las pruebas qﬁefﬁ- &

estime pertinentes. i;g\\ ¥
e

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera™

hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias h Ef; i CIPAL
\i

arte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
i A 3 x QAR OS 4, A
Jhacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin Ig;-(@' encia de

establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo

fedatario publico.
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“E] Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “g| Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. :

Décima quinta: Recepcion de obra

“gl Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en e
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro o954,
de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de po@%é@ \?;
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. oS 3 ]

7
L (e
Décima sexta: Discrepancias

el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepanc]
Raracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera espeeifisaryPedro:p
JMignitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula®®"?

St ! décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
REGIDUR| alnicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no
} DE 4 ACIENpaYora 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comun acuerdo a la mejor soluciég%ﬁfﬁ%’%gartes.

pio, o S 2 P ‘

. h'}s‘gaaresolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual @evant
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde aho%?iial vall

acuerdo.

29

PErio Pochutit

8.\ Pedro Pochuisaing 11 de 13

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCH UTLA OAXACA “\ 10202



by
s’)-
Gobierno Municipal bt
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valo¥
TESCRER]A

2019 -2021 MUNiICroaL
Mpio: San Pagre g
' o Rochutly
Btto. San:Pecira pogy uu;tloa:alx.'

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/028/2019  *V%20u

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaréan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds

normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil y
el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese correspgnderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutla a
los 17 dias del mes de Septiembre de 2019 -

Por “El Municipio”

PRESIDENC
MUNI
ppio. San Pedro Pochufla, 8.
SINDICATUS

meto. San Pedro PochutlafOax,. '
C. Saymi R4 Pineda Velasco HACEND Semla Silva Mufios
Presidente Municipal Constitucional Mpio San Pe‘;‘,rms‘g'[;lac ndario
Btto 3¢ Padro Pochutiz :
f16-202
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Por “Contratista”

Testigos

"“g‘m’f-ﬁ
P W &
RhAN

-

C. Jests Mavezﬁgﬁa&ﬁusﬁﬁ E!':y‘. A

;ﬁl}. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Dax,
2019 - 2021

Tesorero Muni

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra puablica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/028/2019 de fecha 17 de
SEPTIEMBRE de 2019 de la obra: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE PLAYA ZIPOLITE”, ubicada en la localidad de Playa Zipolite, Municipio de San
Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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