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SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valores

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2020

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista:
DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ
Direccidn:

AVENIDA ALFONSO PEREZ GAZGA No. 103, INT. 3,
COLONIA CENTRO, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.

Representante legal:

C. DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ

» RF.Cdela empresa:
[PEDD730629N13

Contrato Nimero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2020

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33 FONDO 1, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE  LAS  DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Oficio de autorizacién:
OF/MSPP-324/FI11/011/2020

Fecha de Oficio: 13 de marzo de 2020

THIRA
Ui

| AR !
\| Localidad (0001) San Pedro Pochutla

» Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

- 21 A
A igdlf{lSTRUCCION DE ECOPARQUE UBICADO EN SAN PEDRO POCHUTLA"

Municipio (324) San Pedro Pochutla

\{

Monto del Contrato (IVA incluido):

$ 3,651,426.40 - -

(* TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 'M:N. "

-

Maonto de Anticipo (IVA incluido):

$ 1,095,427.92

(* UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE PESOS 92/100 M.N. *)

Plazo de ejecucién:
90 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
30 DE MARZO DE 2020

FECHA DE TERMINO:
27 DE JUNIO DE 2020

-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2020

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su cardcter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la
otra parte la persona fisica DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ con domicilio fiscal en: AVENIDA ALFONSO
PEREZ GAZGA No. 103, INT. 3, COLONIA CENTRO, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. a quien en lo
sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las
siguientes declaraciones y cldusulas:

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior
y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los
términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,
articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. ‘-;“'_':' R

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palagi¢
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

PRE

' . AL . MUl
&L, c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del artl_qg!g) éagn Pedro Pochiitla,

, ‘j&fraccién V; Articulo 68 fraccién IlI; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estadesdro Pochut|e, Oax.
i 2015 - 202? '

SO de Oaxaca.
‘ 15

X
o atal

" y J&)‘-“_’:Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
22007 menos tres personas, a la empresa DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ de acuerdo al acta de fallo de fecha
. 27 de marzo de 2020 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos
establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2020

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo lll, Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segun oficio de autorizacién ndmero
OF/MSPP-324/FI11/011/2020 de la fecha de 13 de marzo de 2020

—— T JET U Lo il

A T S s
“gl Contratista” declara: . «eNLACE CONSTRUCCEOMF
B i ) pu
Ser.de nacionalidad mexicana , se acredita con credencj lect 1o E%fia con nimero de
. folib 2014042584963 | ArQ. DAMIEL RAFAEL PERLT 7 |
: RF.C. PEDDTI0SIENE ’;

SANTIAGO S

(T
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b) Que es una persona FISICA en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. PEDD730629NI3

c¢) Que tiene como actividad principal la realizacion de otras construcciones de ingenieria civil u obra
pesada.

d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

e) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

L e

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciogf:._ %
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y ékﬁ“'
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. PRES

Mpio. San Pedro Pdchuila,
g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los surb"u%sctt;’sfe"" i
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

'h) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
‘ de notificaciones, el ubicado en: AVENIDA ALFONSO PEREZ GAZGA No. 103, INT. 3, COLONIA
et ERKENTRO, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. del Estado de Oaxaca.

WS al\ A
U ML: | Ambas partes declaran:

T

00T setro By Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
v Y aaatd : 5 &

fj::“?.\-;.\ derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
at\a

i contrato.

' b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

Cldusulas

"'primera: Objeto del contrato : '
DA : ° . “ENLACE CONSTRUCCIONES (ol
_“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacidn de laf@bra: "CONSTRUS QN DE ECOPARQUE! = 1\

""" e v

/ “*UBICADO EN SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la m , FEQEQ.F

; SANTIA

&
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA AXACA Pagina3de 12



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2020

San Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, CACHA DE FUTBOL
7 PORTICOS, NUCLEQ DE SANITARIOS, AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE,
ANDADORES Y ESCALINATAS, AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO.., y este se obliga a ejecutar los
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion
vigentes en el &mbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y
presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos
forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 3,651,426.40 (* TRES MILLONES SEISCIENTOS g{h{j:\w i

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)LV.A. incluido el cua) 0. san Pegro Poch
: 3 S . - ~rrn San PedrofPochutl:
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio DU0- 53 0 49 - 2021

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APORTACION
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE

{DEMARCACIONES  TERRITORIALES DE  DISTRITO FEDE i T il VOTAL
ISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020
APORTACION MUNICIPAL $  3,47,781.38 | $ 503,645.02 |$  3,651,426.40
_ TOTAL $ 3,651,426.40
C ATIOTIA (* TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)

“MNARTA

*Tercera: Plazo de ejecucion.

; Pochiutiy

Jaxca, “ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la obra
198 bieto del presente contrato el 30 DE MARZO DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 27 DE JUNIO
DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que |o retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comtuin acuerdo procederd la autorizacién de una
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

~a o

- Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

' “E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisos

" y, demds autorizaciones que sean responsabilidad d':1 “’F,EI: ]iLmicm%TR“wamgsrequieran para 'a».n»w' ,‘ ‘

realizacion de la obra. v repl R LA
t 4 gt \'. | p :,‘__;.'/ ; /.:,h?&_' b ; YES BT AN ajh
% R BEPHECNAR “PEREZ DIAZ ¢ ML /A1
i OF C. PERIIT30622NI3 ;
b SANTIAGQAEMILTEPEC, CAXACA |

S8 2 90 64

t\ AR P 15 SN LI I o D, R T
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Quinta: Anticipos

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: $
1,095,427.92 (* UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 92/100 M.N.
*) que representa el 30% del monto total del contrato.

Sexta: Forma de pago

las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas g
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor 5'7""'_; ;
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la %\PJ N
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales srgu&enteg RES -
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Serwcrosmmgvjrh

Relacionados del Estado de Oaxaca. Mpio, San Pedro phchy;
Dtte, San Pedro Poct utl i,

";;-j Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las 2019 - 202
Y “sigunentes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago.

i, Qg

X
AT En el supuestorde que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
‘\p‘h de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

& “‘f:‘\“ Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
019+ ggude veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segun el articulo 56 de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1
Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin |.V.A. por concepto de
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la |ley federal de derechos.

Dicha deduccién le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion de
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
captados y enteradas a las instancias correspondLe,m

Se retendra el 3% correspondiente al imptgesto S rg%{%@gﬁm“p})r remuneracion al

trabajo personal directamente de las estimacjones , confer establecido en el:.;m

'“ articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley est éﬂaewc AE'— PEREZ DIAZ TE ”
! SANTIAGG 4T . OKKAC b

“a‘ 5 i ACA ‘\{
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Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y serd por el 100% del monto de los

anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepciéon de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
' ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos W
gue resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la qungSI };NC “\
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas lasMUNACIPAL
i obllgamones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del mowt y- Sﬂfﬁ ;;C"fju p
i l) ‘.? ILA A ;tofél de la obra. 2019 - 2021
DAKI

ncomva- Ajuste de costos

"Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicaré a los costos directos conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

"

\Para tales efectos la revisién serd efectuada por “El MURICIP
por “El MURI[MRE

que debera acompafiarse de la documentacién comprpbatori necesaria.

;,Eriﬁﬁcaso de existir conceptos no considerados dentrd E&& m@mmgqunsrderaran comg ,

-~

aneta, 71
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trabajos extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacién del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

i

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera (:l-”g-_
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara ‘-:1"‘ e
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado kh"-{f A/

dentro de los diez dias habiles a su celebracion. PRESIDENC!A
MUNICQIPA!
Décima: Representantes de las partes Mpic. San Ped chutla
San P& Lehutia, O
101

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciaciéon de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
~amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
gserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
gjercer en cualquier tiempo.

‘{"El Municipio”, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
b (8 AT 158 M icios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar

A tdbs los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
Zgﬁﬁgwisién, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de

_..». manera enunciativa y no limitativa las siguientes:
201

gL BT
AT

dro

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista”
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos
de supervisién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.

i

| “ENLACE C&NSTRUGCion%

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

El Contratista” se obliga a que los materiales y equi ue se u
.I e ¥ieaipo I ARQ. DANIE

L
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de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contratoy a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta vy riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva |a garantia sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la e
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. ;

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos, *5;5'_‘.'
debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia de ' : >
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en ’“;U NI | v
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobiefng, <., ». rn':‘ﬁ}

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo 'de“Eln Feur ~cnuv¢,\",";'a
Contratista”. e

- a favor de cualquier otra persona, con excepcidn de los derechos de cobro sobre las estimaciones por

) ’;ﬁtraba]os ejecutados, en cuyo caso deberé de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

2aQf

" 1“El Municipio”.

IRP

ol 9 cima segunda: Cldusula Penal

A A ﬁn de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo

Po
.. con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente

J.:el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,
en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacién de los dafios causados
y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados,
hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucidn que corresponda
a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

5i “E| Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por

cada dia natural de demora hasta el momento en que 105‘fFa‘b%Us'Euedemm\mdp 3 satisfaccion de ©
‘£l Municipio” | “ENLACE MSTR‘UCCEONE\; -

US“-'\“o f
SANT!AGO MIMLTEREC, ‘OAXACA g
. 95458 2 90'54

3 ¢ ey
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Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida
y cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademés de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“E| Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por JL
Wy

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la "A:;:"',"-‘-_","
suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por [El san pedfo Fachutl,

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la sus ensién temporal, asi comgulgan Pecre pochuua, ©
2018 - 02

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
s _desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
\ L f,

' ‘gcima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

: ,_jl‘fif'sl Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
pc:iggr?g.venir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios

- Relacionados del Estado de Oaxaca.

N D ARRIE

A’:{f,‘fﬁigmo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
",":g'iéh‘eral o por mutuo consentimiento.
BOPRDTY S
"'Ifn relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion
y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y
demas prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y

sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la
ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte dela
' obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencidn a los términos del presente instrumento,

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, | imﬂéﬁﬁwmﬁﬁi&ﬁeﬁo derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cu, Tipla el pro;w gue se establece

enel parrafo siguiente. ; pErEz DIAZ |
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“E] Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de
las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, pdr«
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados pal:'é,g._.?_ =
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la cc:mparecen(_:i]g}ﬁ -
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi co’n:ﬁg‘o NiCI 1
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,. . redrn
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la pmeﬁchgi:”‘_ :;751 utle, Oax
de fedatario publico.

'.. “El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
‘contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El
‘Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Y

. ;F;r._\ los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
J‘,".%\a,’.nﬁiones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que

ot

-, vaquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
“. importes resultantes de trabajos ejecutados auin no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta
“"“"QUE se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcién de obra

“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron i
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de Iosir’ ] )
L~ mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de losg "
. trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
— | mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién,,_mpgnmmindo la obra bajo su

2 Sl responsabilidad. ﬂ SR |MEF ,.: ’ \ ,
E R * { APAL
EREZ DIAZ

RECAEDDTA0S2ENI3
SANTIRGO JAMILTEPEC, OAXACA £
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de.
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de maneréd_{'c:"';‘;_;‘_
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de AR
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa EmES
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida |fgﬂUNlC AL

A e . , £r P anio, San Pedrol Pachutla,
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comin acuegg;@q, Pedra Pdchutla, O

T 20w 20
t‘é_solucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
“correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a

-

; di’gho acuerdo.

.nEngjeV[-.ﬁlﬁauesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun

ety égggg!dg‘xque ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las

jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de 1a1ﬁé¥eﬁé@ﬂ&§%@§§"@i‘i‘ﬁ4‘ Estado de WUMICH

éﬁkéﬂ-ﬂé\tiles competentes.

Dédma séptima: Legislacion

+a. 2081

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes.

capny | VN
1R ,_.‘ fé@?&%ﬁeten ala TE LK

Para |a interpretacién y cumplimiento de las clausulas del present& ¢ontfal

LrtmmmETTRALEs '|"m1
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Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 28 de marzo del presente afio

e, Por “El Municipiof -
AL ; SRS
% : R
::a‘ g*.f“;(‘ ._-$‘ \
/" PRESIDENCIA
" MUNICIPAL

Jiben man AL mlw riana Pineda \elasco
Dtto, San Pedre Docle“#%#"&ﬂtiMdnicipa]\

2019 - 200

SN N (7306213

FEL 95458 2 90°54

e T TR

PERYONA FISICAAGO JAMILTEPEC, OAXACH |

/ WHaciendaﬂ

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra puablica a precios unitarios y tiempo
determinado Niim COP/MSPP/324/FISM-DF/011/2020 de fecha 28 de marzo de 2020 de la obra: "CONSTRUCCION
DE ECOPARQUE UBICADO EN SAN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de San Pedro Pochutla Municipio de
San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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