Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/012/2020

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista: Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/012/2020

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33 FONDO 1, FONDO DE

Direccién: APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ﬁ
i MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES ‘

GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV

TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA l, = < \edr6Pochutia
RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C , COL. LA EL EJERCICIO 2020 T 2019 2021
EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL , OAXACA. Ejercicio: 2020
Modalidad de contratacién
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ
Oficio de autorizacién:
R.F.Cde la empresa: OF/MSPP-324/FI11/012/2020
GCV200128ME2 Fecha de Oficio: 28 de febrero de 2020
Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado: Wipio. Shn Pedyo Pochutla,

Dito, San Pedro Pochutla, Oa:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA P019 - 2021

TELESECUNDARIA"
Localidad (0237) Los naranjos esquipulas Municipio (324) San Pedro Pochutlai"
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
$ 2,535,681.79 Sin Anticipo '
{* DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL oo ot
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. *) i
Plazo de ejecucién: * 6045 Boat
60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
09 DE MARZO DE 2020 07 bE MAYO DE 2020 :

Firma de Contrato:
07 DE MARZO DE 2020

GRUPO CONSTRUCTOR vinizas g b
S.A. DE C.V.
GCVZOO'! 28MEZ - —
PSS |
Pog =
cm. LA EXPERIMENT, -
ANTONID DE LA m“;::" " Padro [Pors

PLAZA CENTRAL S/N COLOMAGE‘N‘TRO SRR POLLAOTLA OAXACA o, St Podro P8 piging 1 de 13

UTe-<021




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021 | f P ‘

Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su caracter de Presiderft®: 52‘6‘1?‘“2"01

Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la
otra parte la empresa GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV Representado(a) por el(a) C. MARCO
ANTONIO CORTES PEREZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal en: RIBERA

con las siguientes declaraciones y cldusulas:

Declaraciones

Mpio. San Peliro Pochutla, .
Dtto. San Pedrd Pochutla, O
2019 2021t 02
a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, autdonomo en su régimen interior:1o0:

y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia em'lds;’.
términos de la fraccién 1l y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Uril_'dt‘aizf_;' o
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaia@:a,
articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca. '

I.- “El Municipio” declara que:

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

Oaxacs

¢) Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articulo 43 702

fraccién V; Articulo 68 fraccién I11; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE domav DE C
de fallo de fecha 06 de marzo de 2020 y de conformidad con lo establecido en qu 25&2 202.3.33’5‘3“
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de ¢
montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercici

cmmm

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contratoe “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados v d1spon|bles en el Ramo General 33 fondo Ili, Fondo de Aportaciones para

de Distrito Federal
\ -'-. torizacion nimero

(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segurg
OF/MSPP-324/FI11/012/2020 de la fecha de 28 de febrero de 2020 s

.- “El Contratista” declara:
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e)

f)

g)

h)

.-

a)

b)
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a) Que su representada es una Sociedad Anonima de Capital Variable, constituida conforme a la \_'_ >
leyes mexicanas segl.'m consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 446 (cuatrocient UN‘ s

2020, pasada ante la fe del L1cenc1adovEduardo Garcia CorpusNotario Publico Nimero 105 deD{g Poc o Pociytia |
villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca. "2019 - 2021 )

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de
folio

Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal dg.X
contribuyentes es R.F.C. GCV200128ME2

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas PRE

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condigig@Besn Pedrq Pochutla, -

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, o Efb"’a&lggfg" g;:‘““a Oax-
presente contrato.

Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia deluo

contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Iegales
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Ser\.;icips ;
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural y el -~ —
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de AL
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad gue no se encuentra en ninguno de los supuest_pg',':f‘:-')';

establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca
" ,.f""'"u GRUPO CONSTRUCTER VINILAA
My S.A, DEC.V.

[
~ . e &
Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir r todg Sla¥g00128ME2 |

de notificaciones, el ubicado en: RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 | B 51 4 R e g

ERUVENTAL, Sl

EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. del Estado de Oaxaca il e

‘ ATONIO DE LA CAjy OARL
ki R MEXICa, C.P. 7)

Ambas partes declaran:

Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en

derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato.

Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecengifabbrticulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. R
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conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacidn de la obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA", ubicada en la
localidad de Los naranjos esquipulas, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES:
1,379.87 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, 146.85 M3 DE EXCAVACIONES EN CORTE Y S
ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, CONSIDERANDO MATERIAL “B” CON MEDIOS MECANICOS; ¢
137.99 M3 SUMINISTRO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO, 1379.87 M2 DE AFINE Yg+
COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, 88.10 M3 DE ACARREO EN CAMION i
DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; GUARNICIONES: 624 M DE CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION 15X20X40 CM, 627.10 MTES
DE APLICACION DE PINTURA EN CARA FRONTAL Y SUPERIOR; CONCRET0:1°276.26 M2 DE Mpio I
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ekt
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/10-10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRER s2at:|1')21202‘l
DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 X 0.92 M; MURO DE MAMPOSTERIA: 119.70 M3 DE
MAMPOSTERIA DE 3RA., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato

asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal ¥4
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes 3‘,’» 5

=
S C

Segunda: Monto del contrato Mpio. San Pedfo Pochutla,
Dtto. 5an Pedro Rochutla, DaL
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2,535,681.79 (* DOS MILLONES QUlNIEN'?@.? 2021

TREINTA Y CINCO MIL SE!SC!ENTOS OCHENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. “‘)IVA |nclmdo el cuaf

presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO Iii, FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE SUBTOTAL . TOTM AR >
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAI Tbedro Pochiidy
FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020 , gt Peshads

APORTACION MUNICIPAL $ 218593258 | $ 3 2,535,681.797| |1 - 221
TOTAL $ R e $2,535,681.79

e DQ#MHLLONES QUINIEIFES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN P DFM.N. *)

Fd T GCY200128ME2 : A

CARRETRRA FIDERA BE ENRA

He, 124
5
po [ gdro P! ute
Mpp. 580 v
M“::-..:l-. ~a wiwica, P 7 san ![ed'n

8-202
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Tercera: Plazo de ejecucion.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la obra
objeto del presente contrato el 09 DE MARZO DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 07 DE MAYO

DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por E‘f ;
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo retraseng, {¥
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la autorizacion de una :
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado depg
Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. Do, 2 2019 2021

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para
realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos

Sin ANTICIPO MUNICIPAL

Mpio. San Pedro pocpy
Sexta: Forma de pago Dtto. San Pedro Pochay :u;“

2019 - 2029
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante 3
formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad dq_.-}f@:b
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y n'érmas :
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no n'tayor o5 )
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas dela
documentacidn que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales sngméntes' ATUER
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Senncnosf‘
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporardn adas. ;s

siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

R ety
“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciq N o
dﬁ vem&n,slia,shéhdmmdos a partir de la fecha en que hayan si lﬁ:ﬂy ST
" Ihel mmiev de Obras Publicas y Servicios Relacionado
CARRETERA RIBERA DEL RIO
SALADO Ho. 124 INT.
€OL. LA E
ANTOMIO DE LA CAL N ]
ATOMIO DE LA CAL.
s i e mwhnico. c.P. 71

A MG

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA V™ 2p48 ! Pagina5de13
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“ il : & el sy - V200128ME2
El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las acion NARSERA DL WG
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: e UD{TaL S

Y MNTONIC DE LA CAL. BAX,
GRwep o u
1 AT s MEXICO, C.P. T13%4

Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin |.V.A. por concepto de
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccidn y control de los trabajos ejecutados por els,
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servicicg
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.
Dicha deduccidn le serd retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacién de -
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que serdMES R

captados y enteradas a las instancias correspondientes. Ul '&'.b?‘

" E 4 I Pochutla.
2. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracidn ﬂo.San;edm

trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el 2019 - 2021
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

i

e e s

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso, Jul
i i . T k L ! OB
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal d Y5
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prdrroga para el pago de créditos fiscales y

computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivament®
las cantidades a disposicion del municipio.

PRES=I]
MUNIQIP
ima: Garantias
Séptima: Garan Mpio. San Pedrb Pochytys. .
Dtto. San Pedro ph .
a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista”

10% del monto total de la obra.

; . chutla, oax:
se obliga a presentar fianza por eb19 - 202, ]

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince df{ais‘-

naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y serda por el 100% del monto de ios
anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de ”é_l ol
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la "
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defec,tps"
que resulten de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que

hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las™ = °

obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia deberd ser por el 10% del monto
total de la obra.

Vé it

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos_g

PLAZA CENTRAL /N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA be a’gina 6del3
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ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados S0
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdg
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados -‘:- L
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:
T L) TN SRS A,
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los traba;o.%pio. Pe :
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes san ;
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato ol 2019 2021 }

Para tales efectos la revisidn serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que deberd acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran co
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y °
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacidn del contrato Mpio. San Pefiro Pochutla,

Dtto. San Pedrd Pochutla, Oa;g
Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcién d@'? 2021

convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

&,

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberd
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se daré
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias hébiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes

“E|l Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener poder

amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. JiteiCipiohuse constaucron vimzas

reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustitu af pPOJGLY 2001 28ME2
. " o CARRETERA RIBERA DEL RO
ejercer en cualquier tiempo. SALADQ No. 124 INT. 6C.

COL. LA EXPSRIMENTAL, SAN
ANTONIO DE LA CAL,

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de~@bras~Pablica¥ Tnaca gr. 74;
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar

todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisién, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el ? cepto ‘"rt;dlcado y de

manera enunciativa y no limitativa las siguientes: :

n

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato

—_—

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 7de 13
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por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién enyasOHERD

forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. MUNIESY

Mpio. Safteee

Pochutla.
Dito. San Pedro Pochutia

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos 2019-2021

de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, -
documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y aprobacié
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

e

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. P

Mpio. San Pedro po
“ Dtto, San Pedro ot:huctflwua
El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objet@o1s - by, 2 Oay

de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de"

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo &s X
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Cin

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usafseen la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabncaca&h '

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos £0di
debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via ptblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “El

i . VIAZAA
Contratista”. "“‘"*, anuro CONSTRUCTON
. ol ‘' GCY200128ME2
a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre la acion A IAERA DEL P
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Mu b
L
GHOEO AR v SEAA

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto ¢ d.e ;s;&contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipig”6a ,-. ara periodicamente
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse g iérnfies®ie dicho programa,

en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evai los dafios causados

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina8de 13
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GRUPD £exa< <1 w 18 whoiih
LA ML

y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendrd en q,m,‘%

total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numero de meses transcurrldo ; Q(ﬁ
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasadog _'-';
hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que correspond =
a fin de que esta en su monto total sea la indicada. i

debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, porMP‘l*;o ' "
chu
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion gg,. san Pedro Po

“El Municipio”. 2019 - 2021

e . e e g g =

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida “
y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien 8e; :
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos@s
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal MUN] rit
Mpio. San Pedro Pochutla, .
“El Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos c°“tr"‘%%‘§gngd;°‘§gmma i

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad dg
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de' recibido por tEl
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como_ ta
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. i

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que 1'1a\/an
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. 801942021

Décima cuarta: Rescisidn Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra, plblica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Pyﬁiﬁaﬂq«, Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. g-!ff

X8

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato pofargse
general o por mutuo consentimiento.
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En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o &%
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccnon

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/012/2020 | {
E

construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y
demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y

sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de Ia
ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operaréd de pleno derecho y
necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establ
en el parrafo siguiente. P

MU NICIPAL
“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisidn del contrato en forma fehaciente pdfreadritoPedro Pochutla, .
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del s?asgn §§€,f° Pochuua Oax.
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha\ 4
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, ’é su
caso, las pruebas que estime pertinentes. '

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera. . *
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles v »
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de-" Y

las penas convenidas. o, San P

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por‘

2021
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para” .
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre |a obra, asi como

. ..y, afUPD COMSTRUCTOR VINIZAA

establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo no rtlzaéiov‘z‘é;:;‘a'mez
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara presmn RS L P
de fedatario publico. o L 3

oy
ra.. Wy v kA

“El Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (d:ez’)‘ dids naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentaciéon que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de di( on, hgﬁ%ﬁ%&&ﬁ%&
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los nta) eid4a% J’Eﬁ}ﬁd«m
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera’ preyers ox 5_‘5#”?,*

sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de 16§ ‘materiales

y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcién de obra )
J 008

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusidon de los trabajos que le fueror;ﬁf e

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los®, X

mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los 9,5 \

trabajos “El Municipio” contaré con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcidn fisica,

&)
i)

53

mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo suTE®$ 2o dJ AL
responsabilidad. . i

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en em_mePodm
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que 2019-2021
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante. =

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposiciéon de “El Contratista” el
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitard el reintégh
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de P

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. p '
MUNJCIPAL
_ ) Mpio. San Peliro Pochuty
Décima sexta: Discrepancias Dtto. San Pedro|Pochutla oa;x
2019 - 2021 i

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepanciasﬁc!é
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de maﬁéﬁa :
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada unﬁ'de N
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a 1:4 3
mejor solucidn para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta, -
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a @
dicho acuerdo.

o
=

NBA a ningun
¥ ante las

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las parteg f
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para h
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

o - 3 1 5 iy
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Qaxaca a los 07 de marzo del presente afio

Por “El Municipio’

ESIDENCIA
I;'l\.fIUNICIP)'\L

Mpio. San Pedro P°‘“”‘E§..Saymi Adriaha Pineda Velasco

n Pedro - ——
Dtto. 5 2019 - 2021 = President& Municipal

anupo COMNSTRUCTOR VINIZAA
$.A, DEC.Y.

GCVY200128ME2
CARRETERA NIBFRA DEL RIO
SALADO Ho. 124 INT. 6C.
coL. LA EXPFR!ME‘NTM- SAM
enibioid DE LA CAL, $AN

ADMINISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV
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Testigos

[ —————

A San Pedro Pochutla
2019 - 2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo
determinado Niim COP/MSPP/324/FISM-DF/012/2020 de fecha 07 de marzo de 2020 de la obra: "CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA" ubicada
en la localidad de Los naranjos esquipulas, Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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