Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno
2019 -2021 :
TESORERIA
MUNICIPAL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020  Mel.enpedre
Date. $an [edro Plochuth
2013 2021

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista: Contrato Nimero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020

Fuente de Financiamiento: f

RAMO GENERAL 33 FONDO I, FONDO DE

Diveecisin APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
i MUNICIPAL ¥ DE LAS  DEMARCACIONESE.JPe¥

GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV

RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C , COL. LA EL EJERCICIO 2020 ! )
EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL , OAXACA. Ejercicio: 2020
Modalidad de contratacién
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOSMgREsS2p Pedro Pochutla,
PERSONAS ptto. San Apdro Pochutla, Qax.

C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ 2D19 - 2021

Oficio de autorizacion:
R.F.C de la empresa: OF/MSPP-324/FIl1/024/2020
GCV200128ME?2 Fecha de Oficio: 10 DE JUNIO DE 2020

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE Togﬁ& 2
(SAN RAFAFEL TOLTEPEC)" HAC

lo, 82
Localidad (0036) Toltepec (San Rafael Toltepec) Municipio (324) San Pedro Pochutlap 5 5o

Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):

$ 4,019,118.14 Sin Anticipo

(* CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO

PESOS 14/100 M.N. *) 9 peao3CO/MN

Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
23 DEJUNIO DE 2020 21 DE AGOSTO DE 2020

Firma de Contrato:
22 DEJUNIO DE 2020

omupo can
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno d
2019 -2021 SORERIA
MUNICIPAL
Mpio. 3an Pedro
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 e ,,:',:‘:::: Pochutls
2019 2021

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que ceiebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su caradcter de Presidente

ANTONIO CORTES PEREZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal en: RIBERA %:=
DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C , COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL , OAXACA. E -
quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformida M

con las siguientes declaraciones y clausulas: Mpto. San Pedro Pochutla,

ptto. San Pedro Pochutla, O
2019 - 2021 !

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que: ‘ :

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior
y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los
términos de la fraccién |l y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 5
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de OaxacaS’NDlC

articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. HACENDA A
Wplo, San Pedro Foef, 1

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palaci¥to, §.- Padro Py "4.-
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900. _ 20?:‘;::5
*2021

c) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo 43
fracciéon V; Articulo 68 fraccidn Il; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa: GRUPO CONSTRUCTOR ViNiZAA SA DE CV de acuerdo al acta
de fallo de fecha 19 de junio de 2020 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los
montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2020

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con

MENICO. C.P. 71254 l
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b)

c)

d)

g)

h)

lll.- Ambas partes declaran:

a)

b)

Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA
2019 -2021
Mpio. 3an Pedro
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 oy, sorretee bochutis
618 1N

“El Contratista” declara:

a) Que su representada es una Sociedad Andénima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segln consta en la escritura constitutiva Volumen ndmero 446 (cuatrocientos
cuarenta y seis), instrumento nimero 37,006(treinta y siete mil seis) de fecha 28 de Enero del afio
2020, pasada ante la fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Publico Numero 105 de la
villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca.

\\qmt\
&

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimeros
folio 1765119429179 a7

e &
s ;} X
Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal ‘Qé&m* ‘
contribuyentes es R.F.C. GCV200128ME2 P&%ﬂ PclirF\’lAll.A

Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras ptblicas y privadas mpio. San Pedro Pochutla, -
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciong¥? 2021 == ™
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de |la obra, objeto del
presente contrato.

A~
Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia deld

contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demads ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servici

Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural y o, Sen Pl h'rf\
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catdlogo O, s. >sgr p r=--..u:'
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. Daxaca.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C , COL. LA
EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL , OAXACA. del Estado de Oaxaca.

Que gestionaran y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato.

7q
i tablecen en el artidulg/25 de Mpio. Sand
Que conocen einalcance yel _cc-nntemdc: de los documentos que se Efu S e
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados stadg vie FaXaCHA: OF €-V.

GCV2001 2“:5
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobiern

ESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. 3an Pedro

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 peq sunretre pochuti

) ' iy, . 2019 2021
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

conformidad del contenido y aicance de ias declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

2019 -2021

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTGY. {é‘; ,
A BASF DF CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TOLTEPEC (SAN RAFAEL TOLTEPEC)", ublcada i 7
en la localidad de Toltepec (San Rafael Toltepec), MUHICIDIO de San Pedro Pochutla consistente en: L' ’-

CORTE Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE, 93.18 M3 DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TlPMU’:‘dC'
ll, 320.97 M3 SUMINISTRO Y CONFORMADO DE MATERIAL DE BANCO, 3'592.66 M2 AF[NE - ¥5iqro ,Zf,f;’jﬂ;“ijak
COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, 530.51 M3 DE ACARREO EN 2019 -2021

CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; GUARNICIONES: 793.38 M DE CONSTRUCCION

APLICACION DE PINTURA EN LA CARA FRONTAL SUPERIOR, 325.60 M3 DE RECUBRIMIENTO DE CUNET.
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; PAVIMENTO: 3'209.69 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENT
HIDRAULICO DE F'C= 250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, LETRERO :
DE IDENTIFICACION DE LA OBRA., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacidn, £

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en SINDICATURA
contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estataHACENDA 1A

n# "
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y %: Sa f:::::ﬂ" 3
general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. Uaxaca.

20192021

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 4,019,118.14 (* CUATRO MILLONES
DIECINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. *)I.V.A. incluido el cual corresponde a la obra
objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

o UNECs

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS|

VA TOTAL
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL| > 0 o it
FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020
APORTACION MUNICIPAL |$ 346475702 $ 55436112 $  4,019,118.14 |
TOTAL | § 4,019,118/14
il J

GRUPD O
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021 TESORERIA

MUNICIPAL
Mplo. 3en Pedro

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 Pozhutle,

Dite. $an Medro Pochutla
Tercera: Plazo de ejecucion. 19 2021

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la obra
objeto del presente contrato el 23 DE JUNIO DE 2020 y terminaria a mds tardar el dia 21 DE AGOSTO
DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procederd la autorizacion de unaf;
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con ap S5
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
Oaxaca.

-

PRESIDENCIA
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,
“E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que: am&edgfo Pochutla, Oax’
. . ; S ) . . 2019 - 2021 -
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisos
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la

realizacidn de la obra.
Quinta: Anticipos
Sin ANTICIPO

Sexta: Forma de pago

SIND

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medianﬁ EENDA A
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de ﬁemnpedm?oc utls,
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y noPlites 0;‘:’;?“ o
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayorgyg. 2021

de treinta dfas, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

“E| Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no ok
de veinte dias habiles contados a partir ’della fecha eAn.que hayanshdg au rephreh ey Pie” S
segun el articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Reffa del EQeN20K8 ; Dio, S
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Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierng/zn VNS f
2019 -2021 TESORERIA
MUNICIPAL

Mpio. 3an Pedro

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 . ™"

Dtto. $an Medro Pochutle

2619 2021
“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1.

Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin I.V.A. por concepto de
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el

; ' . ; R
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran et :

: ; . PRESIDENCIA
captados y enteradas a las instancias correspondientes. MUNICIPAL

2. Se retendrd el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneg%:gt dprzd;z :::tf;:tg, .
. ) S i , Oax.

trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo estab!emd;o en ab1s - 2021 e
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y : 4
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamerﬂ 2
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

",

; SINDICATURA
a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza pcﬁﬂCENDA 1A
10% del manto total de la obra. Mplo. $2¢ Dedro Pochuta,

Dito.: 2dro Pochia,

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias, 3:1?1‘;;'31
naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y seréd por el 100% del monto de los
anticipos. ,
c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las o

total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

padRaR §S13™
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobier
2019 -2021 TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. Sen Pedro

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 _  Fewes. .,

, ; 7 . 2019 2021
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberédn ser ajustados

atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajgssps‘g? SH
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajés; B
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato -w‘w ‘
: i RESIDENCIA
Para tales efectos |a revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista”\gJNICIPAL
que debera acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria. Mpio. San Pedro Pochutla,

Dtto. San Pedro Pochutla, Qax.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran comc01? - 2021
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacién del contrato ( ONDOS 4

monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalment®

autorizado. i Sl NDlEAT A

La modificacidon de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y de o B Bopls,
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se ﬁ%asa" “diro Pothitd,
conocimiento al drgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado  Caxaca.
dentro de los diez dias hébiles a su celebracion. L g2

Décima: Representantes de las partes

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y R
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para trataPEF
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general s, ss
supervision, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, yae 5'2'319_ A
manera enunciativa y no limitativa las siguientes: /

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y d; f

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobiern on
2019 -2021 TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. Sen Pedro
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 one. 5o vochutia
2619 1011

por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucidn en la
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos
de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y a.\probacicivfg"‘a
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato.

: ; . ! PRESIDENCIA
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. MUNICIPAL

Mpilo. San Pedro Pochutla,
Dptto. San Pedro Pochutla, Oax,

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos c:bjetalm'z021 -
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de

insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de

las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder potssg 25 .
cuenta vy riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que g _If_ &
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo c# LA gl
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato. =1 :
SINDIC

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse eﬂp{EN DARTA

; i ; - . - - i< Molo San Pedro PO hutla,
ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fa bncacmrﬂ&o.s{ 2edro PoFhud,

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, z&':.‘;;'n
debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “El

Contratista”.

a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuer, :
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédic,amerﬁb.'s.n
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debier eallzarsm minas,de.dicho p ograma, ‘
en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se fingg la evaluAitidh
CARRETERA

1
uin
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobiern
T SORERIA
20790 MUNICIPAL
Mpio. 3an Pedro
m‘hl
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2020 owe.3saredro ;:chuth
2018 120

v deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendré en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, wo0s x,,
hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que correspong@-’" 25N

a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ‘172‘:

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convenclg SEDENCEA
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, %UNIC!PAL
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacgion, g pedro Pochutla,

“El Municipio”. Dtto. San Pedro Pochutla, oax,
2019 - 2021

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida
y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bi
al “El Municipio” ¢ -a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligade a realiz
términos de ley.

Décima tercera: Suspensién Temporal

“El Municipio” podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contrata
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad W g clan 5'°:°°t o
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. s \;::::,

. -2
Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la

fecha prevista para la reanudacidn de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas vy Servu;:los
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente sent / i teréswn.ls ——
p P i M&‘_ R LSRR Ot f

general o por mutuo consentimiento. < % chzdou' (| f

<

SALADO o. 134 )

€O, LA EXi

ANTONIO DE

ANTOMO
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En relacidon con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion
y no repare o reponga alguna parte de |la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y
demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y “““"’”u
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de._,z. f;h
ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de‘(?:" g
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa qu -

implique contravencioén a los términos del presente instrumento. PRESIDENC“\

MUNICIPAL
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno deredhpoy %;n :edro Pochutla,
e
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se es?a?:ﬁe 19") ggchutla Oax

en-el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su“‘m Mgy,
caso, las pruebas que estime pertinentes.

hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habile
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pagsmu\

CA

las penas convenidas. %) END W
= pedro PPVt
. e s WL gro Pochutd

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, pgie. ¢ s

parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para | 2:“.1&11
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo atn no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de |la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El

Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de |os trabajos.

sanciones por incumplimiento del programa, “El M
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que precydvs

LA pECY,
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importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcion de obra g,kl\d ,gi,‘
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fu FO?E?;&;%E
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién d UNICIPE
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion pﬂﬁo.lﬁin Pedro Pochutla,
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepciﬁmﬁﬁhfaggg‘f ;g;:‘““ﬂ' Oak’
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn correspondiente, quedando la obra bajo su

responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el rein

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

. . LA , Qanacd
En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de '1019'7'“1

caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiguen por escrito la discrepancia, indicando de marera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la
mejor solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo.

Fal

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleg jn a ningun®

autoridades competentes. ,,c"‘“"" g P

Décima séptima: Legislacion CIALADD Mo, 1
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para |a ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razdn de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de

Oaxaca a los 22 de junio del presente afio
5\3“!008

% ﬁgﬁ?

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,

Dtto. San Pedro Ade) SHy@iAdria

&vi/d T &V4L]

\f
Velasco Voo 3G Sokid Muiios
Presidentf Municipal acendario
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