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H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DE C.V.

Direccion:

CALLE 19 DE ENERO NO. 401B COLONIA DEL
MAESTRO, PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ
Representante legal:

C. DAVID MORALES DOMINGUEZ

R.F.C de la empresa:
CDS190207432

Contrato Nimero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/030/2020
Fuente de Financiamiento:
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MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/FI11/030/2020

Fecha de Oficio: 29 DE AGOSTO DE 2020
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Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL AGUAIE,

PUERTO ANGEL"

Localidad (0025) Puerto Angel

Municipio (324) San Pedro Pochutla

ﬁ‘ﬂo. San Medro pochutl
2019 2021

Monto del Contrato (IVA incluido):

Monto de Anticipo (IVA incluido):

] 1,363,697.39 Sin Anticipo
(* UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL . )
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. *) rescs 00/M
Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma de Contrato:
10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/030/2020

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: eﬁ% %
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento Si’b E«ﬁ;{ y
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva“ﬁﬁﬁf? 4
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su caracter de Presideft@E
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por MUNICIPAL

otra parte la empresa CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DE C.V. Representadg(?) pobg’o@;‘;gx ;’r‘;d; cPhouctf;autgéx
DAVID MORALES DOMINGUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal enz019 - 2¢21 i
CALLE 19 DE ENERO NO. 401B COLONIA DEL MAESTRO, PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ a quien

en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las

siguientes declaraciones y cldusulas:

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autonomo en su régimen interior
y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en log®, QR
términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidgs

articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca. WSUE S

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Paladi

Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900. YUNICIRA
plo. '
Pozhutia,
| : Srmi B Dito. San Medro Pochutla
c¢) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo 35 508 2o
fraccion V; Articulo 68 fraccién Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del Estado

de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa: CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DE C.V. de
acuerdo al acta de fallo de fecha 08 de septiembre de 2020 y de conformidad con lo establecido
en el articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de Pl N

conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para ?G 71
ejercicio 2020 i;&é‘ Iy 2
2 ¢ , - LT 2
e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con =%
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo lil, Fondo de Aportaciones para ’ﬁ :
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriale;g.‘d'é’"'mestrito Federdl MACIE

FIS ) mmio 2020 , aprobados y autorizados segln oficio deyg
S m /2020 de la fecha de 29 DE AGOSTO DE 2020

REC: CD§190207432 ‘/M AU
——— Mpla San Padrd
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a)

b)

f)

g)

h)

a)

b)
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“El Contratista” declara: DO 4,

a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a e
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 166 (Ciento sesenta
seis), instrumento numero 11°039(Once mil treinta y nueve) de fecha 07 de febrero del afio 20

e A ! LRI i SHDEN(

pasada ante la fe del LicenciadovGustavo Manzano Trovamala HerediaNotario Publico Numeger;nijcish LA

96en el municipio de Oaxaca de Juarez, distrito del Centro, Estado de Oaxaca. Mpio. San Pedro Fpchutla,
Dtto. San Pedro Pocjutla, Oax

2019 - 2021
Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de
folio 9112285H2912316

Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CDS190207432

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del

presente contrato. g“‘ T
© GETETATAN

~
Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia dei
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales Y&+
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serviciog”
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y el mpio. san Pad

contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catélogo de . P“;*‘:::‘Dmm
w - i3 . Dtto. San e
conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos. 2619 2021

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase

de notificaciones, el ubicado en: CALLE 19 DE ENERO NO. 401B COLONIA DEL MAESTRO, PUEBLOQG‘-' i r,
NUEVO OAXACA DE IUARE? del Estado de Oaxaca. i VA % 3 ’

Ambas partes declaran:

Que gestionaran y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en =
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de esfdF

coftra R ' g Mpio. San Pedip Pochufa’
¥, Dtto. San Redrd Poci .48
0192

Que conocen el alcance y el contenido de los documentosrque se e#taﬁlecen en gl articulo 25 de la
RFC: C05190201432

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRQO POCHUTLA OAXACA' 4 Pagina 3 de 13
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Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

. T .pe \

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa g
- . = &
conformidad del contenido vy alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformudad%

con las siguientes:

PRESI
Cldusulas MUNIAIPAL

Primera: Objeto del contrato Dtto. San sgd;'o clhutla, 0:

“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL AGUAJE, PUERTO ANGEL", ubicada en la localidad
de Puerto Angel, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: 505.86 M2 DE PRELIMINARES
(TERRACERfAS); 209.52 ML DE GUARNICIONES; 335.23 M2 PAVIMENTO (CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO DE FC= 250 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 10-10/10-10, ACABADO ESTAMPADO) Y 139.20 M2 (CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO DE FC= 250 KG/CM2, DE 08 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 10-10/ 10-10 , ACABADO ESTAMPADO); ESPECIALES 44,00 ML DE ESCALONES DE
0.30X0.20 CM FORJADOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., y este se obliga a ejecutar los trabajossc,a 1
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas ’_ ‘
anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes erd’ 9
el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y :
presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos
forman parte integrante de este contrato. T

pochutla
Segunda: Monto del contrato me_s;:;::d!;m';‘
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,363,697.39 (* UN MILLON TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. *)L.V.A. incluido el cual
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio
presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO Ili, FONDO DE APORTACION
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE

s

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA ot o BeA TomAL
(FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020

T APORTACION MUNICIPAL $  1,175601.20 | $ 188,096.13 1,363,697.39

\,363,697.39 |

I TOTAL | $ 0
(* UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESQSEA

sEMAURY

HA -
Mpio San Pedro P 8
. 30207432 Dtie San P:;dr:Poc- v.:l:
PLAZA thﬁﬁﬂsgm’ OLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Oaxaca Paginadde 1
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Tercera: Plazo de ejecucion.

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la obra
objeto del presente contrato el 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 09 1539
NOVIEMBRE DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados pJMU“” CIPAL

“E| Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistasoqhigsoﬁ':,z;id;g 5;°€Tuna.
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comln acuerdo procedera la2019-20 1m b
autorizacién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la
realizacién de la obra.

Quinta: Anticipos
Sin ANTICIPO
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante |z
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obr
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas Mpio. 3

de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor N'J‘:::.;;ochuul
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de Iguo'“:c:; 2021
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en ur%k&
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Moy DE HACIE
. . - 0 - . . 0 . \"? 2 - j’ o |
“E| Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentsd "’azo no mayer Sﬁ_n\gzpmmua

de veinte dias hakile nmﬂir de la fecha en que hayan sido autorizguag#ey) €1 Municigie” S:: Pegu e 7Y
segun el ar& A as Publicas y Servicios Relacionados del Estqsh )

RFC CD5190207432

Mpio San Pedre p, U
Dtio Szn Pedroﬂpoc l:l?
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA AXACA Daxaca Pégina5de 13
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“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique |as siguientes deducciones: P{ﬁ DENCIA

1. Mpio. San Pecko Pock zls
L ; : : AN Dtto. Sgn Pedro bochutta, 0
Se retendré el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin I.V.A. por concepto de 2015-4gz; " %

aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccion le serd retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion de
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
captados y enteradas a las instancias correspondientes.

2 Se retendrad el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cdédigo Fiscal del

Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se “““& -
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién del municipio. ta )
Séptima: Garantias .
RERIA
a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el \ |PAI

10% del monto total de la obra.
pazhulls,

- " ; it . g redro Poch!
b) Por los anticipos que en su caso reciban deberdn constituirse dentro de los quince dias °“°‘“1"m 2021

naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los
anticipos.

¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto &
total de la obra.

Octava: Ajuste de costos SN
o i

iR
Cuando a paniSEMAMRX\s propuestas ocurran circunstan#as:

; ) Ve oL
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos=e

. Mpio. 52
os trabajos aun ndmo. Sar

20197458
RFC: CDS!.90207432 3?:?;%”“
) Mplo San g DaRj %
< Dtio San pPagry Poch ﬂ!?,
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Oaxaea Pagina 6 de 13
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ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustado
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo

con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados ggh AB(CIA
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes debera constar por escrito. M 1LY
Mplo. 5an Pedrol|Pochutla,
El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: Dtto. San ;’;dgrc ;a hutla, Oax.
- O 1 "

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que debera acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacién del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrad modificar mediante la suscripcion dg?
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% d§( \
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmen@i:
autorizado. f

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debefd 2 :
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se daf8 ‘;’3,‘.&‘,,“
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado  pozhutls,

S R . hutle
dentro de los diez dias hébiles a su celebracién. Dito. W;‘;:":ﬂ';" "
2

Décima: Representantes de las partes

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberé tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

&

e ) g = Q¢
“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca desigha como su representante en la obra para tratgf:
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general dé=

8oy

manera enunciativa Rﬁtﬁ iguientes: T :
1. Supeﬁﬁw r, controlar y revisar los trabajos objeto del conMatT

RFC: CDS19020 5 b

Mpia San Pedro Pochu
Dtto San Padro Pochu

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCH OAXACA Oaxaca
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por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en |g "§Eiiy
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. A &
e

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajmu '
de supervisién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las facilidadesan Pedro Pdchutla,
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprat nggw _fg;:‘ ta, 0"-“'
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitécora de obra formara parte de este contrato.

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectuen a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su~
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que porg \Y 3
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccioén de todos los materiales que vayan a usarse en K
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. pue san redro Pochutle
2019 2021

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos,
deber4 sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”.

a favor de cualquier otra persona, con excepcidn de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este \c\qntrato de acuerdo
con el programa de obra v montos mensuales aprobados, “El Municipio” com:b eriodicamente

el importe de -.1 ) los que debieron realizarse en term icho programa,
en la inteligenciB-ddee i | mparacion se procederd a la evaluaq mnos causados

RFC: CNS19020743 S'ND«:AT; A
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y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajo% \
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “E] Municipio” retendrd en PP
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurri& ESK
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atra}aggpglgifii Il;uu

hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucién que correspandaedro Pochitla, S;,L-

a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 2019 - 2021

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debers cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de
“El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liguida
y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos erg ©:
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“E| Municipio” podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por pozhutts,
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de %‘5:1";";0‘;‘;‘“““‘
s . . s i 1

suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescisién Administrativa de Contrato.

contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obrag.Publicas y Servicios RE
S\" -:: 5 Ay DE

Relacionados del Estado de Oaxaca. = £
3 z Mpio. San Rs
Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contratdy ri ﬁs de intepés. S¢

ge§E mti Wtimiento.
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En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El i
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos g*“ 7
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materia les, trabajadores o equipo de construcci
y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones dé;= {
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadoreaﬁEs s
demds prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y MUNICI
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después g, lean Pedro P
ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o paﬂ%"dﬁaféggf;‘f 5351 utla, Oax-
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que ]
implique contravencidn a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“E| Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito

de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de 7. g :.-
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fechg b
en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en s
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubier NI AIPAL
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habil&Syic. sanfedro

siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de Pozhutly
las penas convenidas.

Dtto, San Medro Pochutla
2019 2021

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en €

sanciones = : ', programa, “El Municipio” y “El,Contratid -3?‘35"3“# ;& en en quepio
aquélla prg ord o hatelefdethas |as garantias y que de forma precautoria se abatadtisd de cubrir los
SINDICAT)
RFC: CDS1802074 | Mo saanl
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importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta

que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias gapos
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse 24 JHRR
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los material

y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcion de obra MUNI C

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de |e&9 - 2021
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. 2

Mpio. 3an Fgro
Pozhutha,
Dtto. San Medro Pochutia

Décima sexta: Discrepancias 2019 2021

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comtn acuerdo a la
mejor solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta DE HA
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a ypi0. 53
dicho acuerdo. Dto,

o VWO

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las pag
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos parg 3
autoridades competentes.

Décim MHB RY

. CD$190207432 _‘
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para |a interpretacién y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de £\
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “E| Contratista” renuncia al fuero que £%
pudiese corresponderle en razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. :

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado dep
Oaxaca a los 10 de septiembre del presente afio ,
Mpio. SanWedro

RIS &, :
§:’ J %Q’ Pozhutia,
5 %ﬁ’ Dtto, San Medro Pochutla
k‘i‘:&‘i \ 2019 2021
0 & {l A V

Mpio-. 51’.!!’@."5%? 1 Pine

Yo, Sar : = SINDICAT, = ! 3
DTS 019 - 202Rresiden eMunlap»\ “T“"‘Smd\okl-lacancfano

HACENDARIA
Mpio San Pedro Pochutls
Dtto San Pedro Pochutla

Oaxaca
20182021

Por “EIContratista”

S EMAURY

“FC: CDS190207432

ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES Y DISENO SEMAURY S.A. DEC.V.
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]

Dito. San > .
2019-2021 - Tesorero FB&I}?EI

tia,
edro Pochutla
2€19 2021

W/ 4 oo 005190207432

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/030/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020 de la obra:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL AGUAJE, PUERTO ANGEL"
ubicada en la localidad de Puerto Angel Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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