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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020

SAN PEDRO POCHUTLA

2C1% 2021

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista:

DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE
C.v.

Direccion:

CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124
INTERIOR 2 “C”, COLONIA LA EXPERIMENTAL,
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE
OAXACA, CODIGO POSTAL NUMERO 702036

Representante legal:

C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ

R.F.C de la empresa:
DCC200128A21

Contrato Nimero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33 FONDO i, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE  LAS  DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacion

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS Tlﬁt{?
PERSONAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/FI11/032/2020

Fecha de Oficio: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2620

bRESIDENCIA
MUNICIPAL

. San PedrojPochutla
Ean Pedro Pothutla, ©
2019 - 2%1

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE REYES"

Localidad (0026) Reyes

Municipio (324)

Mmo
San Pedro Pochutda, ¢,

Monto del Contrato (IVA incluido):

$ 2,485,402.21

(* DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):
Sin Anticipo

0 pesos 00/MN

A Mg
86 I,

aca
2018802,

Plazo de ejecucidn:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
09 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO:
07 DE DICIEMBRE DE 2020

DI
Mpio.
Dtta S

Firma de Contrato:
08 DE OCTUBRE DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el 9 202
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufos, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su cardcter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la
otra parte la empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. Representado(a) por
el(a) C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal
en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 “C”, COLONIA LA EXPERIMENTAL,
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXACA, CODIGO POSTAL NUMERO 702036 a L WD0SN
quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidaf

con las siguientes declaraciones y clausulas: O
PRESIDE 1A
Declaraciones MUNICIPAL
I.- “El Municipio” declara que: Mpio. San Pedro Pochutia,

ptto. San Pedro Pochutla, Oax.
a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior 2019 - 202

y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los

términos de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos\f\‘f};‘% e,

Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxacaf.{; &”:
T

articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. &

ey
b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio “%5€

Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900. SINDIC

Mpio San Pedro Pdchutla
Dtte San Pedro Pgchuti®

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43 zg:;::;
fraccién V; Articulo 68 fraccidn lll; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. de
acuerdo al acta de fallo de fecha 07 de octubre de 2020 y de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para elﬁ:'c%

ejercicio 2020 %’é&"’g

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asighados y disponibles en el Ramo General 33 fondo Ill, Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federa
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segln oficio de autorizacién nﬂnﬁ?é’:ﬂ {
OF/MSPP-224/FIII/032/2020 de la fecha de 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 2018

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 2de 12



b)

c)

d)

f)

g)

h)

lll.-  Ambas partes declaran:

b)

Gobierno Municipal
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2019 -2021 W

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020

“El Contratista” declara: pozhuts,
San Medio pochutia
a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a la 19 2023

leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 446 (Cuatrocientos
Cuarenta y Seis), instrumento nimero 37,006(treinta y siete mil seis) de fecha 28 de Enero del
afio 2020, pasada ante la fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Publico Nimero 105 de
la villa de Zimatldn de Alvarez, Estado de Oaxaca.

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de
folio 1768107409586

Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de

contribuyentes es R.F.C. DCC200128A21 LND0S g,
FeLrN

Que tiene como actividad principal |a realizacidn de todo tipo de obras publicas y privadas G
g7

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones ‘\y% W

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto deIPRE
presente contrato. MURNI

: . . K 3 . San Pedrg Pochutl
Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materlﬁta%fan Pedro Pachutla, g;z

contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 2019 - 2021
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural y el J@-
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catdlogo de < 3
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. :

% S A = SINDICAJURA
Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos |, . dic,

establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado dMeie San Pedro Pochutis
Dtie San Pedro Pochut!®

Oaxaca. Oaxaca
2018-2021

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toaa clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 “C”,
COLONIA LA EXPERIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXACA,
CODIGO POSTAL NUMERO 702036 del Estado de Oaxaca.

Que gestionaran y obtendrdn todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de |a obra objeto de este
contrato. Mplo. Sa

Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020  Pe>Maréeroast

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

o P\CL‘EJ#

Cladusulas

Primera: Objeto del contrato PRE : CIA

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: "AMPLIACION DEL SISTEMA-REsan pedro Pochutla,
AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE REYES", ubicada en la localidad de Reyes, Mubitigion Pedro Pochutla, Oax
de San Pedro Pochutla consistente en: GALERIA FILTRANTE VERTICAL, MULTIPLE DE DESCARGA, - 2*2 i
CASETA DE CONTROLES Y LINEA DE CONDUCCION, y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el

ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos
correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte
integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio sinoicatur

HACENDAR
presupuestal. Moo San Pedro Ppehutis
Lo, San Padro Pdchutls
Oa 2
RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APORTACIONES 2046 28|
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS|
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL| o0 OTAb VA Ll
(FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020
APORTACION MUNICIPAL § 214258811 $ 34281410 | $  2,485,402.21
TOTAL S 2,485,402.21

(* DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N. *)

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar |la obra en un plazo de 60 dias naturales debiends iniciar la obra
objeto del presente contrato el 09 DE OCTUBRE DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 07 DE
DICIEMBRE DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por
“E| Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.
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Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han ﬁﬁESIDE CIA
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisogs U NICIPAL
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran pi{g\oltan Pedro Pgchutla,

YR _San Pedro Pochutla, Dax,
realizacion de la obra. Dtio 2019 - 2021

Quinta: Anticipos \
Sin ANTICIPO
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca. SINDICATURA
HACENDARIA

e " ; Mpio San Pedro Pochutia

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a |a&te San Pedro Pochutie

AL L 4 3 i Bl s Oaxaca
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago. 2018.202¢

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir de |la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segln el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. DEJEAEST

Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin |.V.A. por concepto dgt:tgz,s
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccidn y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras plblicas y servicios
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de |a ley federal de derechos.

Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion de
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020 %g
captados y enteradas a las instancias correspondientes. % ; " B
'CIA
2 Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion aﬁﬁ%mju AL
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido qmpﬁ{ san Pedro Rochutla,
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. Dtto, San ;’g:’;o ;‘g; utla, Oax,

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde |a fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicidon del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

My
o Ve

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince c}th ) );;&;/

naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y serd por el 100% del monto deglgss; ;i(‘v ~J "’
ST

anticipos. %%%“ﬁ\g}g;
g ?

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de sfedicarypa
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 3395;133’?1%59213:':1‘2“ e
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los déféctog «oro Pochuns
que resulten de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabiliciad en la qt.ngf.:::;
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto

total de |la obra.

Octava: Ajuste de costos

{ i A 5 s aninoy
Cuando a partir de |la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no o%“ :
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun nq.f 2 G

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes debera constar por escrito. DE HAY

; : ’ . fooia iipio. San Pe

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: Dtto. San
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes

de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.
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{*tto. San Medro Pochutla
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020

Para tales efectos |a revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que debera acompafarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

PRE
MUNICIPAL

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran £RIMOsan Pedro Pochutla,

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista’bty. % Pedro Pochutla, Oax,
019 -2

contratante” para el pago de los mismos. 4 Gel

Novena: Modificacidn del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcidon de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

La modificacidn de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera
efectuarse por razones debidamente fundadas y motlvadas de tales modificaciones se da‘sﬁ‘

dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes
SINDICATURA

“El Contratista” se obliga a desighar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciaciénmwifgﬁgiﬁhm
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberin tener poﬁ"é‘r:“'“ Pochutiz
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” s1s-2021
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra

ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca desigha como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisidn, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de
manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista”
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la

forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajo
de supervisién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las facilidadesptio.
documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y aprobacion
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, |a residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.
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Dito. Sap Medro podlllﬂ&.
2018 2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020 42

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

(
“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos ob'etcogtr':';l:d ;‘iﬁt d
. Sa rp Pochutla,
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el list ngSn pedro pﬁchuua. 0ax

insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de 201° - 2{)21
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su \

A

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefalada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar |a inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

<

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos,="
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de&";
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en %
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el goblerno.c :

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de ”EI",;(-A

-y
i

IDARIA
Contratista”. el Sian Pedro Pochutia
Dtte San Pedro Pochutly

Daxaca

I3 . ' .
a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 201202
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periddicamente
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,
en la inteligencia de que al efectuar la comparacidn se procederd a la evaluacidn de los dafios causados
y deducira el costo del pago que corresponda. 5 p _:

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajosR
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra 89 1A
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurr&%f.san
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasatms,San Phdro
hasta la de |a revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencidn o devolucion que corresponda
a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
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“El Municipio”. MUNICIRAL
Mpie. San Pedro Rochutla,

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anterior@g0"n Zg?;‘f ;g; utia, Oax

Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario plblico, en cantidad liquida

y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

o \mu. Y

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados porsT

~

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de |
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. 'ﬁ“

3 3 « e A . » y H
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi comg, |a 522?:3:

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. Dtto Sﬂﬂgedm Pochutls
: axaca

2019-2021

El presente contrato podrad continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensidon temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra pulblica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interes
general o por mutuo consentimiento.

incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion
y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones deDE
construccidén o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y |
demds prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y "é’gﬁssj B Bt
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la  24!9-2021

ejecucidn de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede l|a totalidad o parte de la
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que

implique contravencion a los términos del presente instrumento.
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Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin %8
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece =
en el parrafo siguiente. [

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por ESCfitPRESIEE. CIA

de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado depU!NICI

Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de |a fegha san Pedro Pochutla
7N Pedro Pochutla, Qax,

en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, &H" 2019 - 2021,

caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera

hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dfas habiles .\ o,
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de* .._,E"'KQ}"’
las penas convenidas. qﬁgt ‘\' '

Una vez que se comunigue a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del cantrato, por

parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados parg, . “”‘"Amm
ENDAR

hacerse cargo del inmueble y de |as instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecgﬁtﬂaan ”

2dro Poe
San Pagy, Utia

de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como o.,,_ "’ouwm
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacidn del anticipo aun no Smortizado, ' iz
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico.

“El Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que “El
Municipio” le hubiere entregado para |a realizacidn de los trabajos.

En los casos de rescisidn previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados auln no liquidados desde el inicio de dicha rescisidn, hasta

que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias pg '

naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiguito deberd preverse | W
an
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los matertalésto San Redrd

y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcion de obra

“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron /
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
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trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su “wg Tk :
responsabilidad. PRES NCIA

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado enln'1 ey

. : I , AL 10. . o]
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contﬁ‘g? n Pedro Pod
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 2019-20

resultante.

Pochutla,
hutla, Qax

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitard el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir t:iisn:repa|~u:ia£,c,,“3§mmFm
cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de mﬂtg@ip!:i:?::h
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cadabun@.si@g, pncnuL.'::
ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa g o
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente ae recibida la
notificacidn y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la

mejor solucion para las partes.

La resolucidn a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, Iineamientos,hélﬁif_'
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Daxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes.
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Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 08 de octubre del presente afio

RESI
MUNICIPAK.

Pochut_;. S ATHE
m'&mf;,??,’;f qr;o yani, Agriana Pineda Velasto SINDICATERS,

2019 - 202 Presidente\Muhicipal S rﬁindwdafio
l "LY:L-‘ e i

2019-2021

Por “ElContratista”

C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

DISERIO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V.

Testigos ‘ ORfA

DE HACIENDA
C. Ricardo

7~ Dtto. San Medro Pochutie
Rodriguez 507,

7 Tesorfrom nicipal

2018-2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2020 de fecha 08 de octubre de 2020 de la obra: "AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE REYES" ubicada en la localidad de Municipio de

San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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