Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE™

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

-42n Pedrd Pochutla,
= Pedro Pochutla, Oax.

Contratista:

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021
Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO Iil.- ths
FONDO DE APORTACIONES PARA LA [y
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y |
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DE DISTRITO FEDERAL 'ﬁf{.‘:
Ejercicio Fiscal: 2021
Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

Direccién:

CALLE IGNACIO ALDAMA 121 Colonia: JALATLACO
OAXACA DE JUAREZ OAXACA. C.P.: 68080

Representante legal:

C. ULISES CORTES GONZALEZ .
Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/Fl11/001/2021

Fecha de Oficio: 20 de febrero de 2021

ae
=

R.F.C de la empresa:
GAC130716UL2

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE"

Localidad (0001) San Pedro Pochutla Municipio (324) San Pedro Pochutla

Monto del Contrato (IVA incluido):

Monto de Anticipo (IVA incluido):

S 1,083,931.07 Sin Anticipo
: "’fe_pN MILLON OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
S (7A Y UN PESOS 07/100 MN. %) R ey ParceS RO M)
% Plazo de ejecucion:
st 45 DIAS NATURALES
L e—
Mp\yan [pedro Pochutia  FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
’ fehutia Bax 05 DE MARZO DE 2021 18 DE ABRIL DE 2021
FAvFa)
Firma de Contrato:
04 DE MARZO DE 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRQ POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19”

NUM. OBRA; COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021 ¢y

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE" EAY ' 7
Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el =
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en
documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana 'ﬁi%a_ 3, pedro
Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodrigysigot pasPedro Pochutla, Oax.
carécter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero MunicipaA2'9 - o
respectivamente; y por la otra parte la empresa: LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES, SA DE CV.,
Representado por el C. ULISES CORTES GONZALEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con
domicilio fiscal en: CALLE IGNACIO ALDAMA 121 Colonia: JALATLACO OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
C.P.: 68080, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista:;?
de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: SIpICATUY

Mpio. San Pedro Pe \ hutla
a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régiﬂ?&ﬁa"‘;’aﬁf‘ﬂamhm
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en 2019-2021
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de

Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

s (RSO §.4 180

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO

MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, (D,El{‘k, i\
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

i AFC:GRC1307 JUIK
¢) Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articul@acto aswa i 1

43 fraccion V; Articulo 68 fraccidn I; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal |:ie|“"’“”'m"c
Estado de Oaxaca. TEL.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONES, SA DE CV. de
acuerdo al acta de fallo de fecha 01 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en

& \M0% v, el articulo 25 Fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
* 5 f@axaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del
"2\ @stado para el ejercicio 2021.

: ie’f'"g),a,ue para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta
1L SO Eebn los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
(NI  PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Iil: FONDO DE
" j:";::f_;:é‘gp%l'ACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
2019 2021TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), para el ejercicio 2021, aprobados y
autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién nimero de fecha: de

20 de febrero de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101544.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021
el

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/202 1

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE"

., T~ =

RESIDE
I.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: MUNICIPA ;

Mpio. San Pedro Po utgéx
a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida cornfaonsanPedro Pochutia,

leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 9 (NUE\/’ETQ'ZON
instrumento nimero 11757 (ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE) de fecha 16 Bl i

JULIO DE 2013, levantada en la de la ciudad de Oaxaca., ante la fe del Licenciado LIC. ZEN@N
LOPEZ LOPEZ, Notario Publico Nimero 2 del estado de Oaxaca. '

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita cglr,lm
credencial de elector con fotografia con nimero de folio 0286089316699. uacsnon;fi

Mpio. San Pedro Poc
¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro fede?g?aﬁ'&'ﬁ"’““

contribuyentes es R.F.C. GAC130716UL2 y su registro del I.M.S.S. es: D6858101100. N

d) Que tiene como actividad principal: Compra y venta de articulos y materiales eléctricos;
tramitacion y construccién de lineas eléctricas subestaciones de alta y baja tensidn;
construccién de obras civiles y electromecanicas en general; la lotificacién Urbanizacién y o
construccion de casas edificios o construcciones especiales en inmuebles propios o de terceros
ya sean recursos econdémicos propios o ajenos asi como la construccién de obras de vias

terrestres y el control de calidad de los mismos supervisién de obras en general; la COMPEAR:: =5 CasTHCOsSs $3. 100
venta, representacion, mediacion, fabricacion, Distribucién y comisién de todo tipo AT

materiales para construccién y/o decoracidn y accesorios para inmuebles; arrendamiento gz
bienes, muebles e inmuebles y el estudio proyecto y construccién de obras de agua potable
alcantarillado perforacién y equipamiento de pozos lagunas de estabilizacién y plantas dem"::;“’
tratamiento.; lo anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no

TEL.
limitativa de tal suerte que este renglén de objeto comprende de la manera mas amplia vy sin

limitacién toda clase de obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
+.,\‘;“E:,j_‘-;\*_'.':g,‘=',cr-|icas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
- «G€kpresente contrato.
a2
ormo empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, seré el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y

TE ?3;4 - demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

San g-};;zaueafé*_(sﬁace el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
o | 'ql-’__-"_g}%lg%fénados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural
— para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,

~ especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucién

de los trabajos.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 9,
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobiernc con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021  wwos

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE"
h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supues Y
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados demg‘]DENCI A
de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién. MUNICIPAL

Mplo. San Pedro Pochutla,
i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir yD#eilSantBetiro Pochutla, Oax.

clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE IGNACIO ALDAMA 121 Colonia: JALATLAYS - 2021
OAXACA DE JUAREZ OAXACA. C.P.: 68080.

lll.-  AMBAS PARTES DECLARAN:

a) Que gestionaran y obtendrdn todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que
en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este §
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de

contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el 2’:3;%? :

articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado dMpio. San Padro Pochutia
Dtto. San Padro Pochutla
Oaxaca. Oaxaca
2019-2021

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS CRIMEY T COHSTHG joits 5 BCE
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO O .\A ."f

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "AMPLIACION DE LA RED
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE", ubicada en la localidad de: San Pedrom‘;g‘;m“‘ﬁ‘ﬁmm
Pochutla, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de o g
Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: SUMINISTRO, HINCADO Y PLOMEADO DE 14 m..
POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
RETENIDA, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES, SUMINISTRO Y COLOCACION
\.\anE 3 TRANSFORMADORES DE 10 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS DE PROTECCION,
p S53 $ﬂMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y 14 LUMINARIAS,
. ﬁtcrde al catédlogo, presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte
'rntegrante de este contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion,
St ﬁ‘catando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
TE _-u 0! este, contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el dmbito federal, Sa" 9y
MURNIC estétal . municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos Y
jo San Peg quppndlentes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte

o Pocil
mwmaegrante de este contrato.

51 £B216

GUNDA: MONTO DEL CONTRATO

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-18"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE"

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,083,931.07 (* UN MILLON OCHEN?#EINICIPA
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *) L.V.A. incluido el cual corresp 1€ @an Pedro Po hutla,

la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal. ptto. San Pedro Pz%‘;
2019 -

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Iil, FOND

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI SUBTOTAL IVA TOTAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D!
DISTRITO FEDERAL.
APORTACION MUNICIPAL $ 93442334 | $ 14950773 | $ 1,083931.07
... S RS __1,083,931.07 &
* (* UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)
: SINDICATURA,

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. ey

Mpio. San Pedro Pochutls
“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 45 dias naturales debiendo iniciaP%a San Pedro Pochutia

obra objeto del presente contrato el 05 DE MARZO DE 2021 y terminarla a mds tardar el dia 18 DE 33:;;;1
ABRIL DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comin acuerdo procedera la
autorizacién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios .
Relacionados del Estado de Oaxaca. map' oM

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. (RS

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de | .c.c1aoif
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, Iicencias,cwmf’c-':-“'wl
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran ¥
para la realizacién de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS
\*‘[Btrvl}.nticipo
) SEKTA’ FORMA DE PAGO

*
~
-

L =|Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
E .,formuiacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra

= termmada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
e ‘L .., normasdevealidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
Do Fono'fhaYdr de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
20_?(‘.%%113aﬁada5 de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatrg
las naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley da
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

N

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.,
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Gobierno Municipal :
SAN PEDRO POCHUTLA ) Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COVZ. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE"

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporara
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio”
“El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habile2019 - B
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segln el articulo 56

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al "
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Amortizacion proporcional del anticipo (30%).

2  Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin 1.V.A. por concepto de “:‘WDIC’;T
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el HAcenparia

; ; 5 i fs Mipic. San Pedro Pochutig
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIIl en relacién con@b. san pegr, Pochutia

articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxacay s,
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le sera retenida directamente
por “El Municipio”, mediante la aplicacion de los mecanismos de pagos establecidos para

las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instancias
correspondientes.

3. Seretendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones pQ[ .. 1
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conformealo _
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dichaC/" liA g
deduccidn le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterarad “El
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. ke ac) J07116UL.2

JGHPRUCCIONES S.A. DR G

|

Tratédndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberad reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales y se computardn por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

~anngfectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

S.  SEPTIMA: GARANTIAS

bt 3

L e "'.:‘IEI;"t;bntratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo
" 3’7_‘d_e1- la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes

: 'ga;ép‘tiés:

.. Pedro @pdPeYdos anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de los
nulta _Oax. ¥ . 5 S 5. SR .
d;.;{'};gmﬁce dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras y sera
2019 2 i
r el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia debera constituirse con
antelacion al inicio de los trabajos v serd por el 10% del monto total de la obra.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRQO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

4 hy
OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE" 4‘\, i

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a parﬂﬁﬁs
la fecha de entrega recepcion de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obﬂngedro
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. MpiO- S?:;dm pochutia, 0%
D0 2% 019 - 2021

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el

100% del monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor

de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma

que sera presentada con antelacién al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el§%
10% del monto total de |la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio” fi]:glE?\lgAR':
garantizard la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obrasio. San Pedro Rochutia
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resuite?nu"'sang::umapmm
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido B

en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se

deriven de este contrato, dicha garantia deberd ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

1 (5 2 masTRUPRONES S A, B Gk
Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdémic
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberédn ser I
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, sewcic suram
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios as

Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes debera constar por  ***
escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

LANDOS g,
< ' Paragtales efectos la revisién sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
‘Contratista” la que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

b .. EnCaso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran como

~(ltrabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El

Contratista” para el pago de los mismos.

1an Pedro Pochutla

- ocNOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

§ 2021 Mpio. Sar—ert—

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de Ow. Sgre |-
. . s . - i K

convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del : I

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015l14.
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monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente "% ] A
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados WE ENCI

{0
Estado de Oaxaca. MUN‘C‘ PA hutla,
o. San Ped’pP pﬁ:ﬂa Oax
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y rianPed;" ;::21
019 -

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard 2
conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de
Qaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de le¥car
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debers tener-#use
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EhoicATURA

ah mioaL o ik . NDARIA
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustityye ’:‘,ﬁ%mm Pochutia
3 ej i i Dtto. San Pedro P
el cual podrd ejercer en cualquier tiempo. o 4
2019-2021

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: Whar L AHETHICCIONY

Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su

ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. AT BCIAQTI
IGHACTO ALLAM
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para reslizaroiach 02 N

trabajos de supervisién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las L (s51) 3
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier
autorizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente
_contrato, la residencia de obra.

. - ; : ; 7 . e L
1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a(__EI. ¥ ;‘7,

Las i)artes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.
. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado

de insumos . que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada

una-de‘las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a
20’ Fesponder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
Juicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima
de este contrato.

Dite, 5
200y .

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
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OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE" \ y
Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse
la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicidn pﬁgs"

fabricacion. MUNICIPAL

10, San Pedro P chi:it'ls‘a ;
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucién de losdrabaigspedro Pochutia: B

g i 5 2 : -202
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia d@91? ¢
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan

en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el

gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran
a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o
total a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El

HACENDARYA

Municipio”. Mpio, San Pedro Pochutia
Dito. San Pedro Pochutla

Daxaca

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL 2019-2021

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en terminQs, . .- ermcades sa. L%
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la v

evaluacion de los dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda. 7 SN

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los grc:cac120fie
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”ie¥cto N
retendrd en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses 1
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se W
encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o

\xdwg[ucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.
o TS

~g S ,ffEtl‘?;ontratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
__"ct':m_\pfeﬂtionat deberd cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
E n__-;;t‘.:_iél.,edhtrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
TE - cconcluidos a satisfaccion de “El Municipio”.

--.:-- can Independieltemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
Duo ;‘_‘.E:"I".W’it'fpio" podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad £%
qfquﬁda y cierta, ademads de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a
realizarlos en términos de ley. Rple-

DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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I " n N

Durante la ejecucidn del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios gt :
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de *E’S'ID
General del Sistema Anticorrupcidn, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate HliNlC i
Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y enpgpieefan Pe:\;:
contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre d&\® "ﬁ:f; . 2021
tres; Convencion Interamericana Contra la Corrupcion; Convencion para combatir el cohecho de
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como
todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en'g
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacidn; articulo 1 Fraccién |, lll, Vinciso f, g, h, j de la &4
Ley Nacional de Extincion de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal; smpicaruka
400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Fedegg,l,,"“ce“w‘ A

« San Pedro Pochutia
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos Bite. San Pedro Pochutla

Corrupcidn, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no Perprd
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al 1ll de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucign de... qumocims . %
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que,

cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO”. (/1™ /&'- / ‘A‘

f
“El Contratista” acuerda que durante la ejecucidn del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas{_,“?gr":'-"'-“’”3"”"’
1

o ALCAMA 121 3

empleados ofreceran, prometerd o dardn por si o por interpdsita persona, dinero u objetos dgwuica u:2 D
i v 5 PNT G 3 iy c.o. (65N301 Y

valor o cualquier otra dadiva, a servidor pdblico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a; 5! 16

la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.
“El Contratista” se obliga a lo siguiente:

‘.'l.__,‘:x.-}{_igilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue
_::”@sién de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y o
_eja‘éi.}ﬁién de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.
23,, JActuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
- ~ Munigipio” le haya brindado para la ejecucion de “Las Obras”.
4 ' 3, iDesempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”. s
o.q PAc-ACtEEFEDN integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la
to | L‘SQ'% ad o la Nacién.
20-@-2{){:1“8 por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleado

1L

conservar un negocio u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspendientes los hechos que le consten

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidorePR =

o PAL
publicos. S “ dro Pecht.vdé;‘El )
7. Omitir actitudes y realizacién de actos que puedan dafiar la reputacién de las mstltumom&“’ aed o Pochutia, 02%
gubernamentales o de terceros. 0 2019 - 202
“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen @wmqq
el
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la admmlstracrmf’
supervision y/o ejecucién de “Las Obras”. .
2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisién y/o ejecuciéon de “Las Obras” con
stica, SINDICATURA
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios oiéaczpn‘?ai;mhm
Mpio. San Pedro Pocl
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”. n::: San Pedro Pochutia
4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacion 234
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las o
el
Obras”. Wow
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. C, }4
\t \
DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.
= 4 i . 3 . % BF ‘_Jﬂ..liu
Durante la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estard obligado a tomar todas las medldaqmazﬁ,,.,m 12 ;v;;ma
Y | A &
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier “"C“F !
B216

situacion en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como 1=t.. !

resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comin. En este sentido, durante la vigencia del
!"“Gontrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia

de eualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia

de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la

unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcién Publica”. En estos supuestos “El
Contratista” tomard las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su

parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,

Mpio & pc?dr&ﬁxlgir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. —
Do Pochutla Oa s,
20 jgn este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquier
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de interesg}
Asi mismo, “El Contratista” deberd hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros
involucrados en la ejecucién del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y mWS \DE
a las que se les cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato
Municipio” se cerciord que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisiom® g‘ o Pod -

ol
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del B\%%entezﬂ‘\g >3
contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por
escrito y forman parte del presente contrato.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“E] Municipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por

suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El SINDICATURA

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, aﬁgonaﬁi:g’:?Linwa
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. Dikes Sxn ke FEaSE
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan e

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. :mﬂm_*h"’“ Vv e

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés ...
general o por mutuo consentimiento.

; \\l.hm }

trelacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El
§‘li’zn:;atlsta" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
iﬂcumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
,__-.cons'gruccwn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las

TESO! egbgé?ficaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
i i- '\ “sUstrabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que -
Pacihi Iy ) . p ] . . A : ;
Mpio San e{[o' Bjyi%}o de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de o orr S
Dilo ¥

204 ch@trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencién a los términos del presente instrumento.

uando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que sd

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO {
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015i4.
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establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehacientea
escrito ‘de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contambasm?edchut\a.\f“
partir de la fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su cbmﬁé“ndm

2019 - 202"
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondra el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados

para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la it:‘c?é:?):
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que ”d'f.':;:::;‘,':::::ﬁ'
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del o3
anticipo aln no amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha

acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentaciéon que

“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. ey oo

En los casos de rescisidn previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativ@ ]\(:l-\ f

sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que

aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir e

los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescisionyemcio MENE N

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 b _

(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de la rescisién. En dicho finiquito
\:“:gﬂegfra preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la
i ﬁ‘,@eracién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El
' Contatista”.

&

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

~

i El ‘i:_'p_htratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
., r.@ncopaensados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los
o Poc'misme conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacidn de los
?U"&'t@%"ajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando |
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servici
Relacionados del Estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO I
DE OAXACA; R.F.C, MSP8501015i4.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE" :
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado eh,
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra qué=s&

resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y elﬂﬂﬁém

MUNIC

resultante. . 0.5 nPedfPO
: s I . : . b _— ro FO
Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista W-Eﬁ;;i'g 2021

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitard el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta

administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS f .

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias deg¢
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de maner:g!» :
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una desmnmm
ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresmncammm:

en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recrb|daulasia:::;";°:$hhum
notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comuin acuerdo ,52ca =

019-2021
a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que Ileguen las partes, deberd constar por escrito, para 6 cual se lavantars la

minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora togal: 5 wemmoegs s B L8

validez a dicho acuerdo. /
APA

Ginih

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ,.c.cnc1307

1 NACIO “LLAMA 121 TLACS
ante las autoridades competentes. 16‘:;1 k.
] ¥
DECIMA NOVENA: LEGISLACION mmn o 0%) \pL{epalé

v \mLaﬁ pa rtes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato

\f‘/ a tot;ias y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
g -?\;'- prbcemmientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
% 2 Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

&
<
A
i

} En los no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Cédigo
{ f | Ci\nlv -8l Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

~ Pochulla

ito uﬂVIGESiMA JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.
2019 2021

la interpretacidn y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTA
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE"

Causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado
de Oaxaca a los 4 dias del mes de marzo del presente afio.

Lic. Saymi
Presidfnm farBgdro Pochutla,
Dtto. San Pegro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

Por “El Contratista”

grTSES Cd
ADMINISTRADOR UNICO
LA GRANADA AZUL CONSTRUCCIONESSGA DE CV.

IGHACIO ALCAMA 121 JALA

oaxhes DE JUAREZ,OAX.
©.P.. 62080

TEL ig51) 51 aB216

Testigos

/\; Pl
1I/C./R1Jdu Ernelsto Illontelongo I;)mos 7€
W Tesorero Mknicipal

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/001/2021 de fecha 04 de marzo de 2021 de la obra:
"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA GUADALUPE" ubicada en la localidad de
San Pedro Pochutla Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
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