Gobierno Municipal

2019 -2021

SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valores
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POCHUTLA" E S
AT
1A
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Contratista:

CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V.

Direccion:

SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA,
afP.: 71243

b Pochutla
) Representante legal:

C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ

R.F.C de la empresa:
CJA200128137

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021
Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO lil.-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO
FEDERAL

Ejercicio Fiscal: 2021

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/F111/009/2021

Fecha de Oficio: 3 de marzo de 2021

an Pedro Pochutla,

: S L: -
Dtrt'o. S}\ pedro pochutla, Oax

2019 - 2021

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO

DE SAN PEDRO POCHUTLA"

PALMARILLO
MARTIN)

(PALMARILLO
Localidad (0087)

SAN

Municipio (324) San Pedro Pochutla

Monto del Contrato (IVA incluido):

S 1,494,443.38

(* UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):

S 448,333.01

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA 'Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)

Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
17 DE MARZO DE 2021

FECHA DE TERMINO:
15 DE MAYO DE 2021

Firma de Contrato:
16 DE MARZO DE 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRQO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

DE OAXACA; R.F.C. M5P85010154.
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SINDICA a:;: interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en
HACEND

Mpic. San Pearo Pochutidos términos de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Dito. San Pedro Pocl

Oanaca
20192021

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA"

Contrato de obra ptiblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el gty
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este <oy
documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana PmEdaPRErS\III?:l AL
Velasco, Sonia Silva Mufos, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en Ns'.uio&San Pedro Pochut!a.
carécter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Munigjgal san Pedro Pocrutia, &
respectivamente; y por la otra parte la empresa: CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V. 2019 - 2
Representado por el C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con

domicilio fiscal en: CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5, COLONIA AMPLIACION SANTA

LUCIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA, C.P.: 71243, a quien en lo

sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las

siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
“EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen

Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO

MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo
43 fraccidn V; Articulo 68 fraccidn I; y Articulo 71 fraccidén | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V., de acuerdo al
acta de fallo de fecha 13 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo
25 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el
ejercicio 2021,

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta
con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO IiIl: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), para el ejercicio 2021, aprobados vy

08
a3 &

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015S14.

=
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“2021. ANO DEL RECONOCGIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-198"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA"

03 de marzo de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca. " :
e

ll-  “EL CONTRATISTA” DECLARA: PRESIDE CIA

a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme,a |3, san Ped:::;huﬂa- Ok
leyes mexicanas seglin consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 446 (Cuatrocieedcsa” _:;‘ _;3_ 5021
Cuarenta y Seis), instrumento nimero 37,000 (treinta y siete mil) de fecha 28 de Enero del afio

2020, levantada en la del municipio de Oaxaca de Juarez., ante la fe del Licenciado Eduardo

arcia Corpus, Notario Publico Nimero 105 del estado de Oaxaca.

Sue su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
)a®credencial de elector con fotografia con nimero de folio 2332081429922.

:':SENAT i"foue es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de

m-:::::;‘:::ghqmribuyentes es R.F.C. CJA200128I37 y su registro del [.M.S.S. es: J2516479107.

Oaxaca

meagh Que tiene como actividad principal: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA,; lo
anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte
que este renglon de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacion toda clase de
obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia delm‘«-.s-n:
. £ . i . " i Dheo. San Pe =

contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y 2019-204"
demads ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,

especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucién
de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion. '

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda
clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5, COLONIA
AMPLIACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINQ, ESTADO DE OAXACA, C.P.:
71243,

CONSTRUCCIONES
JAPANDA SA DE
RFGC:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

E
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“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO

POCHUTLA" F
lll-  AMBAS PARTES DECLARAN: £
a) Que gestionaran y obtendrdn todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que S 3 1A
en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucidn de la obra objeto de espﬂESlD EL
contrato. MUNICI

mplo. 5an ped
b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiermod8an
: %, contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el
' ' articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de
Oaxaca.

Dedro Pochutla, 02
2019 - 2021

SINDIC +uRA Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su

1 A " " & % .
u;\:-fé‘:d,':%“mpresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de
Wpic.

Dito. San geﬁ_'::“'ﬁ'ol nformidad con las siguientes:
A%

2021
= CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "CONSTRUCCON DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA", ubicada en la localidad de: PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTIN), perteneciente
al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran
las siguientes partidas: PRELIMINARES: 1323 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 152.17 M3;
TERRACERIAS: EXCAVACIONES DE CORTES Y CONFORMADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES; PAVIMENTO: CONFORMADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, o
ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION; PAVIMENTO: 951 M2 DE CONSTRUCCION DEM‘.io ;
PAVIMENTO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLADMo. San Pa
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y 132 M2 DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO; GUARNICIONES: 204.67
M DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 DE
SECCION 15X20X40 CMS, 204.67 M DE PINTURA EN GUARNICION; LIMPIEZA FINA DE LA OBRA,,
acorde al catélogo, presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte
integrante de este contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
este, contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal,
estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos
correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte
integrante de este contrato.

2019.2021

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,494,443.38 (* UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.

CONSTRUCCIONES,

JAPANDA SA
RFC:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

E
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717 “2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO;
8

POCHUTLA"

*) L.V.A. incluido el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el"‘v'.-

igui iercici L\A
SRVisneRiaNcice pres“"“-" - S pRESIAL
[RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA pochutle
IENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO 1ii, FONDC mp! \ochutia, ©2
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA SUBTOTAL IVA Totaptto- ° - o1

IMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
DISTRITO FEDERAL.

APORTACION MUNICIPAL

$ 128831326 | § 206,130.12 | $ 1,494,443.38

TOTAL finh & 1,494,443.38
(* UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)

#CERA: PLAZO DE EJECUCION.

Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la

" obra objeto del presente contrato el 17 DE MARZO DE 2021 y terminarla a mas tardar el dia 15 DE
:‘;‘gg";‘@“&o DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
ﬁ;::ﬂ"::::ngtg&@:tista", E)ara efectos de prérroga .en la ejecumén.c!e_obra por c)ausas imprevistas que lo "
:‘a:mtrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la ; Sl e,
autorizacion de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Ptblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de ypiq. Se Do+ tie
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, Pt S#® y
permisos y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran

para la realizacién de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS

El importe total otorgado por “El Municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: $
448,333.01 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
01/100 M.N. *) que representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se
obliga a utilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprobante
correspondiente. El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso de la entrega del anticipo sera

motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado, cuando el contratista no
entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo
tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

El anticlpo debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones i

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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2019 -2021
2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDSC
POCHUTLA"

proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por los trabajos ejecutados se .Lﬁ“ AR
formulen (30 %) sobre el monto total de las mismas debiéndose liquidar el faltante por amo

. o ; e ) ’ 1. hutlas
en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su caso, efectuard Ia dedUCC{O an Pedrof u‘z‘\a-oa
; wTE . . . pock
respectiva al formularse la dltima estimacion de referencia. psan pedro N

ptio. 2019 =

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables
o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros conforme
al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de Oaxaca como si se tratara del
upuesto de prérroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de
o hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dispaosicion de “El Municipio”.

A: FORMA DE PAGO

sinoicATuRAS Partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
¥ “;Cgfgﬁmlruraulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
pic. San ) ; T . g
Due. 5an Pedro Péeudainada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y

252021 normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
no mayor de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a las \ .
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio” cubrird a DE HACIENDA
“El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias ha biiesMp_m_ S B P 48
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segun el articulo 560t San Pre: -octute
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. i

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1. Amortizacion proporcional del anticipo (30%).

2 Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por concepto de
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIll en relacion con el
articulo 76 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le sera retenida directamente
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para
las gestiones de recursos, mismas que serdn captados y enteradas a las instancias
correspondientes.

TRUCC
U4PANDA SA G ¥
RFC: CJAZ00120037

3. Seretendrd el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA,; R.F.C. MSP8501015I4,
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HACENDARIA

m;:; ;‘::::::ﬁﬁﬁles y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

Gobierno Municipal

2019 -2021

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDR
POCHUTLA"

establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dic
deduccidn le serd retenida directamente por “El Municipio”dicha retencion la enterara™,
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del  Gobierno del Estado.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
iscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos

e efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
garantias:

a) Por los anticipos gue en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn del fallo y al inicio de las obras y sera
por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia debera constituirse con
antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partirde HACIE D

la fecha de entrega recepcidn de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. San Pag

Para garantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
100% del monto total recibido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada, a favor
de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma
que sera presentada con antelacion al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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POCHUTLA"

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS e

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden eco Q{E@DE
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los t pedf"?
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deb&@u%@é&ovo
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en e!wt%?gaﬂ g
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
yRelacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes deberé constar por

(4
202

SINDICATURA . L. " ! L B .
‘wacendwiia 1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos

io. P y Pachutia . . . %
B S B el contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los

COaraca

Bosesto 8 porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Contratista” la que debera acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de Mpio. Ssn Pedro Foctasia
S ; ; ; Dtto. San Pedro Pect s
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del

2019-2021

monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente

autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

La modificaciéon de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberd

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara

conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de

Oaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener

poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El §3

Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, 35

el cual podrd ejercer en cualquier tiempo. E é 3
<

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y 83 2

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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4
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca desigha como su representante en la obra para tra
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia gene ResiE
supervisidn, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefala el precepto indicadﬂ\s}N

£ i S pedr ;

de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: h‘?‘“‘sag‘edto poc utia
San 2

: . e . t ; Dto- 19
. 1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “2®

Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

“mcwé\éimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar
ﬁ,cgnnniﬁmgmos de supervisidn, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a ésta las
m:::::::::iaai&uades, documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier
;:;,‘Q'autorizacién y aprobacidén de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente

contrato, la residencia de cbra.
Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y REGIDURIA
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a HACIENDA

terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima m.mgwm Py --'::
. Latiigl Y (]
de este contrato. T

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en

la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el

gobierno. Las responsabilidades y los dafios vy perjuicios que resultaren por su inobservancia seran
a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o
total a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las

estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El
Municipio”.

CONSTRUCC
JAPANDA SA DE
RFC: CJA200

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrat®,
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprob! §a
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en tem
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procede?‘é a Ia
evaluacién de los dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

i como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
bajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
aetendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses

¥ transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se
sinpicATURANcuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o

HACBNDAR
Mpic. San Pedro ®

1 ", " . .
Amaiucmn gue corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Dtto. San Pedro Pochutia

Oanaca
2019-2021

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccién de “El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad
liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien

sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado amf 3

realizarlos en términos de ley.
DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley
General del Sisterma Anticorrupcidn, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupcidn y se obligan a denunciar los actos de corrupcién gue tengan conocimiento y en general
contra la corrupcidn, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil
tres; Convencién Interamericana Contra la Corrupcidn; Convencién para combatir el cohecho de
Servidores Pudblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa vy siete, asi como
todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacién; articulo 1 Fraccidn |, 1ll, Vinciso f, g, h, j de la
Ley Nacional de Extincion de Dominio en relacion al Titulo Decimo Capitulo | v Il del Cédigo Penal;

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015I4.
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Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos
Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxacaapia6an PEd;‘:’ utla, Oax.
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativa?‘t&Slgré:;:!go_ 2021
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al lll de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Guberhamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que

goosigause ejecutoria, “El Municipio” podré optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO".

IRl Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o

eleados ofreceran, prometerd o daran por si o por interpdsita persona, dinero u objetos de

0" o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a

“la ‘L_ey, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.
mcmru

400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccmn | de la Ley Fed EU _‘
N

H “ﬂ[knntratlsta" se obliga a lo siguiente:
Wplo San Pedr S0k
m' 2ahy Pedro Fﬂﬁhum oﬂ "l¢+

onge Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue
una cesidn de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervision y o
ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informaciéon que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucion de “Las Obras”.
3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”.

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” IaM,‘;f i

14 ..’tu“
Sociedad o la Nacién. 200+

5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos.

7. Omitir actitudes y realizaciéon de actos que puedan dafiar la reputacion de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a los servidores publicos que por razon de su actividad intervengan en la

administracidén, supervisidén y/o ejecucidon de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui %
pactados v difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen QE
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracion, ‘:".E“'t
supervisién y/o ejecucion de “Las Obras”. %% Py
2. Desarrollar sus actividades en la adminlistraclén, supervisidn y/o ejecuclén de “Las Obras” con 8% -

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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ética. % ey
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios __';j;(
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”. SIDEN 1A

que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.  ppio. 53

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o e;ecucmrﬂﬁe"‘fﬁ'slmg _202%
Obras”.

8. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

A CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

te la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estard obligado a tomar todas las medidas
“hecesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier

ATURA . . . . R . . . 3
H':géiaﬁggcmn en la que la ejecucidn objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
Mpio. San

sl ::j,’égmgﬁ'ao de intereses de caracter econédmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
oeBkrsonales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia

de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la
unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcidon Publica”. En estos supuestos “El
Contratista” tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su
parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,

podré exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. 'Duo"""“ssﬁ,:x::::l"""

20192021

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningiin momento cualquier
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su
nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de intereses.
Asi mismo, “El Contratista” debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros
involucrados en la ejecucién del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales
a las que se les cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “E
Municipio” se cerciord que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comision en e
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presente

contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por %
escrito y forman parte del presente contrato. ug
o
. -4 3
DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL 5% =
8% &
8%

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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T i !
N 4T

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados E li

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la tua-mporafida‘op

suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Mpio- S

s g o 5 ; ; Sanpe
Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibRi¥®por 2559- 2021
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi

como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

Boresente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
: pgaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
; _:,:s-:"g.r-w";’i" £ Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

nticATDECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

HACENDARIA

fx-::ﬂ“:::;"}j:mnicipio" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
' ﬁ;‘;&pntravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Qaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés 4%%.
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucidon por falta de materiales, trabajadores o equipo dé‘ﬁ-;‘:,mm“m
construccidon y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las 2018-2021
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de

sus trabajadores y deméas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que

ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de

los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que

implique contravencion a los términos del presente instrumento.

HACIEN

RITG ~ oot witie

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por —
escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a

partir de la fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho n=
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. %g
Q
Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que gé
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) %% 4
gy ®

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA,; R.F.C. MSP8501015!4.
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impondra el pago de las penas convenidas. pRES

nutla,
Qar

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contra?'?g\':n Ped? “"&“ 5
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos e;%qu?asima’*‘d‘:’_ 20

para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la201
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del
anticipo atin no amortizado, asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha

acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
ggntados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que
W Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

n los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a
sinoicaTuBanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que oMIDOs 4
m"sﬁi%ﬁﬁ%&dia proceders a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir
Bl S Pees ’\'Bgﬁportes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescision,
2"‘**’“‘hast:a que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisidn. En dicho finiquito \)g
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la DE HA
recuperaciéon de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados 8 "Elass. tan Dtk Pasiuiie

Contratista”. Dtto. San Pedro 2ochutia
20198-2021

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“El Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la

obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra que

resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipic” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidon respectiva, o bien solicitard el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultianea, levantar el acta

RFC

CONSTRUCCIONES
JAPANDA SA DE CV
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OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PE w :

POCHUTLA" E
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas par‘tes _' s .
contrato. PRESl Ve
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS MUNI

Mmpio. S
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrqpagdan

caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de mangra
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
ben qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la

i Botificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comin acuerdo
, la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la

:::o Sa E:'GD-"-“\'M minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
0. SJI'IF‘ 'edir il
oo myalldez a dicho acuerdo.

”"Wr
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

ningtin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dem'gp
Estado de Oaxaca y demés normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. SPEA0EA

echulla

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al

fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra -
causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado
de Oaxaca a los 16 dias del mes de marzo del presente afio.

ES
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%2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021

OBRA: "CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA"

a'Pined HLEPALI o
Presidenta A PedruPochut!a,O;x.

2019 - 2021

Por “El Contratista”

ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DEC.V.

Testigos

~

[
t{ Ricardo Erfiesto Montelon}o Ramos Lic. Pedro Cruz Rodriguez
Reg|dor cycfa Tesorero Municipal
--""'-{

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/009/2021 de fecha 16 de marzo de 2021 de la obra:
"CONSTRUCCON DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PALMARILLO MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTIN) Municipio de San
Pedro Pochutla, estado de Daxaca.
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