Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021pp o c nEt

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN tsibro APANYSINICIPA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.

2019 - 2021
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca
Contrato Numero:
324/FISM-
iCAT IRICONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V. CORf D 2t M_ o ?18/ G
Fuente de Financiamiento:
ehech 5"“,;':;?,‘ acire RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
Qaxacy & .
Ossed  Direccién: PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO Ill.-
. FONDO DE  APORTACIONES PARA LA
CALLE TULPANES, NUMERD 407 INTERIOR INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
COLONIA AMPLIACION. SANTA LUCIA, MUNICIPIO DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA, - g
C.P.: 71243 e
Ejercicio Fiscal: 2021 2 §
Modalidad de contratacion %3 o
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 3
CONTRATISTAS 8%
C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ ) Ea
Oficio de autorizacién: 24
R.F.Cdela empresa: OF/MSPP-324/FliI/018/2021 g e
CJA200128137 Fecha de Oficio: 5 de abril de 2021
Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAU LICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN
ISIDRO APANGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

A

San Isidro Apango

Municipio (324)

San Pedro Pochutla

Lt # Monto del Contrato (IVA incluido):

Nk '5;.'

2,173,495.09

‘Pﬁnﬁ MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
cL &T&q&lﬂg‘ros NOVENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):

S 652,048.53

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO
PESOS 53/100 M.N. *)

Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
16 DE ABRIL DE 2021

FECHA DE TERMINO:
14 DE JUNIO DE 2021

Firma de Contrato:
15 DE ABRIL DE 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

NUM. OBRA: COP{'MSPP}BZ«UFISM-DF}Olezﬁgi
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 km 78

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO ARRESIDENCIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUNICIPAL

Contrato de obra ptblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por ung F&’I‘;Ebsgl‘ Pedro Pochuths,
ST o tto. San Pedro Pochutla, Oax.

Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en esjg
s documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda
s ¥elasco, Sonia Silva Mufios, Ricarde Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su
acter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal
E espectivamente; y por la otra parte la empresa: CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE CV.
wiks Mu&epresentado por el C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con
u:cp Agmimrp‘.icilio fiscal en: CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5, COLONIA AMPLIACION SANTA

i n Pedr c
:;:'s:n pw.:pilmm, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA, C.P.: 71243, a quien en lo
Oanaca . . T = n 1

2192021 SUCesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las

siguientes declaraciones y cldusulas:

19 - 2021

DECLARACIONES
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en
los términos de la fraccidn 1l y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

CONSTRUCCIONES
JAPANDA SA DE CV
RFG: CJAZ00128137

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO

MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

=7

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo

43 fraccidn V; Articulo 68 fraccidn I; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del
%Estado de Oaxaca.

#a a de fallo de fecha 14 de abril de 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25
TESORE$ cion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
MUN‘C’l confo gnidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el

Pochutlz 68
“gscﬂ:ae@gmmo 2021. WP brp,

Mpt

2CEue para cubrir ias erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta
con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Ill: FONDO D
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACION
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2021, aprobados
autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacidon nimero de fecha: dex -
05 de abril de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca. i Sﬂ;

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 éy"“wj
» g 1
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 2’; KRS

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APABRGE S | DE NCIA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUN[C'PA
Mpio. San Pedro Poc tl
" " Dtto, San Pedro Pochutf: Oa.;x
Il.- EL CONTRATISTA” DECLARA: S |

tsu representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a la
exicanas seglin consta en la escritura constitutiva volumen nimero 446 (Cuatrocientos

_ gnta y Seis), instrumento numero 37,000 (treinta y siete mil) de fecha 28 de Enero del afio
"$20, levantada en la del municipio de Oaxaca de Juérez., ante la fe del Licenciado Eduardo

SINDIGEEYBI Corpus, Notario Publico Numero 105 del estado de Oaxaca.
HACENDARIA

io. §an Pedro Pachulla o i ; y i
- ;nspﬁueocm,representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
Oaxaca

wdd@dencial de elector con fotografia con nimero de folio 0470072214048,

c) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CJA200128I37 y su registro del I.M.S.S. es: 12516479107.

d) Que tiene como actividad principal: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA; lo
anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte
que este renglon de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacion toda clase de
obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demads ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,

o Pdchutla Oax i s i G
ofp1Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda

clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5, COLONIA

AMPLIACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA, C.P.:
71243,

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

5
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. cop/mspp/azt;/nsm DF/018/2021 ;

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APﬁﬁ(EJS IDEN Clv
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUNICIPAL

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licengiRs,tiéh pedro Pochutla,

en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeBtteSastedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021
contrato.

Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de
contratacién por Invitacidn restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el

articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de
Oaxaca.

Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de

SINDICATURA : e
HACENLARIA conformidad con las siguientes:
Mpic. San Pudra “achutia
Nito. San Pedro Yochutla

At CLAUSULAS

+ 402t

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacion de la obra: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la localidad de: San Isidro Apango,
perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde
se consideran las siguientes partidas: PRELIMINARES; TERRACERIAS: EXCAVACIONES EN CORTES,
CONFORMADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION; PAVIMENTO: LOSAS DE 3.00 X 3.60 MTS Y 15 CM DE ESPESOR,
ARMADA CON MALLA 6X6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2,
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250
KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6-10-10; ALBANILERIA: EXCAVACION A
MANO EN MATERIAL TIPO II, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXACCIONES EN CORTES Y
ADICIONAL DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA
(CAVACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200

CONSTRUCCIDNES

JAPANDA SA DE CY
RFC: CJAZ00128157

yBRIMIENTO DE PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR, ELABORACION DE
ELLON DE 15 X 30 CMS DE SECCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2

#4D0 APARENTE; OBRAS COMPLEMENTARIAS: REGISTROS CON MEDIDAS INTERIORES DE .40 X
@yf“bE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABICON PESADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE

\ al catalogo, presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante
de este contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para

ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contratom 5:.?: o p;.:::
asf, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y ?D“'I et
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. AfIO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-18"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 _ wpas,,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 43¢ ‘

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO'%’“ Sl
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRES] D EN

general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de eMUNICIPA

1A

Mpio. San Pedro Pochutla
contrato. Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2,173,495.09 (* DOS MILLONES CIENTO
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESQS 09/100 M.N. *) I.V.A. incluido el

cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio
presupuestal.

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI
UNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE

SUBTOTAL IVA TOTAL

8o

DISTRITO FEDERAL. Zu

_ APORTACION MUNICIPAL $ 1,873,702.66 | § 299,792.43 | $ 2,173,495.09 o3

SR AR - — ———————— | I WL S S | : 4
TOTAL S 2,173,495.09 ¥cg o

(* DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. *) E

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 16 DE ABRIL DE 2021 y terminarla a mas tardar el dia 14 DE
JUNIO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucidén de obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comtin acuerdo procedera la
autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

-ni‘nn

5 g -e&}deumc:lplo se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de

Dito Pd ,F,l,umpgrte total otorgado por “El Municipio” por concepto de anticipo es por la cantidad de:

|;§e a cabo Ios trabajos materia del presente contrato, asi como Ios dlctamenes llcenmas

201(652,048.53 (* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. *) glie
representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a utilizarkos
exclusivamente para la ejecucion de dicha obra y debera expedir el comprobante correspondiente\Me«
El importe del anticipo sera puesto a disposicidn de “El Contratista” con antelacién a la fecha
pactada para el Iniclo de los trabajos; el atraso de la entrega del anticipo serd motivo para diferir en

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA,; R.F.C. MSP850101514.
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 g 5

Wt |
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO%""

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" pRES 'DEN d

igual plazo el programa de ejecucidon pactado, cuando el contratista no entregue la garantia HHIJNICIPA

anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberéoin&fﬁﬁn?gﬂ Pedro Pochytia,

: Ss edro Poch !
obra en la fecha establecida originalmente. 2019 - 207 T”“"’ Qut.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por los trabajos ejecutados se

gen la estimacion final, para tales efectos “El Municipio” en su caso, efectuara la deduccién
respectiva al formularse la ultima estimacién de referencia.

WACENDARIN) UE| Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables

msﬂ;:::;""&h%ﬁo destina a fines distintos de los pactados pagard a “El Municipio”, gastos financieros conforme B %
i al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Oaxaca como si se tratara del %% 2
supuesto de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de %g 3

pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. 20

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
no mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

«\Wayando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las

N Bntes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio” cubrirad a
i, tratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias hébiles

E] Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

tla. Oax - - i, .
jzar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1.  Amortizacion proporcional del anticipo (30%).

Mo, San Pedr Piet 9
2 Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin LV.A. por concepto @57 Pe8 oets

Wilw-2udi
aportacidn para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el

contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccion XVIII en relacion con el
articulo 76 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados del Estado De QOaxaca y

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobiernc con Valores

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGQ 752"
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRESIDE

; : o ; : : MUNICIPAL
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccion le sera retenida dlrectm%pg%n Pedra Pachiutla

por “El Municipio”, mediante la aplicacion de los mecanismos de pagos estableddts ar®edro Pochutia, Oax

las gestiones de recursos, mismas que serdn captados y enteradas a las instancia%?19 - 2021
correspondientes.

Se retendrd el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Qaxaca, dicha
deduccion le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterara “El
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

SINDICATURA
HACENDARIA

Mpio. San Pedro P # . " : . . shs
tm_s."Mw,,,ﬁ{%ﬂnc.‘ose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en

:m exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales y se computarédn por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
garantias:

a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacidén del fallo y al inicio de las obras y sera
por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia debera constituirse con
antelacién al inicio de los trabajos y sera por el 10% del monto total de la obra.

iy c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partir de
-\ e,

Mpio. San PEare Boctie -
Dtio. San Pecve Puchute
2019-2021

10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “El Municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015I4.
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

4 &
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 3

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANG:%"” '
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PﬁEglgFPN 1A
A
Publicas \;.Ser).ffclos Rellaf:tonados del Estado de.Oaxaca, para respt_a_nder a los defectos. que_ rﬁ#ilo_. L Pedro Pochitls,
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere inesirsigicPedro Pochutla, Oax
en su ejecucidon y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que s&019 - 2021

deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico

il aoww previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos

Mpio

U 19

RO REEd\de Oaxaca.

aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por
escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Contratista” la que deberd acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se considerardn como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

irante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcién de

Wénios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
0

o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
f‘érizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados del

rm:. N

2021 . . 4 : S E
Kohocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estadg

Qaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de |asto. San ':332*‘“-""““
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015I4.
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%

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 .g

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APAN&}‘:’. e
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRESIDEN A
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrathtﬁmc;pAL

Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se Mptitusem, Pedro Pochuti
T

o ; ; tto. Sa
el cual podra ejercer en cualquier tiempo. ”;:f;o ZEZhutla, Oax.
-2021

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
% Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
#todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisién, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

SINDICATURA
HACENDARIA o i - . .
Mpio. San Pedro Pochutdl,  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El

& dro Pochutia = . . . - . .
oo “““::,;f_, Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su

1 " . . aps u
dpe ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgard a ésta las
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier

autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente
contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacidn de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a
o008 wﬁiponder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y

5 juicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
- o . . . -~ . . . ' .
AN Jaeros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima
% este contrato.

%i;ﬁn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
pachy

debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia dg
onstruccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rija
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el

gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran
a cargo de “El Contratista”.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/018/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APA| '_
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

(A;'-’. E
Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma pfPRat § D E NCIA

total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobMUNICIPAL

“2021 ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimlg{?stﬁ #gPedro Pochutla,

Municipio”.
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la
evaluacion de los dafios causados y deduciré el costo del pago que corresponda.

como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los

§@* trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”

swowcaruraretendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses

m“;ﬁ,ﬁ:ﬁ:ﬁg@scumdos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se

msﬂm"“%ﬂtuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
are2em - devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
convencional deberd cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad
liquida y cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a
waarlos en términos de ley.

Pﬁ‘c‘é la EJEI:UCIOH del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que
9[&?]@9@ el artlculo 7 de Ia Ley General de Responsabilidades Admlnlstratwas articulo 5 de la L

tres; Convencidn Interamericana Contra la Corrupcién; Convencidn para combatir el cohecho de
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM- DFfOlS{ ;?%
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/018/2021 W"‘-‘
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDROpHES(]bNCI :

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUN]CIPAL

todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano. Mpio. San Pedro Pochutla,

Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialado2@#9 - 2021

los articulos 108 del Cddigo Fiscal de la Federacidn; articulo 1 fraccién |, IlI, V inciso f, g, h, j de la
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal;
400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
P, Corrupcion, Capitulo | al ViI del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no
®metan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
ervidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
3 del | al Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
st:caTU:“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que

HAGENDA

Mpio. 3an Pedro Pesli8k ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescision administrativa del “CONTRATO”.
Dito. 5an Pedro Pochu

Daxaca

went “E|l Contratista” acuerda que durante la ejecucidn del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o
empleados ofreceran, prometera o daran por si o por interpésita persona, dinero u objetos de

valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

“El Contratista” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue
una cesion de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y o
ejecucidn de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”.

4; Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la
( fdad o la Nacién.

) @,ue por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados, 008,
Pesentantes V/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prcmeter daro aceptar una gananmaé f*‘“ N

Qo ggmgrar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consfen
e
riusi©pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los serviddres REG"D

pE HAC
oro.

gubernamentales o de terceros.

“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015S14.

Pagina 11 de 16



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 £ ¢4
4%

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANG : ﬁ e A
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" s

- . L, . o 5 : PRESIDENCIA
administracion, supervision y/o ejecucion de “Las Obras”, cumplan con los compromisos ag4UNICIRAL
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trebadenan Pedro Pochutla,
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la adminiS¢acigh Pedro Pochutla, Oax.
supervision y/o ejecucidn de “Las Obras”. Zaie -0
2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras” con
ética.
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
ntribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.
Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacién
e pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

" 5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervisién y/o ejecucion de “Las
SINDICATURSL, - o7
mcm““ e " - .

Wgio. San Peare Gy a1 3 cabo sus actividades con integridad profesional.

MSNMUMM!!

wwa:DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucion del “Contrato”, “El Contratista” estard obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
situacién en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia
de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la
\%\mw}‘i}dad correspondiente de la “Secretarfa de la Funcién Publica”. En estos supuestos “El

& ' ratista” tomard las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su
3 @ estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,
N LA exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

TESOREN& tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquier

UNiCHFcALde beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente

Mpio\$an Ped ax‘tﬂ;"’, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El (SN0,
ratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritasg"f,gfff"r oy

a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a suf ‘

nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de intereses’

servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presente
contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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NUM, OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 g _6 :
’ i].". |
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021  S¢#&:

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN 1sipRo apANGR ESIDENCIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUNICIRAL
Mpio. San Pedro Pochutia,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

escrito y forman parte del presente contrato.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podréa suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

ara tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
>/gontratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

Tum presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

H 5 A . .
Wplo. San Pedro marec:do las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley

adro
o wcfu»ade Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

2019-2021

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

“El Municipio" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescisién administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o

Qea_\"““" eympla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
f‘ uccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
f;% Bificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de

%z Ngle¥rabajadores y demds prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sih que
TESOmwido de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de
MUNiﬂﬂPMbajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra

an Peabjdteciidideste contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que LN e

Ve

uando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento qug
establece en el parrafo siguiente.

s€

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisidn del contrato en forma fehaciente pd '
scrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del ‘nao
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que reciba la nofificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

- ., - cawie

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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.‘FQ)
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO AP, ?S

; IDEN
PE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA MUN]CIPA

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruel#iogtas Pedro Pothutla,

: i o : el tto. San Pedro Pochutla, Oax.
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificar lo procedente dentro de los 15 (quin 19 - 2021
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”

impondra el pago de las penas convenidas.

IA

i vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisidn del contrato,
, § Barte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados
; E{ﬁ' hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
" comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
SDICAH®entre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del

HACEN

Mpio. San Pecarfliell alin no amortizado, asentédndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha
Dtto, San Pedro Pochutla

Dal?.gllta se levantard ante la presencia de fedatario ptiblico.

2019-,
“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que

“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescisién,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la

VMO s s . .
Qge‘"‘ “ecuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El
= WBtratista”.
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2PFLIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

e s

TESO:E@lepntratista" comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le fueron
MUNiCH?I&lmendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los
an PedmiBned¥t@onforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
pg‘:‘;“‘;:g%q)g?és “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién

fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la
bra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 4
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Mpt

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en EL‘ S i na
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra quet. Sf;:}::_" 2':"-“'""‘"‘
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v el saldo

resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/202%, el

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 458l

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO Apﬁ%ﬁ’SlD:EN LA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUNICIPA

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicm;g'_ & Pedro Pochutla,

reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantarDied. Setgedro Pochutla, Oax.

s . o .- ' 9.2021
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en &
contrato.

DMECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

bsupuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de

Jdoter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera

ga#cifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de

_ mﬁlr@ime" la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa

cmm&&onsiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la

m:;:pmﬁihwén y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo
rovézka mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantars la

minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

8%
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato

s y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

hEgdimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
SaE8 440 de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

TESORER‘A

MUNIEARA previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo

San Pepgf E‘t‘?digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
o Pochutia Oax MR e,

. il
causa. Mpie. San Padre *

Dtto. San P ¥ o eCTwle
| ol (54 " 20194202
El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado  2°

de Oaxaca a los 15 dias del mes de abril del presente afio.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO APANGO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

0 IPAL
hip. San Pedvp Pochutla, |
Lic. Saymi Adyighadtinedw Vethsts 02 o
Presidente Muiapal o= I

Por “El Contratista”

<\ _#eySTRUCCIONES
T /d'.!" ANDA SA DE GV

DO HIPOLITO PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DEC.V.

Testigos

, T

L==3 !
C{ﬁicardo Er+sto ontelou}go Ramos
Regijior dq Hacierfda

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo
determinado Nuim COP/MSPP/324/FISM-DF/018/2021 de fecha 15 de abril de 2021 de la obra:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ISIDRO
APANGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de San Isidro Apango Municipio de
San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.,
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