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2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca PRE NNCIA

= - - tla,
Contratista: Contrato Numero: Mpio. 53 ge: Eﬁ:ﬂ:, Oax.
! g
COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 b i

CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. S ]
Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Direccion:
FONDO IlI.-
FONDO DE  APORTACIONES  PARA LA
LUIS DONALDO COLOSIO S/N LOMAS VERDES, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS |
PLAYA, PLAYA VICENTE, VERACRUZ DE INGANACIO DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO ¢
DE LA LLAVE C.P. 95600 FEDERAL
Ejercicio Fiscal: 2021
Modalidad de contratacion
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 9!
CONTRATISTAS Mpio. Ban Pedrc Pochi
C. PEDRO PASTOR BOLANOS wo Dtto. §an Pedro Pochutia
Oficio de autorizacion: Oaxaca
R.F.Cdela empresa: OF/MSPP-324/Fi1i/021/2021 e
CPA140210D97 Fecha de Oficio: 23 de abril de 2021
% Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
8L -
WPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN
{ PEDRO POCHUTLA"
- ‘,::, ’ .II
54 'ﬁﬁ/ﬁﬁ&ad (0124) San Juan Palotada Municipio (324) San Pedro Pochutla
HUIFAL
badro PAdoneo del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
M-utia Oax
9 202% 3,552,330.20 S 1,065,699.06
{* TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL {* UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS /]
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N. *) NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. *) \
Plazo de ejecucidn: - ; 2
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 G008

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: iR
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este
documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pinmg:a:‘
Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez M
caracter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal
respectivamente; y por la otra parte la empresa: CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V.
Representado por el C. PEDRO PASTOR BOLANOS en su carécter de REPRESENTANTE LEGAL con
domicilio fiscal en: LUIS DONALDO COLOSIO S/N LOMAS VERDES, PLAYA, PLAYA VICENTE,
VERACRUZ DE INGANACIO DE LA LLAVE C.P. 95600, a quien en lo sucesivo dentro del presente
contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y
cldusulas:

DECLARACIONES S
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen

interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia ENgINDICATURA

‘ . .y ’ . - s ARIA
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estaqg%'@?,?:gmmnuua
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano e Sa“g;f:_"“’“m

Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Oaxaca. ania-indt

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
i "4ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

o STy
s el T
'_r" b, ¥y

K& ke la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articulo

A ; :;ﬂpﬂﬂ.e el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando
o San Kadro Mendis Tres Contratistas, a la empresa CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V,, de acuerdo
~Dtto 2‘3("232 P4%ta de fallo de fecha 04 de mayo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo

; 25 Fraccion |l de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y d
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para e
ejercicio 2021.

{

A &
QO.,o“‘ Pf.RA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO IIl: FONDO O .- §§§§
. ’I-FA__ORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONH E‘ E géﬂ, ot
S RITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2021, aprobados mg 8 gég%
s qutorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacion nimero de fecha: de~ E 8 § 2 5

R ‘Eie abril de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca. ! 8 %§§

. Sa gdro Pochutia ‘

. ;%f;;;g{(fﬂﬂ‘lb MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
%2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 _

)

A ,--_Q'?f‘_‘"ﬂ‘/
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 ' é””‘?’g
OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" .
Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: PRESID!

UNICIPRL
a) Que su representada es una Sociedad De Responsavilidad Limitada De Capital \ﬁ '\%I&%n Pe utla,
constituida conforme a la leyes mexicanas seglin consta en la escritura constitutivanwimmhed tla, Qax.

nlmero 8 (OCHO), instrumento niimero 753 (SETECIENTOS CINCIENTA Y TRES) de fecha 10 d&’
Febrero del afio 2014, levantada en la de la ciudad de Oaxaca, ante la fe del Licenciado Rosa
Lizbeth Cafia Cadeza , Notario Publico Nimero 97 del estado de Oaxaca.

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
credencial de elector con fotografia con nimero de folio 7108190H2512314.

c) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CPA140210D97 y su registro del .M.S.S. es: X9710562101.

d) Que tiene como actividad principal: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBR#wg
PESADA; lo anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa d§
tal suerte que este renglén de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacién toda ™

clase de obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura. SINDICATURA
HACENDARIA
’ - - A0 in. San Pedro ochutia
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condlctoféﬁg_smpedmpocm
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucidn de la obra, objeto del 93352

2013-2024
presente contrato.

—

e

e f) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
\LNDOy
O ST

gfb, contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
B 7, " . - . ’
.\ flemds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g4~ Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
ﬁg!acionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural

ARERIS .
‘.”: ara el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos
\ i »&$Rgsificaciones constructivas, catalogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucion

Mpto San Pe ]
Oito Pochkila @axlos trabajos.
021

establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estag

Oaxaca y 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y reci m s ¢
l\‘---ln_ 2
L)

‘:%ae gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y lice
dere(‘:.ho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objetd

it

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 )

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Oaxaca. Dtto. San pedro
2019 -

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacidn de la obra: "AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la
localidad de: San Juan Palotada, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de
Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: PRELIMINARES:
DESPALME CON RETROEXCAVADORA, CORTE TALUD Y RELLENOS, ACARREO EN CAMION VOLTEQ; smpicanura
MOVIMIENTOS; PERFORACION EXPLORACION: PERFORACION DE POZO DE 6"; AMPLIACIONAsio. SorpnonR/A
AMPLIACION DE POZO EN 12"; SUMINISTRO DE TUBERIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[R™ San Pe“'“ p""’“""
LISA DE PVC PARA ADAME DE 8" DE DIAMETRO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2'"’ a2
RANURADA DE PVC PARA ADAME DE 8" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

{os}‘“l.m DE PVC PARA ADAME DE 14" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR CON EXTREMOS BISELADOS,

\ SUMPNISTRO Y COLOCACION DE GRAVA CUARCIFERADA ESPECIAL PARA POZO PROFUNDO,

i presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de Este
contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi,
como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el dmbito federal, estata
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en \ k
general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de esf8 __ y
M egeptrato g
e Ny
B iNDA MONTO DEL CONTRATO : “% § g
onto del presente contrato es por la cantidad de $ 3,552,330.20 (* TRES MILLONESE = g%gj
RANIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N. *) I.V.A. incluidof &‘ E:% Q 5 i ot
te® borresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejerci iq:;fa: 3 géﬁ%
S i G L8353
2mg-wzI|I:’11\L;€\CIC} MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ES! (o] § g é

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

1
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
"2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 S

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" 8¢
presupuestal. 3 :
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PAR RES S“E‘I_A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Iii, FOND MUNIQE it
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI SUBTOTAL VA TOTAL  mffio- San BELL 1 tia, Oa%e
ear

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE Dttolf San P 21
2019 - 20

DISTRITO FEDERAL,
APORTACION MUNICIPAL $ 3,062,353.62 $ 489,976.58 { $ 3,552,330.20
TOTAL S 3,552,330.20

(* TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N. *)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la

obra objeto del presente contrato el 07 DE MAYO DE 2021 y terminarla a mas tardar el dia 04 DE %% 9

AGOSTO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados p

“El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que |

retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procederd la

autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “Binpicarura
ACENDARIA

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servigigs:,, pea Baohii
Dtto. San Padro Pochutla

Relacionados del Estado de Oaxaca. e,
2013.2021
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
<\Mlgyarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias,
s TR

¥ . - . . g . - -
- penmisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
@:’:“rﬁﬂa realizacion de la obra.

JINTA: ANTICIPOS

-Ip. | s _'\SA
W\ = ) e e iy
-“-,I:E} importe total otorgado por “El Municipio” por concepto de anticipo es por la cantidad de: $

,4063,R38, 06 (* UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100
NMaNO#) que representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga
2019892 ilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante
correspondiente. El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista”
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso de la entrega del anticipo serd
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado, cuando el contratista no
‘n"'qr,ltregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procederd el diferimiento y por Io

218097

_“en la estimacién final, para tales efectos “El Municipio” en su caso, efectuard la deduccid
. ma
i@ §

RFC CPA140

WD
£ 'ou), sanPen <

2012-2020
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ES :
DE OAXACA; R.F.C, M5P850101514. '

|
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
#2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FIS M-DF/021/2021

oS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 § f}@%
i

i

AELRE N

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

respectiva al formularse la tltima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables M il

o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros conformapio. San P d;%fﬁ:m' o'ax
al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de Oaxaca como si se tratara Rp: 2" 53?9-2011
supuesto de prorroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de

pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
no mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El l\:1unici|::i|::’;~
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatr:
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley d '-'g

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. b
SINDICATURA

g : : = 0 o A :
> ado las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a lasiacennania
j 5. Ban Pedro Pochula

S i i M e M
tes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago “El Municipio” cubrifacas., Pedro Pochutla
j-utratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles Rovapeoy
dos a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segln el articulo 56

de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Péatatastrdiista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al

201

1. Amortizacién proporcional del anticipo (30%).

2 Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacidn sin I.V.A. por concepto de
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIII en relacién con<e
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le seré retenida directamente
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para
las gestiones de recursos, mismas que serdn captados y enteradas a las instanciag

correspondientes. A S
, . | ;83
Se retendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones po 535
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a Ip ‘O-’g > E
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dichg = 1 &, 9 _‘#"gg
U = i < ¢
deduccion le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterara i 5;-‘1 o g g & g
Pedre "o Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. ] ; 8 § - f;.
Padio PoRhulla ; gf‘ =
b19-2021 8 e g; !

DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4,
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Gobiernoc Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021
Des

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/ MSPP/324/FISM-DF/021/2021 § é,w%
4

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en P
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo M
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de proérroga para el pago de créditoipio- S";,lzf
fiscales y se computarén por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongdh*’ s

2019 } 2021
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
garantias:

a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberdn constituirse con antelacién dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y al inicio de las obras y sera :? :
Pl
a

por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con -

5
oA

antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.
SINDICATURA
¢) Por los vicios ocultos, garantizaré la obra por un periodo de doce meses contados a partir I o
dro Pochutia

\0os 4, Ja fecha de entrega recepcién de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obrayte. g il
2019-2021

iblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

. #580% del monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor
&S gﬁ,&%soreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma
ue sera

\

YN resentada con antelacion al inicio de la obra.

yn Pedro Pochutla

o\ 183Fantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el

10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de ObPa
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten

de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido |
en su ejecucion y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se \
’ C) i
*. deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra. \ g : 5
LY o o o X
€ [N 4
DCTAVA: AJUSTE DE COSTOS g q%“ Suus
| i | . . |CE £35uY
Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémic S O ;g; >0
. ;s o ) 7]
jlo previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabaj 5? ::" gggg
(7 . . I . D
?un no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberdn sdr o QS; o
dro Pocte 18 2
we Pochiutia 8 ~ g?_ J
I-M-. ’

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

CIPAL

ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, ¢
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios MUN
dfo Pochuﬂa|

Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar POfipio. ganz o e 02
e L)
Dtto. San 501 1. 2021

escrito.
El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los

porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

1,

Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Contratista” la que deberad acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraréan corrg? ,
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” vy 4B¢§

Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO
SINDICATURA
ACENCARIA

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcidpiot&n pedro Pochutia
Janoopvenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25%4gA" fedro Pochutia
' % o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente?22!

W &ado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

£ de Oaxaca.
ORERMIficacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera
NIEHRAbrse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard
ap Pedrndsiehidiato al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de
Pochyutla Oax b 1 = o
19 ca, dentro de los diez dias hébiles a su celebracién.
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tenar |
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El

Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya,
- el cual podra ejercer en cualquier tiempo. 3 =
r_rs{ Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y 6 2 4 a & s
ETE j j 1]
Premaao@rvicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar (2 b g o g
X - » . " " '::‘} :‘u
Qdos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de Mg ggg 3
ST A L o S < O
gpervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y = : % oy ;‘g
anera enunciativa y no limitativa las siguientes: a o :6-’5$ 89
wusEsS=
Pedr oc'4M8  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “ @ o 95 2
8 5

Pagrd ~ochule
PO19-20:Y
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70000, DEL ESTA o
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 Sk

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" ]

»,
- ) . . MUNI}
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar ! s PE
. o Pl 5 wioai . v R e R
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgard a ésta i?&? gan Peoy®
= 3 ; 2 TS
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier 2

autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente

Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. P

contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E|l Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada f
una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la clausula Séptima f,fgéig” '
Mpio. San Pedro Pochutia

ADO) este contrato.
gV Ad& Dito. San Padro Pochutla
Daxaca

2019-2021

)

WS cacion.
-l

ocrﬁmasﬂwccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan
2419¢97%d| ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale el

gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran

a cargo de “El Contratista”.

Y1

Yoo { i . 2 . . 523
,o-A#fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, 41 55

7#+“ acherdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobaj =68 w

_ t ;'ACIF N er ddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en térmi ?5 §§§S
e m ' dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparaciéon se procedera a 3 f}_) 5§§§
- € p3g®

- 8 3§35 |

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL E
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los P&
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Mu nidpio&pio. San P
retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de mesgso. San Ped
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se !
encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
convencional deberé cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden

concluidos a satisfaccién de “El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad
liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademads de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a

realizarlos en términos de ley. S‘ND’C URA
. HACENDARIA
. Mpie. San Pedro Pochutia
\d@ECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION DHo. San Pedro Pochye
5 Qax,
= zn:s.:;;,

etireobmrdencion Interamericana Contra la Corrupcidn; Convencidn para combatir el cohecho de
\ hggg\(:(t)fd‘res Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como

todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en
los articulos 108 del Cddigo Fiscal de la Federacion; articulo 1 fraccién |, Ill, Vinciso f, g, h, j de la

Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal;

{ \&‘Ly 400 Bis del Codigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccion | de la Ley Federal =
it a la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de Z2%
._, " pcién, Capitulo | al VIl del Cddigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no! <\ o i g é
o\ P =\ ;
pmetan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los o) 8 - EE
Ki¥idores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos E}' (=4 %%;{"S

' ik i 2 S moez 2
'?Aal lll de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucion de :Dm O 2 a¥Q
i wugEsSE
¥ 11 S ol X v 8 a@

I 2919-2021 = §

=
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTA J8 g
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 § vi

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que P
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO”. 4 o Pochutia,

“El Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, ¥pio: Sg;zf pochutla, 03%
empleados ofreceran, prometerd o dardn por si o por interpdsita persona, dinero u objetos Qe e 2019 {202
valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

1

24
\
\)

PN—

“El Contratista” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue
una cesion de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y o
ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”.

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la &
Sociedad o la Nacidn.

5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendré de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia SINDICATURA

HACENDARIA

pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener Qpio. san Pedro Pochutia
X ail % Dtto. San Pedro Pochutla
conservar un negocio u otra ventaja impropia. s

«$, Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten e
] ) Bl i =k s ;
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
R 7,

mentales o de terceros.

A Ey
icipio” se obliga a lo siguiente:

";‘%‘?’t‘l’awpﬁr a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en Ia
l’ .’ .. - . " . -
1cagtministracion, supervision y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen

ara “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracidn,
p P

supervision y/o ejecucion de “Las Obras”.
2. Desarrollar sus actividades en la administracidn, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras” con

\Dglé.cha.
¥ _“Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
S tfibuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”. .
by Sl 20 e ) e
A f;:%chazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacion e 8 - & %
FApudlera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias. 5 3 ﬁé ;(‘
2 i . i > < 5 =
uar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de “Lasj ¢ 3 = g ‘Ex’::,g
| i ]
Obras”. m O 9k o)
L e B ® I o . SwOFo=9
Gl San Em iLlevas a cabo sus actividades con integridad profesional. [ = 5202
| 2019-2021 U”émg:g
2 e
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL EST 3 §§
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES. 13" HENCIA

Durante la ejecucion del “Contrato”, “El Contratista” estara obligado a tomar todas las medidas

necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquidhpio: S?,I:w-
situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada oo o 201
resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia
de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacion a la
unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcion Publica”. En estos supuestos “El
Contratista” tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su
parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,
podré exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. o

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningtin momento cualquier &
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente %
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas sinoicatdra
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a ﬁHOIHs‘f‘,ﬁﬁf{ﬂﬁpLﬁhm
P jbre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de interesdét S*"O*’::gpﬂchutla
Qhtismo, “El Contratista” debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros
Wlicrados en la ejecucion del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales
SL3®; que se les cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “El
io” se cercioro que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el
BRAMo publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presente
Pedemteeiyido se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por

Pochutia Oax
R DTZ &scrito y forman parte del presente contrato.

2019-2021

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados ps
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de
suspensian, la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “
WHIDOg
5

3 t:atista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, as
T S . - .
4419 3a fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

CRUZ

IGNACIO DE LA LLAVE

B4 ente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya#
aparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Le

Y4 San Peor oduitia
2019-2021
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTJ\

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

o]
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 o8

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 gff

OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

NCIA
"El Municipio" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica poPF‘AUmc Pi\Lhuda‘
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Pablicas y Sewic&g‘%o_&mped ooz;:zua’oa
Relacionados del Estado de Oaxaca. pito. 530 22‘:;0_ o2t

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra g%
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa ques,le
implique contravencién a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho Yo unicarir

sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que seHAGENDARIA
. " Mpio. San Pedro Pochutla
establece en el parrafo siguiente. Dito. San Pedro Pochutia
g kvé' Dazaca

2013-2021

W Yunicipio” comunicard a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por

'-' de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a
e la fecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho
ga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

ocmaﬁgaﬂﬁl@o el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
2bighiabiera hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondra el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contra

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecut \

para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin |
\o*:°gonparecencia de “E| Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que
f“gﬁei_'igntre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion de
'_"'ci'_r:;po adin no amortizado, asenténdose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dichgs
. adta’se levantara ante la presencia de fedatario publico.

<" contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion qges
I P el Mupicipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. E

IGNACIO DE LA LLAVE

R
5 el 1

PLAYA VICENTE, VERACRUZ D
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OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"
- ) ] . RE L
En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativaa MU o pochutia,

. . CAM i e ; ) , : ped
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en quehplg-i‘;“edw

aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendré de cubPito- > 2019 -
los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéd efectuarse dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la
recuperaciéon de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El

2021

Contratista”.
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“E| Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los W%
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de Iosf&
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la

Relacionados del Estado de Oaxaca. HACENDARIA
Woio, San Pedro Pochutia

& g , i . ’ 2 . Dijo. San Pedro Pochutla
> ?; -_ hidos fisicamente los trabajos, las partes debern elaborar dentro del término estipulado en e “ixaca
2 ;

R

dy
? ’- . . . - g [ 2019-2021
rato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que

LA
determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago

P ...correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el
Dto PAreintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el

contrato.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
carécter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
; g&as,g? la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
g consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
i h y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comun acuerdo

SDERL
RFC CPA140218D87

LUIS DONALDO CoLOS
IGNACIO DE LA LLAVE

3 (-
: - =
REGkDesRlucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la E

alidez a digho acuerdo.

B EEN ]
allt = clad ;
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado
de Oaxaca a los 6 dias del mes de mayo del presente afio.

SINDICATYR i

Hacsnnﬁuﬁon ilva Mufios

I“FIU- sa‘! F edr i 3

BHb. S5 Padic. ,ﬁﬁm’go\k@en dario
Oaxaca

2018-2021

Pedro Pactiilla
chutia Qax

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA PAOME S. DER.L. DEC.V.
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NICIP

San Pedro pochutla,
DtED. S4n Pedro Pochutla, Oax
2019 - 2021

Testigos

WACE . o R
Las pres%gsa “ﬁ‘ﬁteﬁrmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
VS B
determindds NG EOP/MSPP/324/FISM-DF/021/2021 de fecha 06 de mayo de 2021 de la obra: "AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la

localidad de San Juan Palotada Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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