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H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca i

Contratista:

KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO

Direccién:

CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA EL TAIO,
PUERTO ANGEL, POCHUTLA, OAXACA. CP:70902

Representante legal:
C. KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO

R.F.Cdela empresa:
AAAK950804GL1

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO Iil.-
FONDO DE  APORTACIONES PARA A
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

Ejercicio Fiscal: 2021

Modalidad de contratacién

ADJUDICACION DIRECTA

Oficio de autorizacién: Mpio. S
OF/MSPP-324/FI11/031/2021 Dtto. San
Fecha de Oficio: 9 de septiembre de 2021

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

! WS 4 o,
/) ocalidad (0001) San Pedro Pochutia Municipio (324) San Pedro Pochutla & e
] @ i
i Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido): I "j
¥ AT,
ckiA $ 581,184.88 Sin Anticipo —
\ QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y HACENDA
st m(c[t'mmo PESOS 88/100 M.N. *) R HIE e o S ) M. San PearofPochuti
Mpio. an Lig. 5an Pedro Pochutla
pochutla, Oaxaca
20102021
pito. 5:;1";";% Plazo de ejecucién:
30 DIAS NATURALES
o G
».:? €4 T 4/
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO: L& il
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 26 DE OCTUBRE DE 2021 & Qhe %\3
| C
:::\,é’ 9
Firma de Contrato: :
REGIDURI

25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

e

Mpio. San Pedra Pochu

PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADBtto, San Pédro Pochu
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores ;

2019 -2021
2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS mnsoov@ aﬁb
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM- nr/on@ (?93}5 R

@‘

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/03

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO Mumd’qo
POCHUTLA" Tk \5 .P’

Contrato de obra ptblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una P '
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documiento
se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva

Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su cardcter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la
otra parte la persona fisica KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO con domicilio fiscal en: CALLE
BENITO JUAREZ S/N, COLONIA EL TAJO, PUERTO ANGEL, POCHUTLA, OAXACA. CP:70902, a quien en
lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las
siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: St
E T

a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen%' :
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en AACIA
los términos de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estad PR E %
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de™!
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

#°d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Adjudicacion Directa, a la persona

‘s \RE R Afisica KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO, de acuerdo al acta de fallo de fecha 23 de septiembrg NCICATURA
ﬂ:u N‘;’“H?Alde 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 Fraccion Il de la Ley de OBfissan Pecro Pochuua
Thasthm n Pedr utla
m:,ngm Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos 2Oaxa:1 i
019.2021

Dito, San. RedrooFodtu@istablecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2021.
20 7

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta cb Vi 0 R
los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDER" 'u'«; X
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Ill: FONDO™ »’

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES |~

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2021, aprobado?ﬁp -
HAG

autorizados segin Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién nimero de fechP Ed

09 de septiembre de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxacapo. San Pedro F
Dtto. San Pedro Pod

2019-2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2,
NUM. OBRA: COP/MSPP/324IFISM-DFIO31/202

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/0312039% M

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO M
I‘ ‘Q

POCHUTLA"
\%@‘

il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: )
v.
a) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredi!?]::on
credencial de elector con fotografia con numero de folio 1533095929912,

b) Que es una persona FISICA en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. AAAKS50804GL1 y su registro del .M.S.5. es: 19512276107.

¢) Que tiene como actividad principal: Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; lo
anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte
que este renglén de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacién toda clase de
obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las cor@ Kidies

Cpd ot

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucidn de la obra, obj&tg; ‘J (d
presente contrato. PRES‘DE

AL

e) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos mm o Pochut!
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las dISpDSICangs)Jﬁm Vochutlavo X
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. 2019 - 2021

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,

Q especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucién

\P AL de los trabajos. Y

;|

ety f,au“z:dge) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuest

pedt© pochvéitablecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

W’"mlg 2023 Qaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién. SINDICATUR
HACENDARIA

h) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para olr y recibir toda gfgag;; ;::: ::CC':lu::a
r utla

de notificaciones, el ubicado en: CALLE BENITO JUAREZ S/N, COLONIA EL TAJO, PUERTO ANGEL, 2‘:;‘;:;-71
POCHUTLA, OAXACA. CP:70902.

lIl.- AMBAS PARTES DECLARAN:

contrato.

b)

Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento
contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con-

articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados del Estado de Qaxacaan
Diw. San Pe
2019-2021
PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2,
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MUNI P

POCHUTLA"
c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y quryl'lﬁégttan sﬁ'}"
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convlenqcrgg!‘
conformidad con las siguientes:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/031/202 w“ .
(N
RS

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA", ubicada en la localidad de: San Pedro Pochutla, perteneciente al Municipio de
San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las sigu‘eﬂ‘ -

CEPAS EN TERRENO CLASE |, GUARNICION TRAPEZOIDAL TIPO MACHUELO DE CONCRERR

EN OBRA F'C=200 KG/CM2, PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO DE TRAFICO; Blm
\‘W% DEMOLICION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO EN POZO DE VISITA COMUN 8%’“‘%

% DIAR

Jf IAMETRO INTERIOR; PAVIMENTO: PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 15 CM DE

M ' ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, acorde al catalogo, presupuesto y programa de

~ ¢ ritgebajo de obra, que como anexo forma parte integrante de este contrato y este se obliga a ejecutar

i N Mds trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos

<anved@rdenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi, como las disposiciones en materia
po 1?‘::P5{g‘ﬁwonstrucc1on vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos,

pito. 58¢ 2018 ;ozespecificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnicdi« g

&

o

autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. ‘
; SINDICATUR
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO HACENGARL :

Mpm San Pedro Pochutla
©. 3an Pedro Pachutla

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 581,184.88 (* QUINIENTOS OCHENTA Y UN Qaxaca
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. *) LV.A. incluido el cual corresponde a la obra ****"
objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

APORTACION MUNICIPAL 501,021.45 | $  80,163.43 | $

581,184.84)
TOTAL s 581,1
(* QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. *) Dtto.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS 8ARE-COV2, COVID-{3"
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021 :

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/031/202 @&)&,ﬂﬁ
' o
NP \ﬁo-

“ﬁ:@

B
“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 30 dias naturales debiendo ipé q:#
obra objeto del presente contrato el 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y terminarla a mas tardab%ia 26

DE OCTUBRE DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados
por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procederd la
autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MYINL
POCHUTLA" e

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. i

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

PRESID
MUN!CIPAL I
POCh tia,
Mpio. San Pedro B
pedro pPochutlyy
Dtto, San o1 . 2021

SORERdf partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
| ‘aﬂm}nukaclén de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
pochutiaterminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones f

2021 . ¢ ; i o B 3 o
#a o mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio

acompaiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro.

dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obra:g:g"si‘:‘;f;’g:

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Mpio. San Pedro Pochutla
Dito. San Pedro Poc-‘utla

Daxaca

2019-2021

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio” cubrird a
“El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habie§> .,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segun el aﬂig&{é@g,s ,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Z;} NN

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:
1. Amortizacién proporcional del anticipo (30%). DE HAGIENDA

2 Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacidn sin I.V.A. por conpeped@ed( Poc

hu
aportacion para el pago de vigilancia, Inspeccion y control de los trabajos ejecuta‘aﬁﬂ' ﬁ@oslgfgo Foc

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P, 70900, DEL ESTADO
DE QAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, cc@k
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021 \‘&5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/OSIIZO@@G@S} \-\ﬂﬁ

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO M SAN Qé"
Sial

POCHUTLA" LR

mpio.

ptto, 5an

2021 . . o
2019 %0 a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberdn constituirse con antelacién dentro de los

contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccion XVIII enﬁ‘elmon e
articulo 76 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado Dé Ofmn‘@*
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le sera retenida direcarhante
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para
las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instancias
correspondientes.

3. Se retendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por
remuneracién al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dicha
deduccién le serd retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterara “El
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratindose de pagos en exceso, “El Contratista" debera reintegrar las cantidades recibidas er\)ﬂpus,,

/ Z_- a&ivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”. pRE;;:,llI AL
74 MU
mnA: GARANTIAS Mpio. San Pedro P (}-l.uﬂg,
R san Pedro Pochutla, Oax
gb@tramta" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en Deﬁ ca}l't cuiqg - 202

sﬂleﬁ la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes

e

quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras y sera
por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con
. 2 : : . S
antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra. " HL"D’
Pio. San
c) Por los vicios ocultos, garantizard la obra por un periodo de doce meses contados a partir déte: San Pe ,; CHultg

Oaxacy Ochutla

la fecha de entrega recepcidn de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras 2.z,
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CATUR
CEN Ri‘:

Para garantizar la correcta inverslén del antlclpo "El Contratista” se obliga a presentar fianza por ql\‘“'"“

v

del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi miama “El Cantratista” previamente a la recepcién de las trabajos por parte de “El Mu%ﬁl%an Ped

P
PALACIO MUNICIPAL $/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL BSfA5A1 570,

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valeores

2019 -2021
"znz1 ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUGHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2,
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/202

l

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO M
POCHUTLA"

garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que,
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere .incurrido
en su ejecucion y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven

de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,

] ﬁjuste de los costos se |levarad a cabo mediante el siguiente procedimiento: PR

el
ML N\CI AL
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabﬁfo(s - an Pedrd porfiutl(i;-ax
‘ contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes;-los:. 7edr® Po":zh:“ e
Mpia. San Pedra porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. i

Porhnﬂa,
Do, San Pedro pi @l tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista”

20ie 20713 que deberd acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consnderararhm
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Mumcrp@
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO o

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripé’f mnuua
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen !P 2§‘§ dgtponnum
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto orugmalmﬁﬁm

autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debier ol ‘;
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se %&\‘
conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacion del Estado dé

Oaxaca, dentro de |os diez dias hébiles a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designer por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién %!&'San pe
dro
Dito. San pace ] 1
9-20
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 201
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CO 19"
NUM. OBRA: ¥

UM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM nr/oa:/z‘_g@) 7 ¥

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/033/, :

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO Munmgfo__ £
POCHUTLA" ol ;,r@@
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contra‘;}p. El
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustiti:ya, el

cual podré ejercer en cualquier tiempo.

.}

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisién, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratlgt“ ’*‘w*ﬂ%
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion eq; '
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. N

LT
ey
cr:’}p ¢

' Si
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trg%qlop A
de supervisién, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a ésta las facjlidadgs pedro Po }}Uﬂr‘}%v
documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizaciénPgdro Pochut}a, &«

-~ 3 E " 019 - 2021
EProbamén de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia

WOy,

&

MU N C\PDECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
15, Gan Pedio 3
Mm:ndhui’la.”El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajgg=

! ; istado e
ms:agl’;“f;gbj‘eto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
2 e

de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cﬂ?&ﬁ%ﬁ

una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfacciéon de “El Municipio”, asi cdgﬂ,yﬁ;g;e;w :ochlla
. edro

responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios yaxaca e

019-2021

perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima

de este contrato.

construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que {jj '
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le S&E € 8
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su lnobservanclpget%ﬁ‘ A

cargo de “El Contratista”. io. San Pedxg Pochutf
%Ft)t‘o. San Pedrd Pochutis
2019-2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSPB50101514.
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“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-1
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021 155‘

POCHUTLA" e
Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en ﬁ:rma ﬁq gl 0 \Q\S‘*
total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobl’o sot;r S
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentlmié‘nta’} I
Municipio”. >

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobard
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a |a evaluacién
de los dafios causados y deduciré el costo del pago que corresponda.

trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” ™

retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes muitiplicada por el nimero de m@2RsE 54
g0 Yy transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que MUNICIPAL v
7 hcuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retsrfplﬁ'ﬁ raa" ERdioociLta,

Pedro Pochutla, Oax
olucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. 2019 - 2021

i “E|l Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
’TESO \ E RbAvencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
NUN\C‘M contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden

San Pedre
Mpio: d?mlaconcluidos a satisfaccién de “El Municipio”.

(5]
b, San PEdm Pma - r
2019 20Mdependientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, &
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantida
liquida y cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

SINDICATURA
Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, higf ENDARIA

' Pedro Pochyg,
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara oblngQHbSaPedmpocm:f:

realizarlos en términos de ley. 2, 2021
DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conduciran con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 d%ku'-ﬁ. .
General del Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de CorqB T
Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcidn que tengan conocimiento yzes gé
contra la corrupcidn, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre
tres; Convencidn Interamericana Contra la Corrupcidn; Convencién para combatir el cof iXe!
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en. i=
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, gb

todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano. DE i
edfo poc
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 7090%% OChu”f
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101SI4. 2019—202"
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“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-18%3,
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF /031/2021 .*&

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MU
POCHUTLA"

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos 'T_ﬁ_ala' Tt Q'ggf\ﬁ
los articulos 108 del Codigo Fiscal de la Federacidn; articulo 1 Fraccién |, Ill, V inciso f, g, h,\j'_d_g‘){ '96@
Nacional de Extincion de Dominio en relacidn al Titulo Decimo Capitulo | y || del Cédigo Penél;‘ioo y
400 Bis del Cadigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccidn | de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al Ill de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de i
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional quge
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescision administrativa del “CONTRATO". q,‘ st
SO0 H “El Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas,
%‘npleados ofreceran, prometera o daran por si o por interpésita persona, dinero u objetos de \pRESl

) gualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la L

~K#les como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias. Mpi
nrto. San

-

pedro
b S?";dro pochutia, 2%

2019 - 20

» um%n de “Las Obras” cumplan con los compromisas aqui pactados.

R v, siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucion de “Las Obras”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”. (4
4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la '
Sociedad o la Nacidn.
5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados, representantes  SINDICATURA

: . X . .. . HACENpARIA

y/o subcontratistas, se abstendrd de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecunlarlanopm. San Pedro Pochutla
sa o tto. San Pedro P

indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o conservar un  gae, chvi

negocio u otra ventaja impropia. AT
6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten

WSOy
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores S ey l”b,
publicos. & % *il
7. Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacién de las instituciones 3 cj:*," I

gubernamentales o de terceros.

“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

.' A
1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la.l j
administracién, supervision y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos ati S
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen 201”

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-18"

-

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MUNy “

POCHUTLA"
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la 3gniiniste3
supervision y/o ejecucién de “Las Obras”. . ‘3» \M
2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de "Lagw n
ética. =

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacién
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisidn y/o ejecucién de “Las
Obras”.

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

gt
DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES. f{ﬁ%ﬁ

0“cesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cupig$ieyC! i
: fituacion en la que la ejecucidn objetiva e imparcial del “Contrato” se vea Influench@m.mm@d;%‘:ﬁ: :, 0ax
ltado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones pbl?ﬁﬂ{ﬁ{;_ 2021
g@rsonales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
“ﬁ?ﬂtrato", “El Contratista” debera comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia
MUN cﬁngyalquler circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar |a existencia de
ivio. san eimrgonflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la unidad
W‘“”"‘E’ rrespondiente de la “Secretaria de la Funcién Pdblica”. En estos supuestos “El Contratista” tomard
msz';:: uj(::s_ medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su parte estara facultado 3¢ ;
para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso, podra exigir la adopcién de& e i

medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

; L . SINDICATURA
En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningln momento cualquieracenpag s

tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el prese;}';m.' S:: ::c':jr::o:oo:nh;:‘a
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El g2 )
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a
toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su
nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de intereses. As|
mismo, “El Contratista” debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros
involucrados en la ejecucién del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales ;
a las que se les cedid el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “El o
Municipio” se cercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el

servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presente

y forman parte del presente contrato.

Dito.
PALACIO MUNICIPAL, §/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTABG g ye abay o2

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

Pagina 11 de 15



Gobiérno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS S8ARS-COV2, oown.m
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021 \‘@ X

. o0 ,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/031/ 2&&@\%‘5 c,t@“".\\@"“

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MM”&.
POCHUTLA" g e

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL 'U’\}

“E| Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como
|a fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya
i1

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, de acuerdo al articulo 58 dedd Ley.
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. :

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra p
contravenir los términos de este o las disposiciones de |la Ley de Obras Pt.'lblicaSN*).l igh@aro Pochutia:

ax
% Relacionados del Estado de Oaxaca. 1715, San Pedro Pochutla,
= 2019 - 2021

/Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

i 'R“\En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
: \bontratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos*
" pochista, incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipa_
mhxd;;%%struccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla cogdds 2
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios o&:>
sus trabajadores y demds prestaciones de carécter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin qQUE, cATURA
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de |a ejecucion B@E‘—?“g”mn v
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la'gh :""“"“a
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que o2t

implique contravencion a los términos del presente instrumento.

an Pedi@
nPad'”
Daxac

Cuando “El Municiplo” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se >
establece en el parrafo siguiente. PN

“E] Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente pdgg
escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estadp’ T
de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de |3
fecha en que reciba la notificacién de |a rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte

en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
; . - Mpio. San Ps.
Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebBstagg,, p.. :
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL EST. ADO?O.IB
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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“2021. ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVI
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021 (™

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/031/ 0@\5@“ N

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MUNCIPIO W
POCHUTLA" - »« ‘
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los\"ls {qym °
dias hébiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El
impondra el pago de las penas convenidas. &

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre
la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no
amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantara
ante |a presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias natural?

contados a partir de |a fecha de inicio del procedimiento de rescisidn, toda la documentacién que

Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. ‘ﬁ- 122K
A

PRESIDENC
\En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relatid@NICIPAL
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen Mﬂigﬁg‘;gfod;‘;:::u ,dg;x
. aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra decu rfo19 - 2021
1p£ORY rlgs importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescisién,
Mum(?ﬁsta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40
ng ‘Q:‘,;dﬁuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito
oteo, San Pedro redeberd preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asl como lo relativo a la

2019 Z0%recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

‘d'; s i
“El Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron %‘;M?“‘@
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifigue la correcta terminacién de los

SINDICATURA
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de Ios‘mcemomm

trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepmﬂr\s:: ::L",L°£';L°,,’L“,",:
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra z‘.?f;::;',
bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en el Yy
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harén constar los créditos a favor o en contra que ;
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo4&
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicién de “El Contratista” el pagc
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara eI
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el actd’ 0

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021 ‘&;

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/031/ 20213'\%\55\

| W
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MURIIPE SAN PEQ_ 8
POCHUTLA" Rt o R
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por amb {);artei@ el ‘Q;.d*

contrato. . /‘“@0@

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS iy

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a
la mejor solucién para las partes.

o
La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara g?‘g@::} %Q&
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora tot%;;, 5
validez a dicho acuerdo. i

. RE
““mns/@'l el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no Ileguep

la
:,- acuerd e ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlo pedrq Pochutia,
S QU poie SIscHp i i “’W“%'édmp chutla, 0ax

@Ias autoridades competentes. Dtto. 5an 2019 - 2021
_ IMA NOVENA: LEGISLACION
il rtes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
TEY lR A Y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
ml:m sareocedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del uwoos
"““‘“ﬂi}eg& de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. 7 E
nsto. Sem Pedro e
2015 2021 " e
En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo ™% '
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. SINDICATURA
VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. gmo.*éﬁfﬁﬁiﬁf FoShiy
tlo. San Pedro Pochuua

la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

\um». i

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado dg
Oaxaca a los 25 dias del mes de septiembre del presente afio.

Mpio. San
Dito. San Pedro-Rp

2018-2021
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO o an
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, AO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA"

(‘é

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2021 de fecha 25 de septiembre de 2021 de la obra:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CHUBASCO MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de San Pedro Pochutla Municipio de San Pedro Pochutla,
estodo de Oaxaca.
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