Gobierno Municipal

2019 -2021

SAN PEDRO POCHUTLA

Gobiernc con Valores

“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO _ 0o yp
POCHUTLA" Feg

5

CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V.

Direccidn:

CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5,
COLONIA AMPLIACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO
SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA,
C.P.:71243

Representante legal:
C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ

R.F.Cdela empresa:
CJA200128137

4%
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca l e 1A
»]
Contratista: Contrato Numero: 1;Tsan pedro PP cn:ﬂ;}]
COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 Dtto. Shn Pedro pochutia,

Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO Iil.-
FONDO DE  APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE  DISTRITO
FEDERAL J
Ejercicio Fiscal: 2021
Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

. HASENDARIA
Mpic. Sa Pedro Pochutla

Oficio de autorizacién:
Dtto. SanlPedro Pochutla

OF/MSPP-324/FI11/008/2021
Fecha de Oficio: 2 de marzo de 2021

Localidad (0198) LOMA LARGA

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO
DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Municipio (324)

[ cesk
San Pedro Pochutla REGIDURIA

Monto del Contrato (IVA incluido):

\\!‘\\I’

s 816,874.26

I[“-' OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
~CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):

$ 245,062.28 o ok

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS
PESOS 28/100 M.N. *)

Plazo de ejecucion:
. 60 DIAS NATURALES

Jak FECHA DE INICIO;
e 15 DE MARZO DE 2021

FECHA DE TERMINO:

Firma de Contrato:
13 DE MARZO DE 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015S14.
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Gobiernc Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO, '
POCHUTLA" R

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en esl.@rR‘
documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pinﬁd?Q_SanPedro OChUdS'ax.
Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez Bk 5an Pedro Pochiutia.
cardcter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal 2019 - 202
respectivamente; y por la otra parte la empresa: CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V.
Representado por el C. ROLANDO HIPOLITO PEREZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con
domicilio fiscal en: CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5, COLONIA AMPLIACION SANTf 7%
LUCIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA, C.P.: 71243, a quien en
sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las '2, 3
siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES Mpio. San Pedeof o notta
l- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: MR

a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

c) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo
43 fraccién V; Articulo 68 fraccion I; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Municipal del “
Estado de Oaxaca. :

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuang6
~«une ,, Menos Tres Contratistas, a la empresa CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V., de acuerd
Yt J"acta de fallo de fecha 11 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el arti

*.'25 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y d@

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta

con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALE
| ¢RART¢\ ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al.FONBE D
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL S'bPE o
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), para el ejerc ozf .apr ¢

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
*2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDH : "
POCHUTLA"

02 de marzo de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca. PRE

iL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: mplo. 3

ptto. 5an
a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a la

leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 446 (Cuatrocientos
Cuarenta y Seis), instrumento nimero 37,000 (treinta y siete mil) de fecha 28 de Enero del afio
2020, levantada en la del municipio de Oaxaca de Judrez., ante la fe del Licenciado Eduardo
Garcia Corpus, Notario Publico NUumero 105 del estado de Oaxaca.

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
credencial de elector con fotografia con nlimero de folio 0470072214048,

c) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CJA200128I37 y su registro del .M.S.S. es: 12516479107.

d) Que tiene como actividad principal: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA:; lo
anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte
que este renglén de objeto comprende de la manera més amplia y sin limitacién toda clase de

SINDICATURA

. - : - ; HACENDARIA
obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura. Mpic. San Pedro Pochutia

. T i 5 Dtto. San Pedro Pochutla
e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones Oaxaca

2019-2021

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresario y patrdn del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos

~mn, Especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucid
"« °" deos trabajos.

~de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda

giage’;‘dea notificaciones, el ubicado en: CALLE TULIPANES, NUMERO 407 INTERIOR 5, COLONIA

2u o 2JAMPLIACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO, ESTADO DE OAW.P.:
; ¢ e

NSTRY
71243, ‘jﬁ",mohshoﬁ
li.- AMBAS PARTES DECLARAN: 77— gfc-&“"w
S

;""
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDR@ P@CHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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" gste, contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el &mbito federal,

- integrante de este contrato.

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PE
POCHUTLA"

a) Que gestionardn y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que i C\A
en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de &
contrato. Q,’_,‘.ip drof

Mplo e yadr0 20
Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiétitd de
contratacién por Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el
articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de
Oaxaca.

b) 119 -

J“L

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION ""'
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO *
POCHUTLA", ubicada en la localidad de: LOMA LARGA, perteneciente al Municipio de San Peﬂx@e o

NDARIA
Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes paﬁm"‘"" Pachul

PRELIMINARES: 638.63 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 152.17 M3 DE EXCAVACION EN CC)RTE;&"P:l:‘wj%‘pm:h“lia
CONFORMADO DE MATERIAL PORUCTO DE EXCAVACION, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE DE
EXCAVACION; GUARNICIONES: 199.53 M DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION 15X20X40 CMS, 199.53 M DE PINTURA EN
GUARNICION; PAVIMENTO 608.68 M2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE
F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.,
acorde al catdlogo, presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte
integrante de este contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion,

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en

estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestog
correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parfe

GUNDA: MONTO DEL CONTRATO

El rﬁontg del presente contrato es por la cantidad de $ 816,874.26 (* OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
OCHGCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *) LV.A. incluido el cual corresponde a la

"Nébra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercjcio presupues&akmﬂgg

CONST .
JAPANDA 8A SADE
REC: CIAZ0012883T

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDR

POCHUTLA"
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Ill, FOND : 3 C\P\
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI SUBTOTAL IVA TOTAL P
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D . Pot“““?;ax.
DISTRITO FEDERAL. id} S nut!as
APORTACION MUNICIPAL $ 704,201.95 | $ 112,672.31 | $ 816, sgq.aesa 2019 - 2021

TOTAL S 816,874.26 |
(* OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 15 DE MARZO DE 2021 y terminarla a mds tardar el dia 13 R,
MAYO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por %l
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que %
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procederd

autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de "‘EI‘;’;‘:&)T;’RRI _'

Municipio”, con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Serﬁmwearwrnm
Ditto. San Pedro Puchutia
Relacionados del Estado de Oaxaca. Oirath
ane-2021

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de

llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, ﬁi*rm
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran, FN
para la realizacion de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS

245,062.28 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESQS 28/100 M.N. *) qUsagpis_Ss=
Whrepresenta el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga a utilizarlosm' smu:';tk} i
exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y debera expedir el comprobante correspondiente.
' Ellimporte del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” con antelacién a la fecha
'-'.pacta a para el inicio de los trabajos; el atraso de la entrega del anticipo serd motivo para diferir en
dal plazo el programa de ejecucién pactado, cuando el contratista no entregue la garantia del
anticrpo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar "4

i Sany STRUCCIONES /
N \ obra gmlafecha establecida originalmente. fg&nmmm ' A
2021 = CIAT /

| anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicid-medBnte 4 d‘ s
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por los trabajos ejecutdgos/se

formulen (30 %) sobre el monto total de las mismas debiéndose liquidar el faltante por arfiortizar
en la estimacion final, para tales efectos “El Municipic” en su caso, efectuard la deduccidn

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO o
POCHUTLA"

respectiva al formularse la Ultima estimacién de referencia.

Si “El Contratista” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputabl RES
o si lo destina a fines distintos de los pactados pagard a “El Municipio”, gastos financieros conforme ﬂ\)\\\
al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de Oaxaca como si se tratara %\0-53‘;‘&%‘0
supuesto de prérroga de créditos fiscales y se computardn por dias naturales desde la fecha;de-san 2019 "

pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra -
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo %
no mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro SINDICATLRA
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley m“giimuﬁfihum
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ShiBSee Dabo Foohuse

DVazaca
2815-2021

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago “El Municipio” cubrira a
“E| Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segln el articulo 56
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones a
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

Amortizacion proporcional del anticipo (30%).

2., Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por concepto de
"+ aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIIl en relacién con el
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y
, articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccidn le serd retenida directamente
Jpor, “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para
_las gestion.es de recursos, mismas que seran captados y entergdas %tl‘ass instanciig
correspondientes. JAPANDA SA DE

Se retendrd el 3% al importe de mano de obra gravable, por conc e Mg
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conform
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dich

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514,
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‘- Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por e

Gobiernc Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-198"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

eI 4o
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDR?}}-E@I N !

POCHUTLA" @ N Y

&, i\
deduccién le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencidn la enterara “Ef“hi.;;%.“ R
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. PRESIDENG 1A

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades re.ecibid!wi@!ffal;ie(;j ;%i?uua, Oax.
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en eloégd?gac?gm; -202%

Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos

fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.
SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo

37 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
garantias:

i o
nrl
a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacidn dentro de losk %

. v . z o e G s = : "; .: “_'" ..
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y al inicio de las obras ysera Topret

por el 100% del monto de los anticipos. SINDICATURA

HACENDARIA

5 T o - L Mpio, Sar
b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse ﬁ:;’ﬁ:;f:::m
antelacion al inicio de los trabajos y sera por el 10% del monto total de la obra. 2‘:;‘_;;;1

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcién de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
100% del monto total recibido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada, a favor -
de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma g2

g,
; £

que serd presentada con antelacion al inicio de la obra. )
L T T

10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

antizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten

\de $u realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido

§ LUL

n su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 7
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico Wzl

no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabapRES

aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan sa\IUNICd‘P '
pedro

ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contvpie;, 52"

de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y SeRi32 2019 - 202

Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes debera constar por
escrito.

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1.  Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Contratista” la que deberd acompafiarse de la documentacion comprobatoria hecesaria.

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

%2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"”

\DE

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como  SINDICATURS

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El Mpio
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra madificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

La modificacidon de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberd
\‘.rn”. Le . . . . ’
' efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard
conocifiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de

QOaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracién.

‘DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos; emel sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener
pong a‘?ﬁplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El

unicipio” se reserva el derecho de su aceptacidn, o en su caso la solicitud pra q (LT
| cual podra ejercer en cualquier tiempo. _ JAPANDA SA DE/C

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la OE!EE:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de

supervision, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, ?RES‘D

o e i MUNICIP
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: Mplo. San pedro

. i . . . : an Pedrﬁ?o
1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar ?“‘EIS 5019 - 2021
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervisidn, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier
autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente o

contrato, la residencia de obra. f
&%
Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

SINDICATURA
“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los traHa'GﬁCENDARM

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el iisnand;a::::rf:::::u
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada Ponest

una de las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y

perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a

terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la clausula Séptima

de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en

la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

. Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabaj¢f
‘deBers sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia ge
_consfruccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rija

en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale e{S5-sen Porhiiie

. gobi€tno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdnOwo. Sen®

cargo de “El Contratista”.

&\

~ \\Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en forma parcial o

Yotal a-favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las

Municipio”. TRUCCIONES
NS

O APANDA SA DE G¥

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL RFC: G4AZ00120137

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEPRGQ/POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de = _
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprot‘.pﬁﬁ DE ,
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términ dro P
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacidén se procedera‘\ﬁ"z‘; pnedro?'-‘-" i
evaluacion de los dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda. 2019 -2 .

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendrd en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que s
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién!
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

\\.W B
5" g

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
. s 5 i g 1 . TATURA
convencional deberd cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto tota *f;’;‘;u,m

del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queﬁn:::ﬁ::;:x::“
concluidos a satisfaccién de “El Municipio”. oo

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario ptblico, en cantidad
liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien

sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a
realizarlos en términos de ley.

DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucion del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley
“Gengral del Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a I3
Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en generfl

-

vs articulos 108 del Cddigo Fiscal de la Federacién; articulo 1 Fraccién |, | jhciso f, g, h jdela
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capituf6 | f Il del Cédigo Penal;
400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015S14.

Pagina 10 de 16



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDR? RN
POCHUTLA"

Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de &z
Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 5\
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de UN\C\ ‘
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capi'm}ﬁ "’1;1 E?g;'o utla, 02%*-
del | al Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucidnode™ 5019 - 20 A
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que

cause ejecutoria, “El Municipio” podrd optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO”.

“E| Contratista” acuerda gue durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o
empleados ofrecerdn, prometera o dardn por si o por interpdsita persona, dinero u objetos de
valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

“E| Contratista” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue LY
una cesién de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y 0 ¢, aruka

ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados. H:u;NEM;Lm =
i0. San Pedro u
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que . San Padro Pachutia
T + N . i ) Danaca
Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”. 2019.2021

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”.

4, Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la

Saciedad o la Nacion.

5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados,

representantes y/o subcontratistas, se abstendréd de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia

pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipic”, con el fin de obtener o

conservar un negocio u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten

y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores o...ﬁ'-_"'_f’\?;.‘;v.:'

pubhccs 3

T “Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacién de las instituciones
: gubernamentales o de terceros.

“El Munlcipio” se obliga a lo siguiente:

mmlstramén, supervision y/o ejecucidon de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aquww Sa;J "';;f& ':u 1@
pactadgs y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen

\para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracion,

upervision y/o ejecucién de “Las Obras”.

Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o : #6n de “Las O braE

24 CONSTRUC
etica. JAPANBRSA
RFC: cJAZ’ﬂO‘iZB|3T
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN Pg = TLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

|f

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101f
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3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios O N
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”. PRES
4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensaclanN\c\P
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias. MpIO- Saﬂe‘;f:':ochut\a- oa
5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucion de . 22" gmg .2021
Obras”.

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucion del “Contrato”, “El Contratista” estara obligado a tomar todas las medidas

A

ecesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
UBiacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
(& ultado de intereses de cardcter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
f{':?,'g?gﬁﬁaontrato", “E| Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia
e ‘deaualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia
rraonde un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la
unidad correspondiente de la “Secretarfa de la Funcién Publica”. En estos supuestos “El
Contratista” tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su

parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,

podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier

tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente

“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
""Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas
S toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su
nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de intereses.
Asi mismo, “El Contratista” deberd hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros
involucrados en la ejecucién del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales
a las que se les cedi6 el derecho de cobro. Previo a la celebracion del presente contrato “El
Municjpio’s se cerciord que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el
rVicio”pliblico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del present
“contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan pol
escrito y forman parte del presente contrato. &QP%MQEW

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL RFC: CJA200128137

W e

“E| Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en pafte fos trabajos contratados por

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad degRE \DEP
suspensidn, la que no podrd prérrogarse o ser indefinida. MUN::C‘}[O ,
0. 5an e
Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido H?t'{\f? e
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi

como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

¥ DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

F'El Municipio" podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por

contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios

SWIDICH ‘“;Re!acionadcs del Estado de Oaxaca.

YL *”-‘1‘0
Nipic. S PeCC ; 3 ; W : .
mﬁﬁmmmmm!?mlsmo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés

D pr
weazt general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucidon por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccidén o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que Sess
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de Ot W e
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra %
REGID

objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencion a los términos del presente instrumento.

\\--x-.,Culgndo “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho yy). \ %
" sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se P ""L’(‘}l';;;:j i
-establece en el parrafo siguiente.

: “El Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
- escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados del
Estado de-Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015/4,
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! . : S
impondra el pago de las penas convenidas. B e

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrapaﬁs
por parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos EJECUtadOSM pedro
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sirnp®: ?‘agearop
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en qué®$e” 20"
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del
anticipo aiin no amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha

acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir gf:‘(?éﬁ;ﬁ"'::

los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha resciswnm"’ 340 Padtrc ety

I ) . e h"“*'?Fncnuna
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 Vaxar.

; 0 R = : - isizzy
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la
recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El

Contratista”. LOMD0S

s
o3 VA0 +.
.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“El Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron

fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando [

. Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en el
* tontrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra qy
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que io

administrativa que de por extinguidos los derechos v obligaciones asumidos por ambas partes en el

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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2019 -2021
“2021. ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-GOV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN BB
POCHUTLA"

contrato.

- DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias hdbiles se procure llegar de comtin acuerdo
a la mejor solucion para las partes.

La resolucidén a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

SINDIGATURA

i ’ i 1 4 HACENDARIA
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer Mie: K Pelas b chiate

ante las autoridades competentes. Dtto. smopea;: Pochutla
DECIMA NOVENA: LEGISLACION s

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

ADOos
5\\\" g %;’f-r

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seradn aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se sometgd
\‘"“_ala_,_jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en &
- - Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al

fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015SI4,
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA"

Por “EI Municipio”

-]
PR ™ ENCIA ,__.. o ! i
Lic. Saymi Aldriana NYGARALO C. Sania Silva Muiios
: ; 0 Pochutid, : :
T C‘e&wﬂ? ro Pochutla, Oax. uwﬂgﬁsgﬂ?ﬁgnda e
2019 - 2021 Dito, San Padro Ponutia

Qaxaca
20119-2021

Por “El Contratista”

FC: CJAZ00128137
HIPOLI OPEREZ

AD

Testigos
L =
. Ricardo EJnes:;X Montelongo Bzmos : /
Re1idor Hacien Tesorero \unicipai

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 de fecha 13 de marzo de 2021 de la obra:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN

PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de LOMA LARGA Municipio de San Pedro Pochutla, estado de
Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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72021, ARIO DEL RECONOGIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUGHA CONTRA EL VIRUS SARS-COVZ, COVID-19”

Y

CONVENIO MODIFICATORIO No.: CM/MSPP/324/FISM-DF/008/2021
AL CONTRATO DE OBRA No.: COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA"

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO CM/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE
LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, SONIA SILVA
MUNOS, RICARDO ERNESTO MONTELONGO RAMOS Y PEDRO CRUZ RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO, REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ROLANDO HIPOLITO
PEREZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL CON DOMICILIO FISCAL EN: CALLE TULIPANES, NUMERO 407_
INTERIOR 5, COLONIA AMPLIACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO, DISTRITO DEL CEN

ESTADO DE OAXACA, C.P.: 71243, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMR
“Ef. CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

RUGCIONES s
N (DA 8ADE OV DECLARACIONES PRES\DENCIA
conzooranssd . UPICIPAL
MUNICIPIO” EE“QUE: Mpid-San Pegro Poehutiay

s Dtto. San Pedro pochutle, Oas:

021
a) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: PAL])?(}I%)

MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE
OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.

b) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 43 FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION I; Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA. o,

7 ; 3 %
QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REG

R\ !! ¥ i

INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PR :-:‘ ¥
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTAD
UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANSINDIEAf RA

OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA. MpiaHsiggP:‘g:hm

Dito. San Peqm Pochutia
CON FECHA 02 DE MARZO DE 2021, SE EMITIO OFICIO DE AUTORIZACION No. OF/MSPP-324/FI11/008/20

PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE

MA LARGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE
AXACA,

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON

LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA, s ,
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL FONDO Iil: FONDO DE APORTACIONES PARA;
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FED
(FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2021.

f) QUE CON FECHA 13 DE MARZO DE 2021 "EL MUNICIPIO" CELEBRO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PR
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021, CON "EL CONTRATISTA

CUAL SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE .
Mpto San Pedro Pochutla
Dito Pochutla Oax
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO 2019 2021
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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2019 -2021

POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA, POR UN MONTO DE $816,874.26 (OCHOCIENTOS DIECISEIS YRlgcey
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADRR®*
MISMO QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE FORMA: PRESID

tla
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y i0,8anyppdro Pﬁ‘:‘lg i
MUNICIPIOS; FONDO IIl, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA Dtder an Pedgo Pocnutid,
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO sygroTAL VA ToTAL 2014- 2021
FEDERAL.

APORTACION MUNICIPAL $704,201.95 $112,672.31 $816,874.26

FOTAL $816,874.26

(* OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)

"ESTABLECIENDO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LA OBRA OBJETO DEL R
CONTRATO EL 15 DE MARZO DE 2021 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 13 DE MAYO DE 2021. .

==

g) EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOR B
ESTADO DE OAXACA, Y CONFORME AL PRIMER PARRAFO DEL ART. 52 DEL MISMO, EL MUNKRIt35DRsa
MODIFICAR DICHO CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO, CONSIDERADOS mmnﬁ“};ﬂf
SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIAZYONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO.

h) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021, EN LO REFERENTE A LOS
TRABAJOS DE EJECUCION EN OBRA INICIALMENTE PACTADO, YA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR
UN_CONVENIO UNICO MODIFICATORIO POR ADITIVAS, DEDUCTIVA! ONCEPTO EXTRAORDINARIQ EN
OBRA EN LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO.

A

: \ "% DERIVADO QUE EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION SE TIENE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LAS METAS
Wiy ESTIPULADAS EN LA CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO DEL CONTRATO ORIGINAL, ESTO DEBIDO
e @ QUE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA SOLICITARON AL PRESIDENTE MUNICIPAL LA
AMPLIACION DEL PROYECTO PARA ASI CUBRIR CON LA NECESIDAD DE PAVIMENTAR EL TRAMO FALTANTE
QUE CONDUCE A LA VIALIDAD PRINCIPAL EN DICHA LOCALIDAD, ASI COMO EL RECUBRIMIENTO DE
GUARNICION PARA AS[ PREVENIR CUALQUIER ACCIDENTE, DICHOS TRABAJOS IMPLICAN LA CONSTRUCCION
NDA DE 54.20 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE F'C= 250 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON
o __‘:mMB«LLA ELECTROSOLDADA 6-6 . 10-10 , ACABADO COMUN, RAYADO. ASI COMO EL RECUBRIMIENTO CON
b chuftaNTURA DE 186,39 M. EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO AMBAR, CON MICRO ESFERA.

i) QUE CON ESTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO, SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA

LA CORRECTA EJECUCION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA " CONSTRUCCION BE .é5=/%1,
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTEA,
EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA Y A LA CORRECTA Y EFECHIY
APLICACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LLEVARLOS A CABO.

IL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA- TESORERIA
a) QUE EFECTIVAMENTE ES CIERTO QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO" EL CONTRATO DESCRITO eNTUNICIF AL
DECLARACION | INCISO f). DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. Mpio San Pedro Pochutla
Dtto Pochutla Oax
2019 2021

PALACIO MUNICIPAL, §/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C, P, 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514,



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

b) QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE
DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"”, MISMOS QUE SE
ENCUENTRA REALIZANDO CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES VIGENTES.

¢) QUE HA SIDO NOTIFICADO POR "EL MUNICIPIO" QUE ES ACEPTADA LA SOLICITUD DE LOS VECINOS PARA
AUMENTAR LAS METAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL, MOTIVO POR EL CUAL NO TIENE
INCONVENIENTE ALGUNO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y SUJETARSE Al CLAUSULADO QUE CON
POSTERIORIDAD SE INSERTE.

d) QUE CONOCE LOS ALCANCES DEL PRESENTE CONVENIO, TENIENDO ASIMISMO LA CAPACIDAD JURIDICA
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y CUENTA CON LOS MEDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA CUMPLIR CO
%340. SE

y
% / FCONVENIO MODIFICATORIO, AS[ COMO LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN y FACULTADES
CONFERIDAS, MISMAS QUE A LA FECHA NO LES HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

b) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SENALAN COMO SUS RESPECTIVQs

3% TOTALIDAD, DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, LA C. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, EdgiHro
W% CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, PRESENTA EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RAMO GENERAB@pag)s

#  APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL RG] flfero Pochui

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACION&Sca 1"
RIA TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2021 NO. OF/MSPP324/Fill/008/2071!%%%1
A OTORGADO POR PARTE DE LA COMISION DE HACIENDA DE ESTE MUNICIPIO CON FECHA 25 DE ABRIL DEL
2021, QUE FUNDA Y MOTIVA LA DISPOSICION DEL MONTO DE $62,087.05 (SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y
SIBTE PESOS 05/100 M.N.) OBJETO DE ESTE CONVENIO Y QUE COMO ANEXO 1 SE INTEGRA AL PRESENTE.
YWODIFICANDOSE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE BASE DE PRECIOS UNITARIOS NO.
COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 EN SU APARTADO DE:

FRAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS; FONDO lil, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. SUBTOTAL VA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL: CONTRATO COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 $ 704,201.95 $112,672.31 $816,874.26
APORTACION MUNICIPAL: CONVENIO CM/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 $53,523.32 $ 8,563.73 S 62,087.05
COTAL $878,961.31
o Wby
(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 31/100 M.N) Ses
=

T
TESORERN!
MUKNICIPA}
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL E%&B%an odro Pokhutia
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514, Dito Pochutla Oax

2019 2021
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UNA VEZ DECLARADO LO AN

RIOR, LAS PARTES SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES: ;

CLAUSULAS

CONDICIONES SOBRE LAS CUALES "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", ACUERDAN EN FORMALIZAR LA

AUTORIZACION A LA ELABORACION DE UN CONVENIO POR ADITIVAS, DEDUCTIVAS Y CONCEPTQ EXTRAORDINARIO,
DEL CONTRATO ORIGINAL NUM. COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

wDOs
SEGUNDA. - A '%(,

VALORACION Y QUE HAN SIDO REVISADAS Y APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN P

NDAR
POCHUTLA, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIO. Mpic. San Pedro f ;:hulla
Dtto. San Pedro p behutla
Oaxaca
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD P.U. CANTIDAD %!
PAVO1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE M3 $829.29 54.2000

F'C= 250 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR,

REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6. 10+

10 , ACABADO COMUN, RAYADO. INCLUYE: CIMBRA,
CURADO, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

B).- CONCEPTO EXTRAORDINARIO. “AMBAS PARTES” ESTABLECEN QUE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SE PRESENTO CONCEPTO EXTRAORDINARIO EL CUAL SE PRESENTAN EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA
EMPRESA PRESENTADO PARA SU VALORACION Y QUE HAN SIDO REVISADAS Y APROBADAS POR LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO POCHUTLA, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIOQ.

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD P.U. CANTIDAD

PINTURA- | RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES M $46.01 186.3900
GUAR DE COLOR AMARILLO AMBAR, CON MICRO ESFERA.
INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
QBRA. Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00

PALACIO MUNICIPAL, §/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTA

DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514. Mpic San Pedro Pdchutla
Dito Pochutla Oax

2019 2021
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TERCERA. - DERECHOS.

POR QUEDAR PLENAMENTE SATISFECHOS SUS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO ORIGINAL QUE Sk MODIFICA Y

OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO SALVO LOS QUE EN EL MISMOQ SE ESTIPULAN.

CUARTA. - GARANTIAS. gUNICI RAL

PARA GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO "EL CONTRATISTA", Gf,@BbtvPadro pochutla, ’
PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS CON EL MONTO REAL EJERCIDO, EN VIRTUD DE QUEpto PSusRRdto Pophutia, o
CONVENIO MODIFICA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, QUEDANDO VIGENTES LAS FIANZAS OTORGADAS CON CARGE 1A - 2021
CONTRATO PRINCIPAL.

QUINTA. - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CASA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRAJO
ORIGINAL,

v l...1_'§-:‘l %OE cY
SEXTA. — JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. : ‘»l 200128437

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO, LAS PARTES SE SONETH

JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO
DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ O POR CUALQUIER OTRA CAUSQ.*‘

L

SE LE DA VISTA CON COPIA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA TECNICA PA
CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRES :

CONVENIO EL DICTAMEN TECNICO, PRESUPUESTO, NOTAS DE BITACORA DE OBRA, CROQUIS DE LOCALIZACI®)! R
FOTOGRAFIAS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, MANIFI%I SR0Pedro Rochutia
EN SU OTORGAMIENTO, NO HA EXISTIDO ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOL edro F"bchuua
PUDIERA INVALIDARLO Y PARA SU CONSTANCIA LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PE
POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA A LOS 26 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE ANO.

Mpid. $4n Pedro Pochutla,
Dtto. Sqft Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO C. SONIASILA M 1
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO NAGENDARIO

Mpio San Pedro Pochutia
PALACIO MUNICIPAL, /N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P, 70900, DEL ESDMBQPochutla Oax

DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514. 2019 2021



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V.

TESTIGOS

? eara . i
C. RICARDO .'. 3 LiC. Pfﬁngeﬁdi ROBRISHEZ T .
= 2019 2021
REGIDOR DE TESORERO MUNICIPAL

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al convenio modificatorio de obra piiblica a precios unitarios y tiempo
determinado Niim CM/MSPP/324/FISM-DF/008/2021 de fecha 26 de abril de 2021 de la obra: “"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de LOMA
LARGA Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C, P, 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514,
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