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Gobierno Municipal

2019 -2021

SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valores

“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CGRigi#&s
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/016/20 Bl 4]

“ CNROEAS UL ARcam s.A DE Cv.

Direccidn:

CALLE DEL PANTEON 105 INTERIOR 1 SAN FELIPE DEL
AGUA OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P.: 68020

Representante legal:

C. LUIS ENRIQUE OLMOS RAMIREZ

R.F.Cde la empresa:
AAR201221HG8

Me!
oo
Contrato Ndmero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021
Fuente de Financiamiento: @aCh

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERA'
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO lil.-
FONDO  DE

HACH
PARA Mpia{ﬁan edro Pochutla

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEUgA¥" I’
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 2qfs-

APORTACIONES

FEDERAL
Ejercicio Fiscal: 2021
Modalidad de contratacién
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/FII/016/2021

Fecha de Oficio: 24 de febrero de 2021

dro Pochutia

Localidad (0011) CHEPILME

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE
CHEPILME"

Municipio (324)

2019-2021

Monto del Contrato (IVA incluido):

S 4,059,624.76

(* CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):
Sin Anticipo

$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

04 DE MARZO DE 2021

Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
05 DE MARZO DE 2021 03 DE MAYO DE 2021
Firma de Contrato:

en Pedro

Pochhtia
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTARR san Pedro Poctiutia
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
#2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, G
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 &,

it
S

fonea &
Sy

NTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 %22\
LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME" EQ;IDE CIA

to/de gbra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: ehUNICIPRAL

- - pedro Rochutla,
i San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que enmﬂmsgzdm Podhutia, Oax

CONSTRUCFORA A
R.FA.

respectivamente; y por la otra parte la empresa: CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V.§~:=‘:
con domicilio fiscal en: CALLE DEL PANTEON 105 INTERIOR 1 SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE% "

JUAREZ, OAXACA C.P.: 68020, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les
denominaré “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a)

b)

d)

le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana ‘?ﬁﬁbaﬂ"zmg - 2021
o Ds'milva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su

de:Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal -
Nt Y

DECLARACIONES L |

Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autdnomo en su régimen
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.

Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articulg :
43 fraccién V; Articulo 68 fraccién |; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Orgdnica Municipal de
Estado de Oaxaca.

Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V,, de acuerd®t
al acta de fallo de fecha 03 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido eﬁb\&'o. S
articulo 25 Fraccién |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado ko S
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del
estado para el ejercicio 2021.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta

con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERAL‘?‘“" %
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Ill: FONDO /4
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACION ; -
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2021, aprobados y™* A=
autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién nimero de fecha:rﬁéo %
24 de febrero de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca. e

PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL wﬂ
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

O DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021

HLA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME"
RATISTA” DECLARA:

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
credencial de elector con fotografia con nlimero de folio 0498039699831.

¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. AAR201221HG8 y su registro del |.M.S.S. es: D6864998101.

d) Que tiene como actividad principal: Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
construccién de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; lo
anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte
que este renglén de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacién toda clase de
obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresarlo y patron del personal que ocupe con mot:vo de los trabajos materia d!;'-ho v 56

demas ordenamlentos en materia de trabajo y seguro social. ‘é& \

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y Servicio o2
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructufef:
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, plaB@&HAC

especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de engtcg; A
edro Pdehutla
de los trabajos. DXo. San Pedro P h::[;ar
2019-2021

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda A as

clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE DEL PANTEON 105 INTERIOR 1 SAN FELIPE DL
AGUA OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P.: 68020.

.- AMBAS PARTES DECLARAN:

a) Que gestionardn y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y Iicenciapman
/
en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto dafdste L¢

utla,
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900 DEhﬁ'Egﬁﬁdm i
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. e
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

nce y el conteni do d p tla
CEII €l alca Mpio. 5an pedrd Pochutla,
Dtto. San Pedro pYchutla, Oax
o i I ido de los documentos que integran el procedimiento de 19 - 202

5n por Invitacidn restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el
fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de

nn nzﬁmms A, DF GV,
AAR201221HGH

expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
Mpio. San Pedrd
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Dito. San Pt

2018-2021
“E] Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "AMPLIACION DE LA RED
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME", ubicada en la
localidad de: CHEPILME, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla,
estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: POSTES: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 47 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES
DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIéN DE 16 POSTES DE CONCRETO PCR-09-40Q,,,,\ |

TENSION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION; SUMINIST
COLOCACION DE RETENIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCI@EE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS; SUMINISTRO Y CDLOCAC@N) op " P edro PO
ACOMETIDAS, REUBICACION DE ACOMETIDAS MONOFASICA, acorde al catilogo, presupBdStS’ S, ¥019-2021
programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de este contrato y este se

obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los

diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi, como las disposiciones

en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos,

planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente

técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

DE 4 TRANSFORMADORES TIPO POSTE; SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE ESTRUCTURAS EN MEDIg =

ik

ACIE
v .Uﬂa

cdro PO [Lta

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 4,059,624.76 (* CUATRO MILLO d
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N. *) I.V.A. incluido el T-’:-_,
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejerm?g )
presupuestal.

Mpio. San Pidro
Pochutla,

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL Em% Pedro Pochutla
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101SI4. 2019 2021
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

F.C

$ 3,499,676.52 | $ 550,948.24 | §  4,059,624.76

consT e $ 4,059,624.76
CTORfAZA WO ey,
RzolzaamEUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N. *) sc;- P NN
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. :%3{ SR :

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 05 DE MARZO DE 2021 y terminarla a mas tardar el dia 03 DE  smoIC 1 ::A
MAYO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El Mpm“g"f.,f‘%':w pochutia
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo P** S e
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comtn acuerdo procedera la
autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han dg¢’. g raty
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencia :
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requie
para la realizacion de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS

Sin anticipo. Mpio. San Peerf Pochutla
D#o. San Pedrd Pochutia
SEXTA: FORMA DE PAGO 2019-20R1

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacidon de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
no mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
acompaiiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro _winosy,
dfas naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de § e/
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTAE’ ’:1:‘*"’2'3;’1‘“““"“
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVLRL

a
.y[‘ﬁ% n(.n OTtiZ3cion proporcional del anticipo (30%).

aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por e{!
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIII en relacién con el
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y .
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le serd retenida directamente | hc:;':::m -
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos paf"an ;g;,‘ ::3:: Eﬁc“‘u’u,
las gestiones de recursos, mismas que serdn captados y enteradas a las 1nstancuas Q2a4E0

2019-202%
correspondientes.

3. Se retendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dicha
deduccién le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterard “El
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Traténdose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas efi ¢ (7
exceso, mas los intereses correspondientes conforme al procedirniento establecido en el Cédig i3

fiscales y se computaran por dlas naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidon de “El Municipio”.

SEPTIMA: ; TfAs Mpio. San pediofontiutia
Dio. San Pedro Fochutia
“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo 2019-203

37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
garantias:

-

a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras y ?uﬂ"

por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse té&‘% 3 R
antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.

c) Por los vicios ocultos, garantizard la obra por un periodo de doce meses contados a pa e
la fecha de entrega recepcién de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de {
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DE OAX.ACA R.F.C. MSP850101SI4
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P Wnto total de la obra contratada en Ios términos del parrafo anterior. 9
. AAR 4

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

019 -2021
O DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARB-COV2, CGEV|

afla Municipal del H Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma
antada con antelacién al inicio de la obra.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepmén de los trabajos por parte de “El Municipio” %Ew

garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras &
SINDICATUR

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten HACENEA' A

Mpio. San Pedro

de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere mcurndonuo san Pedrf:

en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se X
deriven de este contrato, dicha garantia deber4 ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberdn ser

escrito.

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajésio. © 199 "OSOC:“I?:
Ho. n Pedro Fochul
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes [os “"’2m3_ b021

porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Contratista” la que debera acompafarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalme
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. ;
Pagina 7 de 15 pochu i



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS SOVERGH

Mpio. 5an *' :
de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” B}‘Beﬁ?

o . Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de
ﬁ: ii§. glentro de los diez dias habiles a su celebracion. '

ARCAM $.A. DE C.V.
DECIMAREPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener

poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El smg& A :;':
N . g ! HACENG
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, ypio. san Pecyo Pochuti2

LML . . . San Pedlo Pochutia
el cual podra ejercer en cualquier tiempo. DHe. S Saxaba

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisién, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con s
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier
autorizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente

REGITJURIA
contrato, la residencia de obra.

DE HAJIEM!
Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato. Moio. San Pok
- San Pefro Po
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Do, S e l2021

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado

de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada

una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a  w°%
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y& § R
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o . X
terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima™ 3
de este contrato. ¥

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse g 1
la ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de Mpio-5a Pedro

Pochula,
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTAB® San Ped;;f’“h""a
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4. 019
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Gobierno Municipal
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2019 -2021

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM- or/owzozl\bm,,

ATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 3@%

fi"

DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME" %
\
v“e?‘\cd\ 20 dn“‘\a1a$
virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajcg’\ pod hux\a'o
ise a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en matelﬁ‘\a 92’3\‘ 021
2 8n, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente q¥ian 2012
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn
a cargo de “El Contratista”.
Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrdn cederse en forma parcial o
total a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las: g
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de ”El'g;q
Municipio”.
f A
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL f"gg& A
pio. San Ped’ Pachutla

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, J&.o san gedr::och“‘“’
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara 20192021
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a Igs“:_

evaluacién de los dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

y Sk
Y

devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
convencional deberd cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“E| Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad
liquida y cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado 3
realizarlos en términos de ley.

DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios q"{AUN!UPAL
Mpio. San pedro
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO  pochutla,
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015!4. Dito. San Pedro pochutia
Pagina 9 de 15 2012 2%



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

TO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021

h DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME™ PR e

€ artfculo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de IW\;
Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combatette: I&a"
obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en general
< -;Wf & camrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil
Mtnelﬂ:m@ﬁcnén Interamericana Contra la Corrupcién; Convencién para combatir el cohecho de
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como
todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacidn; articulo 1 fraccién |, 1ll, Vinciso f, g, h, j de la
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal;
400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federa|, HACENDRRIA

pio. San Pedrd Pochulla
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos deP!to: San Pedro Pochutla

Corrupcidn, Capitulo | al Vil del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no 2o 202
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional 0 administrativa competente en territorio nacional qu
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescisién administrativa del “CONTRATQ”.

“El Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas,
empleados ofrecerdn, prometera o daran por si o por interpdsita persona, dinero u objetos de
valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento-4
la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

SINDICATURA

i I » H 2 .
El Contratista” se obliga a lo siguiente: Mpro San g

UI‘ =]
1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegug‘*” Pedrq

19.
una cesion de derechos de cobro vy aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y o ‘302

ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucion de “Las Obras”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”.

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la
Sociedad o la Nacién. \*“
5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empl a7
representantes y/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una gargEia BN ;
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obterTai
conservar un negocio u otra ventaja impropia. /
6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le cons

y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidqygs. 5 rﬂd'
pochutia
edro pochutia

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70800, DEL Mﬁ; 2021
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
. AR DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, GOVID-19”
NUM. OBRA: COPIMSPP/BZ&IFISM-DFIOIG]ZD?S S

A%0 DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 3323

RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME" Nc.tp'
_:‘ PR NP Aoc“"“;'a
(ides y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacién de las institucicappqa,saﬂ 2‘: poch 03,
o Sales o de terceros. D“o.sa“‘;eo.‘g 202"
Feiviithicip =obliga a lo siguiente:
"'.T'H 23 :\.N. 2N . e P 2 e .
ouC10RA Alﬁkm&@ fos servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la

R.F.Co B istracion, supervision y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asf como a terceros que trabajen
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracion,
supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”.

2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras” con
ética.

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o J019-202
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.

4, Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacion

que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de “Las
Obras”.
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estara obligado a tomar todas las medid; €
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquie RNy
situacién en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada comNemr¥
resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones poiiticaﬁgc;l ~ ‘
personales o cualquier otro motivo de interés en comlin. En este sentido, durante la vigencibgeh_‘”,_! S
“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia o
; : : i A e Mpi an Pedra Poli

de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la e ."é?:#gg,f;: hila
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacion a 019-2021
unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcion Plblica”. En estos supuestos “El
Contratista” tomaré las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su

parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,

podré exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquier “‘“Do“f
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente Fii )
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El ¥ % /
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas . -’i :
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su.l. ,;’/;f"
nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de interese,

Asi mismo, “El Contratista” debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros Mpio. sak Pedre
PochuMa,
PALACIO MUNICIPAL, $/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADD 5;'1’:“"’ Pochut/
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. et
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19”
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 oo

"éjécucién del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morale
cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “El .
: gercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisidn eqNgi San Pelir oPoch1ull3r

jid?en su caso, que, a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del presente 2019 - 202
‘hza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectlvas constan por

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podréd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la

suspensién, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida.
Mpio. San Pegio Pachutla
“l Dito. San Pedro Pochutla
Qaxaca
2013-2021

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

(e
"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por %
contravenir los términos de este o las disposiciones de |la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interésDE M
general o por mutuo consentimiento. Mpm Su“ Peds

San Pedrt

En relacién con lo anterior, “El Municipic” determinard la rescision administrativa, cuando E 2019-2d: 1
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
sus trabajadores y demds prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) vy sin que
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa queg e“‘“‘m‘f
implique contravencion a los términos del presente instrumento. A ;

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derechoy,
sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
establece en el parrafo siguiente.

Mpio. 5an Pedro
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL Egﬂoi““'““"'
Pedro Pochutla
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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Gobierno Municipal
AN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

O DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 {

A RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME" R

érdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dgiR \
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados aMUNPe
7, delecfecha en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su dereqho""'sa;\edr
3avenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. puto- 2% 2019

ranscurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificaré lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondré el pago de las penas convenidas.

para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la  gnoicATURA
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se o, San
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del ouo-53" 750,
anticipo adn no amortizado, asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha 2019:2021
acta se levantard ante la presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que /
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. :

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en qug %
aquélla proceders a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir\ - i
los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescisidn, =

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 REGIDUR[A
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho ﬁniquitPE HAC| NDA

deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo 'dpia San poy Pochuis
recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a ISZ’B fgegr F:ochutfah
Contratista”. )

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“El Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los
trabajos “El Municipic” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la & 2%
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Serviciosfz. .
Relacionados del Estado de Oaxaca. P

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término estipulado e eIT E S

AERIA
MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADOWpio. San Pedro
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101SH4. Pochutia,
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

o DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS S8ARS-COV2, COVID-19"
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021

CONTRATO/DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021

DA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME"

@ 'cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sal

.‘\ p

tegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
4dministrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el O Mey,
contrato. ‘ 3

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de '
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa 20102021
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de com(n acuerdo
a la mejor solucion para las partes.

ARIA
5 pochutla
pochutid

La resolucién a la que lleguen las partes, deberad constar por escrito, para lo cual se levantara la

minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora tota
validez a dicho acuerdo. “EA 1

""-‘-'_""/}\
En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguer| af, %%
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valkr “5.53%

ante las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

DE HACIENDA,
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contngl® san, pea

. : | o . . DMfo. 8an Pedit Pachutia
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, 2019.2h21

o Pochulla

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten, i
a la jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el T
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia pk 3 < il
fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier ofFRy 0 g WMIA
Mplo, San f':e{:r‘? .
PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL mﬁ:’;‘:"a
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. 2039 a:a 8
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-18"
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME"

causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado
de Oaxaca a los 4 dias del mes de marzo del presente afio.

w.v w uc'it&

“"‘1 2

Testigos

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 de fecha 04 de marzo de 2021 de la obra:
“AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME" ubicada
en la localidad de CHEPILME Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

o= e
OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILM;;{ ._
1D
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETMQB
NUMERO CM/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021 QUE CELEBRAN, POR bipiv-B4R
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTESAN 3
LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, SONIA SILVA
MURNOS, RICARDO ERNESTO MONTELONGO RAMOS Y PEDRO CRUZ RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO, REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA AZUL ARCAM S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. LUIS ENRIQ
OLMOS RAMIREZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL CON DOMICILIO FISCAL EN: CALLE DEL PANTEQ
INTERIOR 1 SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P.: 68020, A QUIEN EN LO SUCESIVO DE} EL
PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGH RET

L

bochutla,
chutla, Oax.

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: =
HMECMUR‘
DECLARACIONES Fing :ﬂnﬁ"?ﬁiﬂm
n ed oP,
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: ?ﬂm;w, A

a) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: PQ‘WIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ES%

OAXACA; R.F.C. MSP8501015!4.
b) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERW

MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

c) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EI\P
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAL’MIJJEI

UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOE?IQQ&N'@%E,
OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021, SE EMITIO OFICIO DE AUTORIZACION No. OF/MSPP- 324}Flll[016f2021., el
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME”, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHEPILME, PERTENECIENT§ )
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA €@K 1
LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PRRANICAF AL
py _ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL FONDO Il FONDO DE APORTACIONES PARA, pedro Pochu
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERALPochutia Oex
g ISMDF), PARA EL EJERCICIO 2021. 2019 2021

¥ UE CON FECHA 04 DE MARZO DE 2021 "EL MUNICIPIO" CELEBRO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
ITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021, CON "EL CONTRATISTA" EL
AL SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
EMERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME”, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHEPILME,
TENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA., POR

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101SI4.
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RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Ill, FONDO DE APORTACIONES PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES SUBTOTAL IVA
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

APORTACION MUNICIPAL $3,499,676.52 $559,948.24 $4,059,624.76

TOTAL $4,059,624.76

(* CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N. *) ¢

E'NDTCATURA

ESTABLECIENDO UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DiAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LA OBRA OBJETO DEJ,,@E@?E:‘%;.;
CONTRATO EL 05 DE MARZO DE 2021 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 03 DE MAYO DE 2021. e, San pa:::““""ﬂa
nc"ﬂﬂa

20
g) EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO’S"ZI?)?L
ESTADO DE OAXACA, Y CONFORME AL PRIMER PARRAFO DEL ART. 52 DEL MISMO, EL MUNICIPIO PODRA
MODIFICAR DICHO CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO. ;_C"\ €
h) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION POR Liz U,
REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO A RAZON DE QUE ALGUNOS INSUMOS NECESARIOS P ‘P
EJECUCION CORRECTA DE LOS TRABAJOS SE HAN ESCASEADO COMO CONSECUENCIA DE LOS
EFECTOS QUE HA GENERADO LA PANDEMIA PARA LA ECONOMIA, LOS CUALES HAN PEGADO FUE “:55'3'37-'5
ECTOR DE LA CONSTRUCCION, RESPECTO A LOS INSUMOS IMPORTADOS, PUES LA PRO l'w
IATERIALES SE HA VISTO AFECTADA POR LAS RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO, ES PO&LEb_LQa \\ ALCS

\.‘/

pethy

REGRESAR DE MANERA PAULATINA A LA NORMALIDAD, LA DEMANDA DE ELLOS HA AUMENTAROS ) -._EE' ﬂp‘i
FORMA LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS EN DIAS RECIENTES EN LA LOCALIDAD, HAN COMPLKDH@.@ g
REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y CON EL AFAN DE PREVENIR CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTE A LOS

&4 POBLADORES Y/O TRABAJADORES, SE HA TOMADO LA DECISION DE NO LABORAR DICHOS DIAS, LO CUAL SE
@PUEDE CONSTATAR EN LAS NOTAS DE BITACORA DE LA PRESENTE OBRA.

] SON LAS RAZONES, FUNDADAS Y EXPLICITAS DE INTERES GENERAL QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACION DEL
RRESENTE CONVENIO, LAS CUALES SE REPRODUCEN Y AMPLIAN EN LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

g\\'mm It
RS
POR LO ANTERIOR, ESTE CONVENIO SE RIGE POR EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE PL‘I§
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. !":g, W
4
Il.- "EL CONTRATISTA" DECLARA-
TESC
a) QUE EFECTIVAMENTE ES CIERTO QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO" EL CONTRATO DESCRiTw@ ."
DECLARACION I INCISO f). DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. Mpio San F'edrtTaF’% utla
b) QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: " AMPLIACION DE LA RED DE DISTR '

021
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME”, MISMOS QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES VIGENTES.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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¢) QUE HA SIDO NOTIFICADO POR "EL MUNICIPIO” QUE ES ACEPTADA SU SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
DE EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL, MOTIVO POR EL CUAL NO Tl

INCONVENIENTE ALGUNO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y SUJETARSE Al CLAUSULADO QU
POSTERIORIDAD SE INSERTE. %

d) QUE CONOCE LOS ALCANCES DEL PRESENTE  CONVENIO, TENIENDO ASIMISMO LA CAPACIDAD JURL: \enb 1A

PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y CUENTA CON LOS MEDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA CUNB
EL MISMO. Mpio. San pedro Pd chutla,

otto. San Pedro pochlitia, Oa
ll.- LAS PARTES DECLARAN QUE: o

a) SE RECONOCEN Y RATIFICAN LAS DECLARACIONES VERTIDAS EN EL CONTRATO OBJETO DEL :'
CONVENIO MODIFICATORIO, ASI COMO LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN y FA@'_
CONFERIDAS, MISMAS QUE A LA FECHA NO LES HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA '-'4';1"

b) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SENALAN COMO sus RESJR&GEA\{Q&
DOMICILIOS LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, PARA LOS EFECTOS D_J_i_,ln-,lli.“w
INSTRUMENTO SE CONSIDERA COMO S| SE INSERTASEN A LA LETRA DEL MISMO. bitto, ochuly

S0 ot Aocg gz
Mw
UNA VEZ DECLARADO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS

o LMy

S
€l OBIETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES, TERIRNCS!

CONDICIONES SOBRE LAS CUALES "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", ACUERDAN AMPLIAR EL PLAZO DE E. .5&_
DE LA OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL NUM. COP/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 OBJETO DEL PRESENTE CONVEX#S=

PRIMERA. -OBJETO DEL CONVENIO

SEGUNDA. - MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Df 14

LAS PARTES CONTRATANTES POR ESTE ACTO CONVIENEN AMPLIAR EL PLAZO DE EIECUCION DE LA SR £ 1ol
NATURALES, MISMO QUE SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE FORMA: 21

"EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE TERMINADOS A MAS TARDAR EL DIA
§ DE MAYO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO” Y DE ACUERDO
QN LOS PROGRAMAS RECALENDARIZADOS PRESENTADOS POR 'EL CONTRATISTA'.

§9OR LAS RAZONES EXPUESTAS EN ESTE CONVENIO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALSUY
74 @fRA COMPENSACION, INDEMNIZACION O PAGO QUE PUDIERA DERIVAR O DERIVE DE LAS CAUSAS, MOTIVO U a
2l PRESENTE CONVENIO, SALVO LOS QUE EN EL MISMO SE ESTIPULAN,. %

% "ERTIRE
@A GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO "EL CONTRATISTA"‘::@ P
GA A PRESENTAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, EN VIRTUD DE QUEELP

; o Pbchutia
CGNVENIO NO SE MODIFICA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, QUEDANDO VIGENTES LAS FIANZAS OTORGH OE&ﬁi‘.’fﬂa Oax
TARGO AL CONTRATO PRINCIPAL.

2018 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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QUINTA. - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS

TERMINOS DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CASA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO
ORIGINAL.

SEXTA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES,

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO
DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, MANIFIESTAN QUE,
EN SU OTORGAMIENTO, NO HA EXISTIDO ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD QUE
PUDIERA INVALIDARLO Y PARA SU CONSTANCIA LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE ANO.

JNIDas

POR “EL MUNICIPI0O”

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POR “CONTRA##

i

( .
C. RICARDQ_E TELONGO _ RO
Padeo Pochuta L
. ro Pochutla San Pedro Pochu \
REGIDOR DE HASGMI3A M o PochTESOBERO MUNILIPAL

2019 2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al convenio modificatorio de obra piiblica a precios unitarios y tiempo
determinado Num. CM/MSPP/324/FISM-DF/016/2021 de fecha 30 de abril de 2021 de la obra: "AMPLIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHEPILME" ubicada en la localidad de CHEPILME Municipio de San
Pedro Pochutla, estado de Oaxaca,

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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