Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024
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LU TRRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA I, SAN PEDRO POCHUTLA:;‘.}%

&
il

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contrato Numero: tLOUR ﬁ:'
DOMATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION COP/MSPP/324/FISM-OF/FI/025/2023 " ppems £,
AXAS.A.DEC.V. Fuente de Financiamiento: 2042
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
Direccion: PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
CALLE IGNACIO ZARAGOZA,SIN NUMERO, SAN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA, CP: 68263 FEDERAL (FAISMDF)

Ejercicio Fiscal: 2023
Modalidad de contratacion

REPRESENTANTE LEGAL: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
j CONTRATISTAS

C. Dolores Osorio Gonzélez Oficlaidanuterisacton:

R.F.Cde la empresa: OF/MSPP-324/FIII/025/2023

MSC210210560 Fecha de Oficio: 2 de septiembre de 2023

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA 11, SAN PEDRO

POCHUTLA"
Localidad (0195) La Ciénega Il Municipio (324) San Pedro Pochutla
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
$ 3,770,000.00 Sin Anticipo
Oé/::tJEISM ‘EAAI)LLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS SiDi00/{Cers s 00/100 N

Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES

- ;
fplo. San Redro

LTFECAA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
 DESEPRIEMBRE DE 2023 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

Firma de Contrato:
23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRC POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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Gobierno Municipal s
SAN PEDRO POCHUTLA dGenerando Bienestar

2022 - 2024 |

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FlIl/025/2023

obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: ef .

e San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que efmJeste
ddnumanto se le denominara “El Municipio” representado por los CC. Roberto Antomo‘%ﬁg’r?r i
Ggizda, Edel Figueroa Ramos, Angelica Rodriguez Cruz y Leobardo Cervantes Martinez er: s;g;(\:
caracter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Regidora de Hacienda y Tesorero Municipal
respectivamente; y por la otra parte la empresa: MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA
S.A. DE C.V. Representado por el C. Dolores Osorio Gonzdlez en su caracter de REPRESENTANTE
LEGAL con domicilio fiscal en: CALLE IGNACIO ZARAGOZASIN NUMERO, SAN LORENZO
CACAOTEPEC, OAXACA, CP: 68263, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les

denominaré “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

-Ii A
a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen¥; h’”" '“*“" Aot

interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en AT, .Ih't‘:m, s
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de

Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

¢) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo
43 fraccion V; Articulo 68 fraccidn I; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del
Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A.
DE C.V., de acuerdo al acta de fallo de fecha 21 de septiembre de 2023 y de conformidad con lo
establecido en el articulo 25 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos
del estado para el ejercicio 2023.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuen
con los recursos aS|gnados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERAL

; PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIMEN
JALES. DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMDF) , para el ejercicio 2023, aprobadbsJ {5“"
8 5%B0n Oficio de Notlflcac[on de Aprobacnon v Autorizaciéon nimero OF/"'@S_?’Bv /2073°

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRQO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

Pedro Pochutla, Oaxaca.

utia, Oax., 7
mme su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conformg@m C
leyes mexicanas segln consta en la escritura constitutiva volumen namero 2,182 (Dos mll-’-"“""‘mm
ciento ochenta y dos), instrumento ndmero 135,903 (Ciento treinta y cinco mil novecientos
tres) de fecha 10 de Febrero del afio 2021, levantada en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca,

ante la fe del Licenciado Omar Abacuc Sdnchez Heras, Notario Plblico Nimero 38 del estado

oI \B =

) 1A SR Uil

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con Ao o ,i?w}hé'
credencial de elector con fotografia con nimero de folio 1001054801343. ' ‘M’“

¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal mp

contribuyentes es R.F.C. MSC210210560 y su registro del I.M.S.S. es: 16810631108,

L “‘rf-‘ w‘»‘:ﬂlf(‘fp

30707 /357
d) Que tiene como actividad principal: CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION; SERVICIOS &

DE ARQUITECTURA; lo anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no
limitativa de tal suerte que este rengldn de objeto comprende de la manera més amplia y sin
limitacién toda clase de obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,
especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecuciéon
de los trabajos.

efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y rec

CACAOTEPEC, OAXACA, CP: 68263.

.- AMBAS PARTES DECLARAN:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FIll/025/2023

UBGNTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FII1/025/2023

ffpﬂi ﬁlﬂ%monarén y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y Ilcenmas'

. Pochutia,@Maslerecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este
22 - 202¢€ontrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el prcu:eduml'gﬂ;tie::c‘lén c";v o
ochuis
contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo céH: 3’1‘:;29 ,,{}M
articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de

Oaxaca.

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE
TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA II, SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en 1! ux*uwx M'JN!ClF
localidad de: La Ciénega |l, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochu.;ti?a't'u ‘?ﬁfuﬁ(::(n‘ﬁopgf:d
estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: CONSTRUCCION DE CIMENTACION5/07/2023-31/12/ 2.
A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 2.5 X 2.00 X 0.30 M. DADQS DE 0.70X0.70 Y 2.00 M. DE ALTURA;
TRABE DE LIGA DE CONCRETO ARMADO DE 0.35X.025 CMS CON 8 VARILLAS DE 3/8"; COLUMNA
SECCION CIRCULAR DE 0.40 (16") MTS DE DIAMETRO A BASE DE ACERO CEDULA 40 A UNA ALTURA
DE 6.00 MTS; ARMADURA A BASE DE PTR DE 2" EN LA PARTE INFERIOR Y
SUPERIOR,MONTANTE,DIAGONALES DE SOPORTE FORMANDO CAJON DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE
14, CORTE SEGUN DISENO UTILIZANDO SOLDADURA ELECTRICA 70-18; ARMADURA A BASE DE
SOPORTE DE PTR DE 2 1/2" CALIBRE 14,EN LATERLES SUJETAS A ESTRUCTURA PRINCIPAL. CORTE
SEGUN DISENO UTILIZANDO SOLDADURA ELECTRICA 70-18; CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26,
CANALETA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIALES, INCLUYE BASE PARA CANALETA DE PTR DE 1" C-11
@ 1.5 MTS Y TUBO PVC SANITARIO DE 4", INSTALACION DE 6 LAMPARAS COLGANTES 110 WATTS
ADITIVO METALICO T/ MARCA A 1100 VOLTS, acorde al catalogo, presupuesto y programa de
trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de este contrato y este se obhga a

i E b‘?’ | AR - O
. RFES un @2’?&?}?]5@9’“35 y presupuestos correspondlentes y en general el expediente técn%‘
autorlzado que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO p:ﬂ Poc
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 3,770,000.00 ( TRES MILLC{NES

PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
MSP850101514 pagina 4 de 15
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FIIl/025/2023

REGIDU A DE EEE.H OS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. incluido el cual corresponde a la obra obje;
Mpio, e contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PAl TE’?J:‘
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO IiI:, FOND 'g;iG- slkn ]
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA SUBTOTAL IVA TOTM pitd| Poc

UNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
DISTRITO FEDERAL (FAISMDF).

APORTACION MUNICIPAL $  3,250,000.00 | § 520,000.00] $ 3,770,00000 | T ' -

TOTAL S 3,770,000.00
( TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. SINLIG

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la_
obra objeto del presente contrato el 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y terminarla a més tardar el dia” e
23 DE NOVIEMBRE DE 2023 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de obra por causas
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo
procederd la autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la
evaluacion de “El Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias,
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
para la realizacion de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS

“El Municipio” no otorgara anticipo.

SEXTA FORMA I'.)SE;?PAGO

veyss

en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante ‘i;@,mﬂ'?“s
inaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de olit;:i's
: Gt ificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, espemflcac:lone§

\ RFG’%@@?X ﬁ%uerldas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un perl
no mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El l?g njc 1

e acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de A%g P d
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de lad;ﬁy gcfu‘;!
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 30/07/2023. 31412/

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.FL.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FII1/025/2023

iguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio” cubrira:
E?%Ht%tista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias ha 'Lleis_ﬂ AN
v - ‘ . ] $ f P ey T - ;h e ‘-L‘. (1 ﬂﬂ
Dtto. Pochutf:ﬁ"lfﬂ.a"s a partir de'la fecha en qlu.e hayan ?ldo autorizadas por “El Municipio” segtn el ar e Sb gy ochutidy
2022 - 2@@lla Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. pito. PogsY
204

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1.  Amortizacion proporcional del anticipo (30%).

2 Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por concepto de
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIII en relacién con el
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le serd retenida directamente .
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos parasiTURA | UNICIP/

vi dro Pochut
las gestiones de recursos, mismas que serdn captados y enteradas a las instanciaé’%ﬂ?mum} Ocx.
correspondientes. 30/07/2023-31/12/202.

3. Seretendrd el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dicha
deduccidn le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterard “El
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

0S8
términos y procedimientos previstos en el arti(iﬁf i

SR
PO, R ﬁE@idciﬁcm
quince dfas naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y al inicio de las obfasy, 5658 pediq
por el 100% del monto de los anticipos. Dtto. Poch
30/07/2023-3
b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con

PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.@.
MSP850101514. pagina 6 de 15
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FIIl/025/2023

o \NVDOS gon

RATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FIi1/025/2023

“antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.

g g T
7 Ped.-&‘ﬂ&‘ﬁgﬂg vicios ocultos, garantizard la obra por un periodo de doce meses contados a part’aﬁﬁoﬂ _ bs., Prochutlo,

utidadfecha de entrega recepcién de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de ObrassforPypruitio, Cax.

2022 - -2024

*208blicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 2

Para garantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
100% del monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor uNDQS%
de la Tesorerfa Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma f BN,
que sera presentada con antelacién al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior. SIND

Mf;‘ki- San
Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio”  pito. ch,muu Oar.

garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras 30/07/2023-31/127¢0.
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten

de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido

en su gjecucion y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se

deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes debera constar por
escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se conadera“rihp‘bo;%"c ‘ﬁ )
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Mummmgo N7} YA 23.

Contratista” para el pago de los mismos.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
MSP850101514. pagina 7 de 15
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~ DEDigaMtRpa vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante |a suscripci%mg' . y
pg;'m itls,siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 2%%preban P2 Pochutla,
5022_%3%'0 del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmeﬁt&"éggz ‘%‘3 40""'
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deber4
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard
conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de
Oaxaca, dentro de los diez dias hébiles a su celebracion.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES SINDICATIRA MUNIC!
Mpic. Sun Pz Poch

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los ™y Zociuths, s

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberé tener 30/07/2025-3%/12; 2.

poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El

Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya,

el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier
autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente

»

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Ijsga‘doiﬁ-;

3 . o, PO
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y csé;tﬁ; 12023
una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a
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SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/Fill/025/2023

AINTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/Fil1/025/2023 a5
RA: "CONSTRUCCIGN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA I, SAN PEDRO POCHUTLA", o
o

DErésikiadéApor su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y .-
M‘%W"que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municiple® E b
22 - BBEGErOs, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula %50' '_];;0 h
de este contrato. 2022 /2024

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en

la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de X

aSN=
fabricacion. W ¢
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Uinico responsable de la ejecucién de los trabajos, * _L ',gl“

debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de NDICATIIRA W INICIF
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijéﬁph San Pedro Pochu
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el Difo. ! ochutle, Oax.
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran %/ 07/2043-31/1.2/20.

a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podréan cederse en forma parcial o
total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El
Municipio”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la
evaluacion de los dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendrd en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que S@Ins
encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencid "'&&
eyek(tign que forresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Lt

’F . . “ 3y . A
~_ RF éoﬂwﬁﬁﬂffwwb"f a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el mﬂi{'géﬁfk’s{]i AN
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajoMgg% Pedro P
concluidos a satisfaccién de “El Municipio”. Dtto. Pochut!
30/07/2023-
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario ptblico, en cantidad
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/025/2023

ONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FII1/025/2023, w0s 4,

%

OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA 11, SAN PEDRO POCHUT
t}ﬁt:ierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

s de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuidias biens

sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard oB’ifg?gng,, filo, Oax
. & ’ ok

realizarlos en términos de ley. 202:

DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que 4
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley 5% J5
General del Sistema Anticorrupcién, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la y
Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en general
contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos m"SiNDIEA
tres; Convencion Interamericana Contra la Corrupcién; Convencién para combatir el cohecho deMpia. San

Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la  Difc. Pochutla, Ou,
30/07/2023-31/12/2

Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como
todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacién; articulo 1 fraccién |, 1ll, Vinciso f, g, h, j de la
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal;
400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de QOaxaca; y no
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al Ill de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescision administrativa del “CONTRATO”.

“El Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o

empleados ofreceran, prometera o daran por si o por interpdsita persona, dinero u objetos de

valor o cualqui adiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiengg@'
3 ERIALES

; ; : ; el
.:=-.eu_~‘ fraude, cohecho o tréfico de influencias. ;4 p

XA a lo siguiente:
P R0

L CUAERAT @dos, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les dele ue
una cesién de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supe?\z W S odro
ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados. “'Fggzo' Eochug;
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacionsque/ZElZ3-

Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”.
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@;DBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA II, SAN PEDRO POCHumd

' 3.4Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”. VIPi°- "“”
o ”4 *‘“Re'tuﬁf*.con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Mumc;plo’i’lia
_(gd i&dad o la Nacién.
5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia é;oﬁ
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten

y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidoreSINIICATHR r.,fﬂJNILH
publicos. Mpio. San Pedro Pocht

tf ')f". ik
7. Omitir actitudes y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacién de las instituciones 30‘?:3? i’L:}jl T

<f U,
gubernamentales o de terceros.

“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucion de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracion,
supervision y/o ejecucidn de “Las Obras”.
2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucién de “Las Obras” con
ética.
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.
4. Rechazar por sf mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacion
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracidn, supervision y/o ejecucién de “Las
Obras”.

¥ 6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

resultado de intereses de cardcter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones pohtma&ﬁ“ﬁ

personales o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia def s
“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la & e gte’ﬁéi%“m M 3
de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la e:-c'l’sgJ 2 F;%io
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha snuad’ﬂma,'.tﬂﬁ

unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcién Publica”. En estos supuestos “El
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En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningiin momento cualqu:er
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su
nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de intereses.
Asi mismo, “El Contratista” deberd hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros
involucrados en la ejecucién del “Contrate” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y moraleﬁ‘NUlﬂm URA MUNICIF
a las que se les cedi6 el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato * »gﬁiog;ﬁmi’gil:u
Municipio” se cercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el20/07/2023- -31/12/ 26
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presente

contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por

escrito y forman parte del presente contrato.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparec ¢:Jdc Ias causas que motivaron la suspension temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obxas Publicasy'S¢tvidids Relacionados del Estado de Oaxaca.

ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

) gggqomdnr administrativamente el presente contrato de obra publica por & F,
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Serwuosg%
Relacionados del Estado de Oaxaca. Q<

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de i inte éﬁ)*—'?\! ol
general o por mutuo consentimiento. Mpm 50“ Pe

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisiéon administrativa, cuandgg
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE QAXACA; R.F.C.
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{QE NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FIll/025/2] ;i '%‘%
, EP4LEONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/Fill/025/203 "

"Dtto. Pchutfé?

2042 - ZEM trabajadores y demds prestaciones de cardacter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) vy sin que

OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA I, SAN PEDRO F’OCI-IUTI§€SF
L1

i6n y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla'ell;ﬂﬂ-ﬁi’ :
gspegificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salangg %ﬁﬂ :

ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencion a los términos del presente instrumento. s -&g}}.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operaré de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

establece en el parrafo siguiente. ‘
SINDICA - MUNICIP

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente pMPia y Pedm Pachu;

escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de }0/ "0 Oax.
‘77/2023 31/1'2/_; 0>

Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a 2

partir de la fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho

convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondré el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del
anticipo ain no amortizado, asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha
acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendré de@ﬁ?‘ﬁ?\ulﬁ M i
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha res&f@[”ﬁoﬁfﬂo
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de Iogcﬂ@,ﬁ@z
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito

debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la

PALACIO MUNICIPAL, $/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FII1/025/2023

NTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/025/202§&’

‘ " !ghz:’
REB‘ u‘“a UE ﬂmﬁﬁNSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA Il, SAN PEDRO POCHUTLA &

Mpio.\San P de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "Eli_ e AR
o Siatista” TESORERI (\‘{@\
2' a ? Mpio. Sa . ; ”.-..'..,.
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA th-z

“El Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los WD
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los < o
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion 4
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la

obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios 4:4
Relacionados del Estado de Oaxaca. SINDICATURA MUNICIPS

i S : : i Mpio. San Pedro Pochut
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en el iy, Pochutia Dgs.

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra quél/07/2023-23/12; 26 -
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitard el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo

E supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no Iie%ggg >

a
s : ¢ : JESIDENCIA !
ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlo%iﬁ!gkcﬂ Padr

ante las autoridades competentes. Dito, Pog

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FII1/025/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FI11/025/2023

OBRA; "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA 1, SAN PEDRO POCHUTLA"

a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al
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an Pedro Pochutla,
DRto. Pochutka, Oax.
30/07/2023’-314’ 1272073

Smdlco Munu:lpal

¢ REPRESENTANTE LEGAL i
Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A. D 3

Testigos )
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Pedro Pochutla,
gelica Rodriguez Cruz gyt M
Regidora de Hacienda Qnicipal

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/FIll/025/2023 de fecha 23 de septiembre de 2023 de la obra:
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CIENEGA II, SAN PEDRO POCHUTLA"
ubicada en la localidad de La Ciénega Il Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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