

CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

<p>CONTRATISTA: INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V. DOMICILIO FISCAL: CALLE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC NÚM. 505 INT. 2-A COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. TELÉFONO: 951-163-26-27 R.F.C. ICD2105066K3 I.M.S.S: J2114366102 C.P.: 71230 E-MAIL: SOUMAYADESARROLLOS@GMAIL.COM</p>	<p>CONTRATO NÚM. CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024 EJERCICIO: 2024 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚM. DE PROCEDIMIENTO: AD/MSPP/ST/324/PROAGUA/001/2024 FECHA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 25 DE JUNIO DE 2024</p>
--	---


DENOMINACIÓN: **SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2a. ETAPA DE 2)**
LOCALIDAD: **PUERTO ÁNGEL** MUNICIPIO: **SAN PEDRO POCHUTLA** REGIÓN: **02 - COSTA** ESTADO: **OAXACA**

<p>MONTO SIN IVA: \$224,224.57 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 57/100 M.N.) IVA: \$35,875.93 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.) TOTAL: \$260,100.50 (DOSCIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS 50/100 M.N.)</p>	<p>ANTICIPO: NO SE OTORGA ANTICIPO.</p>
--	--

PLAZO DE EJECUCIÓN: **110 DÍAS NATURALES**


INICIO: **26 DE JUNIO DE 2024** TERMINO: **13 DE OCTUBRE DE 2024**


INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS



SOUMAYA S.A DE C.V
RFC: ICD2105066K3

FECHA DE CONTRATO: **25 DE JUNIO DE 2024**





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE **SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA**, EN LO SUCESIVO “**EL MUNICIPIO**” REPRESENTADA POR EL **C. FIDENCIO SPINDOLA RAMÍREZ** Y EL **LIC. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCÍA** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE **INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, EN LO SUCESIVO “**EL CONTRATISTA**” A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA **C. ANGÉLICA RODRÍGUEZ CRUZ**, REGIDORA DE HACIENDA Y EL **C. LEOBARDO CERVANTES MARTÍNEZ** TESORERO MUNICIPAL, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:



DECLARACIONES

I. “**EL MUNICIPIO**” declara que:

- I.1 Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la Fracción II Y IV del Artículo 115 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 113 de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano de Oaxaca, Artículo 2 De La Ley Orgánica Municipal Para El Estado De Oaxaca.
- I.2 Conforme a lo dispuesto por Artículo 68 Fracción XVIII, Artículo 71 Fracción I, de La Ley Orgánica Municipal Para El Estado De Oaxaca., el **C. FIDENCIO SPINDOLA RAMÍREZ Y EL LIC. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCÍA**, Presidente Municipal y Síndico Municipal respectivamente es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, a través de Sistema CompraNet de carácter **NACIONAL**, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 27, fracción III, 41 y 42 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento.

INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS



SOUMAYA S.A. DE C.V.

RFC: ICD2105066K3





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
01/09/2024 3/12/

I.4 "EL MUNICIPIO" cuenta con el oficio de Autorización para Ejecución de Acciones PROAGUA 2024, de fecha 21 de marzo de 2024, con número de oficio BOO.810.-076/2024, así mismo este H. Ayuntamiento agregará mediante Adendum correspondiente al presente contrato el oficio de Autorización de Recursos que emita la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en cuanto sea decepcionado en este H. Ayuntamiento.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, mediante oficio se obtuvo AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROAGUA 2024, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2024, CON NÚMERO DE OFICIO BOO.810.-076/2024.

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: **MSP850101SI4**.

I.7 Tiene establecido su domicilio en **PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70900, TELÉFONO NÚM. 958-6882459, Correo Electrónico: sanpedropochutla@oaxaca.gob.mx, presidenciapochutla21@gmail.com** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2024-31/12/2024

II. "EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:


II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante *el instrumento público núm. 6357, Vol. Núm.157* de fecha **06 DE MAYO DE 2021**, denominada **INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V.**, cuyo objeto social es **1- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 2- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE NERGÍA ELÉCTRICA, 3- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 4- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y 5- CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS.**, entre otros, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el folio **N-2021032059** de fecha **13 DE MAYO DE 2021**.

II.2 El **C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ RAMÍREZ**, en su carácter de **ADMINISTRADOR ÚNICO**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante instrumento público núm. **6357**, Vol. Núm.**157** de fecha **06 DE MAYO DE 2021**, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así como los ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal.



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro, Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2024-31/12/2024



CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

las especificaciones generales de construcción y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

- 1.- CATALOGO DE CONCEPTOS,
- 2.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **ICD2105066K3** y su Registro de Seguridad Social **J2114366102**.

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.7 Tiene establecido su domicilio en **CALLE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC NÚM. 505 INT. 2-A, COL. SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA., C.P. 71230** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



III. "LAS PARTES" declaran que:


III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de "LOS SERVICIOS" consistentes en: **SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2a. ETAPA DE 2)**, en la localidad de: **PUERTO ÁNGEL**, municipio de: **SAN PEDRO POCHUTLA** y "EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en los anexos señalados en la declaración II.3 de este contrato, los que forman parte integrante del mismo; así como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas y los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal.

“**LOS SERVICIOS**” objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “**EL CONTRATISTA**” bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, según se describe en el **Anexo CATÁLOGO DE CONCEPTOS**.

“**EL CONTRATISTA**” se compromete a que la ejecución de “**LOS SERVICIOS**” se sujetarán a:

- La legislación mexicana;
- Convocatoria; (Tratándose de licitación pública o Invitación a cuando menos tres) y en caso de ser Adjudicación Directa a la Solicitud de cotización)
- La Propuesta del Contratista.
- Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y
- La bitácora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de **\$224,224.57 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 57/100 M.N.)**, más la cantidad de **\$35,875.93 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.)** por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de **\$260,100.50 (DOSCIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS 50/100 M.N.)**.


DESGLOSE SEGÚN ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIÓN	IMPORTE
Federal (100%)	\$260,100.50
Estatad (0%)	\$0.00
Municipal (0%)	\$0.00
TOTAL CON IVA	\$260,100.50

TERCERA. ANTICIPOS. NO SE OTORGA ANTICIPO.

**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**

Para el presente contrato “**EL MUNICIPIO**” no otorgará anticipo a “**EL CONTRATISTA**”





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
31/01/2024 31/12/2024

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“**LAS PARTES**” convienen que “**LOS SERVICIOS**” objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones no mayor a treinta días naturales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “**RLOPSRM**”.

Las estimaciones serán presentadas por “**EL CONTRATISTA**” al Residente dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, quien deberá efectuar la revisión y autorización de las estimaciones de “**LOS SERVICIOS**” ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones de “**LOS SERVICIOS**” ejecutados deberán pagarse por “**EL MUNICIPIO**”, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de servicios y que “**EL CONTRATISTA**” haya presentado la factura electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “**EL CONTRATISTA**” que notifique oportunamente a “**EL MUNICIPIO**”.

En caso de que las facturas entregadas por “**EL CONTRATISTA**” presenten errores o deficiencias, “**EL MUNICIPIO**”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “**EL CONTRATISTA**” las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de “**LOS SERVICIOS**”, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**



PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
31/01/2024 31/12/2024

SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
31/01/2024

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024



CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

En el caso que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, **"EL MUNICIPIO"**, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este caso **"EL MUNICIPIO"** a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de terminación de **"LOS SERVICIOS"** y se formalizará a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora.

No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL MUNICIPIO"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. - **"EL CONTRATISTA"** acepta que del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:

INGENIERÍA (uno al millar). Los contratistas que celebren contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma con el Estado pagarán un derecho que servirá para la vigilancia

PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024-31/12/2024

INDICATIVO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024-31/12/2024

REGISTRARIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024-31/12/2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo equivalente al cinco al millar, con fundamento en el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así como las retenciones acordadas mediante convenios.

Derechos por Inspección y Vigilancia
5 al millar.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

“**EI CONTRATISTA**” se obliga a ejecutar “**LOS SERVICIOS**” objeto de este contrato en un plazo de **110 (CIENTO DIEZ)** días naturales, pactándose como fecha de inicio el día **26 DE JUNIO DE 2024**, y de conclusión el día **13 DE OCTUBRE DE 2024**, de conformidad con los “**ANEXOS**” descritos en la declaración II.3 que forman parte integrante del presente instrumento.

SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantía de cumplimiento.

“**EL CONTRATISTA**” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el monto total de la obligación garantizada,, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la **TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA**, por un importe equivalente al **10%** del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

B. Garantía de anticipos. - NO APLICA

La garantía del o de los anticipos deberá presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos. El importe del o los anticipo(s) se pondrá(n) a disposición de “**EL CONTRATISTA**” previa entrega de la o las garantía(s).

**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2024 31/12/2024

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2024 31/12/2024

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2024



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
San Pedro Pochutla, Oax.
2024 31/12/2024

CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

La fianza se deberá otorgar a favor de la Tesorería de la Federación o Entidad, por el importe del monto total de cada anticipo que se le entregue a **"EL CONTRATISTA"**, más el Impuesto al Valor Agregado, y estará vigente hasta la total amortización de los mismos.

Si **"EL CONTRATISTA"** no entrega la garantía de anticipo dentro del plazo señalado, no tendrá derecho al diferimiento del inicio de la ejecución de los servicios.

C. Garantía para responder por vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" en el acto de entrega física de los servicios exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de dicho acto.

"EL CONTRATISTA" a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"EL CONTRATISTA"**.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"EL MUNICIPIO" se obliga a poner oportunamente a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo **"LOS SERVICIOS"** objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de **"EL MUNICIPIO"** prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de **"LOS SERVICIOS"**.

"EL MUNICIPIO" pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los servicios, exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de **"LOS SERVICIOS"** a un **"SUPERINTENDENTE"**, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los servicios.

INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS



SOMAYA S.A DE C.V
RFC: ICD2105066K3

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
INDICATURA MUNICIPAL
San Pedro Pochutla, Oax.
2024 31/12/2024

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
REGIDURIA DE HACIENDA
San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
San Pedro Pochutla, Oax.
2024



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro,
Pochutla,
Oax.
2024 31/12/2024

CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

los mismos, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con "LOS SERVICIOS", aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento.

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del "SUPERINTENDENTE" de "LOS SERVICIOS", y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL MUNICIPIO" por medio del Residente vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de "LOS SERVICIOS", para lo cual ejercerá las funciones previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, así como efectuar los registros en la Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA.

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre "LAS PARTES", en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de "LOS SERVICIOS".


El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático que se encuentra disponible en la página web: <http://besop.funcionpublica.gob.mx>, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 123 y 126 del RLOPSRM y con el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018.

La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**



SOMAYA S.A DE C.V

RFC: JCD210508813

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro,
Pochutla,
Oax.
2024 31/12/2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro,
Pochutla,
Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro,
Pochutla,
Oax.
2022-2024



CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

- a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la ejecución de **"LOS SERVICIOS"**, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;
- b) Realizar **"LOS SERVICIOS"**, de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por **"LAS PARTES"**;
- c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en **"LOS SERVICIOS"** y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL MUNICIPIO"** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma;
- d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial;
- e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **"EL MUNICIPIO"**, en los términos de la **"LOPSRM"** y el **"RLOPSRM"**;
- f) Responder de las obligaciones que adquiere con las personas que subcontrate para la ejecución de **"LOS SERVICIOS"**, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"EL MUNICIPIO"** por tales obligaciones;
- g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de **"LOS SERVICIOS"**, si posterior a la adjudicación del contrato, **"EL CONTRATISTA"** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de **"LOS SERVICIOS"** a subcontratar;

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/12/2024

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/12/2024

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2024

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste de costos directos

"LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de **"LOS SERVICIOS"** aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del artículo 57 fracción I de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al **10%** ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

responsable de la ejecución de **“LOS SERVICIOS”** junto con **“EL CONTRATISTA”**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Unidad de Normatividad de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

- a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;
- b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y
- c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.


La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del **“RLOPSRM”**.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **“EL CONTRATISTA”** haya considerado en su proposición, **“EL MUNICIPIO”** deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del **“RLOPSRM”**.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que **“EL MUNICIPIO”** podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la **“LOPSRM”**, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecución pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por **“EL CONTRATISTA”**, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **“LOPSRM”**.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la **“LOPSRM”** o de los Tratados.



**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecución de **"LOS SERVICIOS"**, serán independientes a las modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El Residente deberá emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive las causas que originen la celebración del convenio el cual pasará a formar parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio deberá suscribirse dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecución de **"LOS SERVICIOS"** se requiera la realización de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, **"EL MUNICIPIO"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de **"LOS SERVICIOS"** ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecución de **"LOS SERVICIOS"**, **"EL CONTRATISTA"** se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a **"EL MUNICIPIO"**, y **"EL CONTRATISTA"** sólo podrá ejecutarlos una vez que se cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024 31/12/24

SINDICATO MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024 31/12/24

SINDICATO MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024 31/12/24

REGIDURIA DE HACIENDA

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024 31/12/24

TESORERIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024 31/12/24



CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM.

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL MUNICIPIO” verificará que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando por “EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecución respectivo.

Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de “LOS SERVICIOS” es menor de lo que debió realizarse, “EL MUNICIPIO” aplicará una retención económica del 2 %), calculado en función del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de “LOS SERVICIOS” pactados en el contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “EL MUNICIPIO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecución total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, Programa de ejecución de los trabajos vigente y acordados entre “LAS PARTES”, el Residente aplicará la pena convencional del 0.2%, por cada día de atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificará a “EL CONTRATISTA” a través de oficio o mediante nota de bitácora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “EL MUNICIPIO”.

INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS



PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2024 31/12/24

SINGULATARIO
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
07/01/2024 21/12/24

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2024-31/12/2024

CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no deberá exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a "EL CONTRATISTA" los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la "EL MUNICIPIO" así lo determina.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de "LOS SERVICIOS", sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.


En caso de que los servicios resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la "LOPSRM", siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

La "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de "LOS SERVICIOS", y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de "LOS SERVICIOS" a que se refiere este contrato. En estos supuestos, EL MUNICIPIO reembolsará AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Una vez comunicada por la "EL MUNICIPIO" la terminación anticipada del contrato, procederá a la entrega de posesión de "LOS SERVICIOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble

INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS



INDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2024-31/12/2024

RESIDENCIA DE PRESIDENCIA
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024



CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver a la **"EL MUNICIPIO"**, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los servicios.

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL CONTRATISTA"** incurra en alguna de las siguientes causales:

- i. No iniciar **"LOS SERVICIOS"** objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la **"LOPSRM"** y su Reglamento;
- ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de **"LOS SERVICIOS"** o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"EL MUNICIPIO"**;
- iii. No ejecutar **"LOS SERVICIOS"** de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente;
- iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de **"EL MUNICIPIO"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de **"LOS SERVICIOS"** en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de **"LOS SERVICIOS"** y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar **"EL MUNICIPIO"**, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión de **"LOS SERVICIOS"**;

- v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;

**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**





PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

- vi. Cuando subcontrate partes de **“LOS SERVICIOS”** objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de **“EL MUNICIPIO”**;
- vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de **“EL MUNICIPIO”**;
- viii. No otorgar a **“EL MUNICIPIO”** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y servicios;
- ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **“EL MUNICIPIO”** para la ejecución de los servicios, y
- x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad;
- xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero;
- xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente contrato.

“EL MUNICIPIO”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” deberá notificar al **“EL MUNICIPIO”**, a través de la bitácora o excepcionalmente por escrito, la terminación de **“LOS SERVICIOS”** objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificación de **“LOS SERVICIOS”**, **“EL MUNICIPIO”** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a **“EL CONTRATISTA”** su corrección conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de **“LOS SERVICIOS”** se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la corrección de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que **“EL MUNICIPIO”** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024 31/12/24


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SIN FIRMAR
MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024 - 31/12/24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE INGENIERIA
Mpio. San Pedro, Pochutla,
Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro, Pochutla,
Oax.
2022-2024





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

Al finalizar la verificación de **“LOS SERVICIOS”**, **“EL MUNICIPIO”** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando **“LOS SERVICIOS”** ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGÉSIMA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” y **“EL CONTRATISTA”**, dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la recepción física de **“LOS SERVICIOS”**, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de **“LOS SERVICIOS”** y la constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos.

“EL MUNICIPIO” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a **“EL CONTRATISTA”**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda **“EL MUNICIPIO”** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.


De existir desacuerdo entre **“LAS PARTES”** respecto al finiquito, **“EL MUNICIPIO”** procederá en términos del párrafo anterior.

En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de **“LAS PARTES”**, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **“EL CONTRATISTA”**, **“EL MUNICIPIO”** deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de **“EL MUNICIPIO”**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición de **“EL MUNICIPIO”**, en términos de lo establecido en el artículo 55 de la **“LOPSRM”**.

INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

En caso de no obtenerse el reintegro, **"EL MUNICIPIO"** procederá a hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de **"EL CONTRATISTA"** con el finiquito, o bien, no acuda a la elaboración del mismo, **"EL MUNICIPIO"** pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"LAS PARTES"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la ejecución de **"LOS SERVICIOS"**, deslindando de toda responsabilidad a **"EL MUNICIPIO"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL MUNICIPIO"**, así como en la ejecución de **"LOS SERVICIOS"**.

Para cualquier caso no previsto, **"EL CONTRATISTA"** exime expresamente a **"EL MUNICIPIO"** de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL MUNICIPIO"** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **"EL CONTRATISTA"**, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL MUNICIPIO"**, **"EL CONTRATISTA"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

INGENIERÍA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.



PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024

UNIDAD MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
01/01/2024

REGIDURÍA HACIENDA
Mpio. San Pedro, Pochutla, Oax.
2022-2024

UNIDAD MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, Oax.
2022-2024



CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de **“LOS SERVICIOS”** discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias en la bitácora, **“EL CONTRATISTA”** presentará a **“EL MUNICIPIO”** un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que **“EL MUNICIPIO”** en un plazo no mayor de (poner días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **“LAS PARTES”**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **“LAS PARTES”** dejarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora.

Lo anterior sin perjuicio de que **“LAS PARTES”** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **“LOPSRM”**.

VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **“LAS PARTES”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**



Soumaya S.A de C.V.





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
01/01/2024-31/12/2024

CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024

Por tal motivo, "EL CONTRATISTA" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Oaxaca, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por "EL CONTRATISTA" y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de "LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del "RLOPSRM".

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

El presente contrato se firma en 1 ejemplar, en la localidad de **San Pedro Pochutla, Oaxaca.**, el **25 de junio de 2024.**


**INGENIERIA CIVIL Y
DESARROLLOS**



SOUMAYA S.A DE C.V
RFC: ICD2105066K3



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
01/01/2024-31/12/2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla,
Dpto. Pochutla, Oax.
2022-2024



CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024



POR:
"EL MUNICIPIO"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
 C. FIDENCIO SPINDOLA RAMÍREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA,	SIRF830829LY1
 LIC. ROBERTO ANTONIO CABRERA GARCÍA	SINDICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA.	CAGR810405665

Mpio. San Pedro Pochutla, Oax. 01/01/2024-31/12/2024



POR:
"EL CONTRATISTA"

NOMBRE	R.F.C.
 INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V. C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ RAMÍREZ ADMINISTRADOR ÚNICO	INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS  SOUMAYA S.A DE C.V. RFC: ICD2105066K3





CONTRATO No.: CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024



TESTIGOS

 C. ANGÉLICA RODRÍGUEZ CRUZ	REGIDORA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA.	ROCA710820PN6
 C. LEOBARDO CERVANTES MARTÍNEZ	TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA.	CEML880730U21



Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número **CSP/MSPP/324/02/PROAGUA/2024** celebrado el **25 de junio de 2024**, para el servicio: **SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2a. ETAPA DE 2)**, ubicado en la localidad de **Puerto Ángel**, del municipio de **SAN PEDRO POCHUTLA**, Oaxaca.