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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX
Contratista: Contrato Namero: COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2019
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E
INGENIERIA METALUX S.A. DE C. V. Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDOIll
Direccion: Ejercicio: 2019
AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO, 105 LOCAL 3 EL
MANANTIAL, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, Oficio de autorizacion: OF,MSPP-324/F|||/005/2019 ‘33“ e
OAXACA. [vd
C.P. 68274 Fecha de Oficio: 07 DE FEBRERO DE 2019 i
R.E.C:
CIM180622L85
Contrato de obra publica: SpaiIn
“REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Monto del Contrato (IVA incluido):
DE AGUA POTABLE DE PLUMA HIDALGO A SAN
PEDRO POCHUTLA" 3:2,890,640.00 IRy i
(TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MlLLgEsENTA-“”.‘ , )
¥ CUATRO PESOS 00/100 M.N.) P L
Plazo de ejecucion:
120 DIAS NATURALES
Inicio: Termino:
21 DE FEBRERO DE 2019 21 DE JUNIO DE 2019
S
Firma de Contrato: LQ
20 de Febrero de 2019 ' X
|97 o
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/005/2019 TESORER!

MUNICIFA |

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una partezelo:
Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento se

le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silvia
Muidios, Ricardo Montelongo Ramos y Jesus Alavéz Salinas en su caracter de Presidente Municipal,
sindico hacendario, Regidor de Hacienday Tesorero municipal respectivamente; y por la otra parte la
empresa CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAIJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C. V.
Representada por la C. Génesis Gabriel Sosa Garcia en su cardcter de Administrador Unico con
domicilio fiscal en: Avenida Lago de Xochimilco, 105 local 3, El Manantial, Pueblo Nuevo, Oaxaca C.P
§8274 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de
conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

Declaraciones

Ay

l.- “El Municipio” declara que:

5T
4

a) Que es unaentidad de carécter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiorlt; P
con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos ®i-
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos MexicanoPRESIDHANCIA
articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la MUNIC PAL
Organica Municipal del Estado de Oaxaca. Mpio. 5an Fedeg Pochutia,

Dtto. San Peuro Pachuils, O
2019 - 2021

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central
s/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articyio"43 ",
fraccidn V; Articulo 68 fraccion IIl; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del?.ﬁ;tado b, D
de Oaxaca. Fo it

o
B

0“‘“”" Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a‘cbando
Wz menos tres contratistas, a la empresa CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAIES E INGENIERTA

METALUX S.A. DE C. V. de acuerdo al acta de fallo de fecha 18 de Febrero de 2019y, deio wmﬂ
¢ e wr, 1 P PochutE ey

7 conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y“Servicl ‘,[,,;E

RIA Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el ]

AnDAPresupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019. 7 4

N

Pochulla "
an Pedr Fochiuika ) y .
010-7028) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta c

los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo |1l FON
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio de autorizacion
ntimero OF/MSPP-324/F1II/005/2019 de la fecha 07 de febrero de 2019.
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MURNICIPAL

.- “E| Contratista” declara:

a) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de ele
numero de folio 8802277M2812313

b) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federa
contribuyentes es R.F.C. CIM180622L85. Imss No. D686220510

¢) Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras publicasy privadas. Mpio San Padro Pochutie
Dito San Pedro Pochulla
2019-202

d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que redne las condiciones
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

e) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materias &
contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legaiay
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y seRRGIACIEND) \
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad EstruCtWBfrﬂ% gﬁuna
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catg“g'g%az%m 1°"y
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. i

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos ;
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

h) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir tod@ & %
clase de notificaciones, el ubicado en: Avenida Lago De Xochimilco 105, local 3 BRSEA
Manantial, Pueblo Nuevo, Oaxaca De Judrez, Oaxaca.

lll.- Ambas partes declaran:

MUNICIPAL

. S " . s Podl
a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisosy licencias quw::ﬁg p&ﬁ

derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este AU E0T
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados de! Estado de Oaxaga: | /4 115
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n Padre Pochulla
Y Pochiub

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan’ su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes: paniins

Cladusulas

Primera: Objeto del contrato

“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: “Rehabilitacion De La Linea De/ 1/
Conduccién De Agua Potable De Pluma Hidalgo A San pedro Pochutla”, ubicada en la localidad ‘deA 7
san Pedro Pochutla, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: Limpieza de ngnur\gaaa-de‘a itk
conduccién, limpieza y desazolve de la captacién y tanques, rehabilitacion de la galerﬁ)l ?il‘ffjafgge;;,""&huua
sustitucion de vélvulas y compuertas, construccion de atragues, construccion de gavionesf
sustitucion de tuberia astropac y de pvc hidraulico, y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta SU pos
total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexgy S
sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes &
ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupue
correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte
integrante de este contrato. REG!

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 3, 890,640.00 (Tres miliones
ochocientos noventa mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m. n.) L.V.A. incluido el cual
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio

presupuestal. ;i 4
:

FONDO 1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL VA TOTAL I

INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL Y DE  LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

APORTACION MUNICIPAL $3, 354,000.00 $536,640.00 $3,890,640.00

TOTALES $3,890,640.00

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 120 dia
obra objeto del presente contrato el 21 de febrero del 2019 y
junio de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio”

s naturales debiendo iniciaRERECE>
terminarla a mas tardar el dia 2}:d&pa:n
y los programas presentados pongiEhicie-

ST : " i .
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo retrasen, o o Soni

no imputables a “El Contratista” o “El Municipio
prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El Municipio” , con ape
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Se

Oaxaca.
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Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. ek

LU 1z

“E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisgs™ =

y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para}_’-:.,_l'; 5
realizacién de la obra.

o
.

Quinta: Anticipos gy SN
El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad Mdé: VA
$1,167,192.00 (Un Millén Ciento Sesenta y Siete Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N:jdcVs: Pears Pren

Incluido que representa el 30% del monto total del contrato. o s o e

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante [a
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra

terminada, previa verificacion de la obra'y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas /‘ ’\
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor [, |I A
de treinta dias, las que seran presentadas por “E| Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la _____\
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes | | \
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios —*“4—""
Relacionados del Estado de Oaxaca DK 4.

) :

Q ELFN
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a lag
siguientes estimaciones para gue “E| Municipio” inicie su trdmite de pago.

...;‘_,c,‘.
En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas en ung - - i@Rl A
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. 5% +ACIENDA

“E] Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor -~ ;’:jr’g m

de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “E] Municipio” _..o-w2!
segln el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

. . = 8 . . DOL 4y
“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones a}.\"“ oot
<

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: 5
R

1. Amortizaci ional correspondient
mortizacién proporcional correspondiente al 30% de anticipo MUNICIPAL

5. Se retendré el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin I.V.A. por concepto-de::;‘m;g;
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el ~ 2019-202"
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y

servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley fed&ﬁl"?.derbchos.

A
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Dicha deduccién le seré retenida directamente por “a| municipio”, mediante la aplicacié‘i{i_@?’

X i 3 i =
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas qQUesoRERIA
serén captados y enteradas a las instancias correspondientes. MUNICIPAL

Mo San Pader
Do San Pedro

3. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion aloi-z

Dos .

trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo estableg‘uﬁ,’gq %
el articulo 64 pérrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. *?

Do
(e AR

Ll

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas egi@f@és:p;r 4
- - - . > ol ol p) LTS

mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo ﬁg@'\dﬁ}\ RIA

Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos n%aé%s y se

an Pedra Pochutia

computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efertivamenter.c,,
las cantidades a disposicion del municipio. 019202 .‘

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “g] contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra.

i
b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los guince dias naturales f
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y serd por el 100% del monto de los anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones gque se
deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no

previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun nQw\%eche,
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberdn ser ajustagD Y7k
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerg oy L&
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d :
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento: MUN
L Tl e gan Podro P
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion d@'sw Ped?"g‘;
trabajos contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos consefvando constantes 2"
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejereicio del contrato

METALWUX
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2019

ST,

o3

Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la e
‘ ~ " - . TESORERIA
que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. MUN‘I'EW",‘,

San Padro 1

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran comil car poa
. 5 - - 20182021

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la “""

contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcién de'f;':f‘
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del_ IR
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originglmequghm_

autorizado.

Mpic 3s0 > Pochutia

Pedro Pochutia

La modificaciéon de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Munlcipio"mym debera
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard
conocimiento al érgano interno de controly a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes

.,

“g] Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder (/ ' “\‘

= =

amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se | '
reserva el derecho de su aceptacion, 0 en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer

en cualquier tiempo. 'Q ; /—/L,
“E| Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios A
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los

asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa

y no limitativa las siguientes: \
1. Supervisar, vigilar, controlary revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “E| Contratista” por i n;,
escrito, las instrucciones gque estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma Ui}
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. oMIS N,

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos d [,
supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ¢sta las facilidades, documentos éE
0

datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacion de los asuntc S UNICIPAL

4 - Mplo. San Pecro Fach
Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contl@ﬁg;_ Py ! Dtto. Sa%ﬁargg Peh
ik | AL \

relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.

Décima primera: Responsabilidades del Contratista. "’ﬁ/&
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Mpio San Padro Poctwimg

Dtio San Pearo i
“g| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos ob!etw&“ ‘
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que
intervienen en la propuesta de este contrato y a Qué la realizacién de todas y cada una de las partesﬂgﬂem '
dichos trabajos se efectuena satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuentay | .
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negliggneia "
de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” 0 a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la g%ifa
sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato. Bl
SINDICATUR
Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarsg@fk o AR
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricaci&ga EE,

Dito San Padro Pochulig
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el nico responsable de |a ejecuci6n de los trabajos, debera:?

sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecologica y de medio ambiente que rijan en el émbito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones gue se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por

trabajos ejecutados, en cuyo Caso deber4 de contar con el consentimiento de “E| Municipio”. /‘ \\
i3 s
\

Décima segunda: Cldusula Penal _ﬁ.— \
_, |

A fin de verificar si “El Contratista” esté ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con

el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente el
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la ; ;
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacién de los dafios causados y ; %
deducira el costo del pago que corresponda. S TN

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos i
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en

total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde la

fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta ladela

revision, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucion que corresponda a fin de que esta ;
en su monto total sea la indicada. oM A,

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, pRE
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “MUNICIPAL

Municipio”. Mpio. San Pedra Pochy
Dtto. San Pedro Pochu

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los pérrafos anteriores, “Elmwmz'I
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios acasionados al erario pl_’:bli__qb, en cantidad liquida y
cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. VIS -

#
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Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bi€f"$€3 al..,
5 Ve,

“E| Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarl
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“E] Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados pomgg@ AR
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensiénd&qg& no

A s atire Pochul,
podra prorrogarse o ser indefinida. Dito Sazn S50 Pochiils
019-202

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescisién Administrativa de Contrato. ’

L4

— Y

“E] Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contravenir || _Ji
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de %i
Daxaca. e

Asf mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general \_/
o por mutuo consentimiento. :

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas e
prestaciones de carécter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio” P
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato 0 los derechos
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del

presente instrumento. o s

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y it *, ;
. " ' s el L ». o)

necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece ‘fﬁﬁ;" ]
el parrafo siguiente. PRESlDN 1A

“E] Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito &UNK‘PAL

acuerdo al articulo 58y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacl#OEe £ oie pocw
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fech 2 en que reciba 1a2018-2021
notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en ’; las pruebas que

estime pertinentes. o~

L iy

METALUX
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Qo u-fl;u;i{:{)?tUlnntl1v

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas qt;e' hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “E|] Municipio” impondra el paquqe*’ TR

penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrdt-gi,
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutac__i_ols.:-;g;:{p,‘,t 02
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecgtjé‘i_i }% ARts
“E] Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asl como e,
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aln no amﬁﬁﬂn’, e
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantara ante la presencid‘de’”

fedatario publico.

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, l

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El

Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. }
|

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a )
sanciones por incumplimiento del programa, “E] Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla .~ | \\,
procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes—f';#ﬁf——-\
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se : |
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias natural ; ~—
siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de JOS§% %
trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que e g

caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcion de obra REGIDLUIRIA

DE HACIENDA
“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le JMRrOD - unpucuna
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion @@. fgs Pedro Pochii
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su

responsabilidad. S s,

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en '
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante. PRE

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondréd a disposicién de “El Contratista” el p@gosanPe :
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintgg?os'g"g:;mz&ﬁw‘
de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

VIS L £ 4

Whioal /(13
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Décima sexta: Discrepancias e
2016-2021 & F

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancia§ e,
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera especiﬂg?{-y_’,
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clusula:::
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, pardgue A
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un térmiddiaa NEATA

mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las part@gio San Fod Pochuia
Dtto San Padro Pochutia
.z i 3 iﬂ?‘}».‘!oz
La resolucion a la que lleguen las partes, deber4 constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho

acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a v ¥

todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos \

requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas

normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. R ol /
Sugsingt

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codig

el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. \“ﬁéﬁj
L
Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes. REGIDURIA
DE HACIENDA

Para la interpretacién y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se sOmEteq.3 - 5
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el mdchrngmm
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero ﬂ'ﬁe

pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutla 3,
los 20 dias del mes de Febrero del afio 2019 P

Mpio. San Pedro Pochuts
Ditto. San Pedro Pochutl®
2018-2021

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 11 de 12




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

. E‘;\xcm :
pRESIDE D A CETOARA
LicyfawiiRtiriana Rineda Velasco gt C. Sopia Silva Mufios
Presi i Constitucional wipro San Pedro PochUi Gindigo Hacendario
Wpio- Pochy Do San Pedro Pochutid
Duo. Sa0 ‘:;“;‘32‘ 2019-202 ak

Por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
! By

C. Génesis Gabripl Sosa Garcia ..\,

Adminiétrador Unico en
CONSTRUCCIONE! INDUSTRIALES MONTAIES E
INGENIERIA METALUX S.A. DE C. V.

Testigos

N TESORERIA
A Ex o, ! MUNICIPAL
= l Mpio San Paedro Pochiuis
L LA—"_ Dtio S?OPNFD Pochuts
__DEHACIENDA ' 1EBR)
C. Ritardo Mtntet ngo Ramos C. Jests Alavez Salinas
Mplo. San Ped achufla Sl / ;
Do San Podr REGIdOr He Hacienda Tesorero Municipal
£019-2021 O i

i

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2019 de fecha 20 de
febrero de 2019 de la obra: “Rehabilitacién de la Linea de Conduccién de Agua Potable de
Pluma Hidalgo A San Pedro Pochutla”, ubicada en la localidad de San Pedro Pochutla,
Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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