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Contratista: 50
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V. Contrato NGmero: COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2a19 1 o
Direccion: Fuente de Financiamiento: RAMO 33 - FONDO Il '{
Fe
CALLE RAYON # 516 BIS Ejercicio: 2019 & 2,
COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, ,,%i -
G
OAXACA. Oficio de autorizacién: OF/MSPP-324/F111/021/2019 \f Nf
GR Ra00. PRESIDEN
Fecha de Oficio: 02 DE MAYO DE 2019
R.F.C: Mpio. San Padro
Dtto. San Pedro Pochutl

Contrato de obra pdblica:

“AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II”

Monto del Contrato (IVA incluido):

EN LAS CALLES LAS MARGARITAS Y LA (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETE

$1, 800,373.35

Y TRES PESOS 35/100 M. N.)

Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES

Inicio:
06 DE JULIO DE 2019

Termino:
04 SEPTIEMBRE DE 2019

Firma de Contrato:
05 DE JULIO DE 2019

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA

Mpio San Pedro Pochutia
Dito San Pedro Pochutia
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MUNI ‘
CON TO DE © PUBLICA COP/MSPP/324/ rlsu-nr/on/zon 10, San Pedro PO i
Dtto. San Pedro pochutla, Oax
201

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el 2021
Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documento ;Se, '.‘
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Siliia;
Murfios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, y Jesis Alavéz Salinas en su caracter de Presidenée‘ ‘*
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por Ja
otra parte la empresa Ingenierfa E Infraestructuras Licgar S.A. DE C.V. Representada por el C. Carldjs— :
Alberto Garfias Quevedo en su caracter de administrador Unico, con domicilio fiscal en Calle Rayon?‘
516 BIS Col. Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca. C.P. 68000 a quien en lo sucesivo dentro del presemﬁ
contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las sigulentes declaracuones' ;
cldusulas:

Declaraciones
PRESIDENCIA
MUNITIPA
Mpio, San Fedro Podputla,
Dtto, San Pedro Pochu
2019 - 208
a) Que es unaentidad de caracter publico, con patrimonio propio, autdnomo en su régimen interior y
con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos
de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el
articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Qaxaca, articulo 2 de la Ley

Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

.- “El Municipio” declara que:

b)

S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900. g{ ”
Q’L

c) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V; Articulo 68 fraccidn Ill; y Articulo 71 fraccidn | de la Ley Organica Municipal del Estagcgf_mc
de Oaxaca. i
Dtto. San Pedro
d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando 2019-2021
menos tres contratistas, a la empresa Ingenieria E Infraestructuras Licgar S.A. DE C.V. de acuerdo al
acta de fallo de fecha 04 de Julio de 2019 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de \
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los
montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019,

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Mumciplogﬂmn;a con
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al F" DO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES] LSy
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio Fe

nimero OF/MSPP-324/FIll/021/2019 de la fecha 02 de Mayo de 2019. e '
I.- “El Contratista” declara: SINDICATU
HACENDARIA
Mpio San Pedro Poch

Pomuth
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Dmp?ag‘mpg"ﬂ&e
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e)

f)

g)

h)
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DtM:|San aadiro 21 Da
Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a la I6488 2

mexicanas seglin consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 1854 (Mil Ochocientos
Cincuenta y Cuatro), instrumento nimero 115,725 (Ciento Quince Mil Setecientos Veinticinco) de
fecha 16 de Enero del afio 2013, pasada ante la fe del Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras
Notario Publico Niimero 38, de la ciudad de Oaxaca.

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia qonnc,,
numero de folio 1765095277760 SR
%é

Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro fede?h}} AR
contribuyentes es R.F.C. IEIL30116GS5 PRES!DE’\JC}A

MUNICiPAl

Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras publicas y privadése. San Pedro Pl
Dtto. San Pedro Pochutl

2019 - 202
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

‘f”-’a‘“‘

Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. |

Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y e _
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catélogo de &g
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos.

Oaxaca, !
Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda J

clase de notificaciones, el ubicado en: Calle Rayon # 516 Bis, colonia Centro, Oaxaca de
Juarez Oaxaca, Oaxaca, C.P. 63000

.- Ambas partes declaran:

SINDICATURA
HACENDARI
Mpio San Pedro Pochutia

Dito San Pedro Pochutla
2019-202

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO Po‘@‘b\ o Pagina 3 de 13
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a) Que gestionaran y obtendrédn todas y cada una de las autorizaciones, permisos y Iiceri?.‘t"é’ssc?aqma - 202
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

Cldusulas 4‘”
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

! Mpio. San Pedro paciikil
Primera: Objeto del contrato Dtto. San Pedro Pochuy

2019 - 202
“El Municipio” encomienda a el contratista la realizaciéon de la obra: “Ampliacién De La Red De
Energia Eléctrica En Las Calles Las Margaritas Y La Escondida De La Localidad De La Ciénega I,
ubicada en la localidad de La Ciénega I, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO, ESTRUCTURAS EN MEDIA
TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, ASi COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONDUCTORES, RETENIDAS, PROTECTORES PROFAUNA, PUNTA PARARRAYO PARA PROTECCION DE
DESCARGAS ATMOSFERICAS, SISTEMAS DE TIERRA ASi COMO ACOMETIDAS. vy este se obliga a
ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia de  voes,
construccion vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificacioneg’ “‘*'ﬁ )
programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que comi;%

W sV 9
anexos forman parte integrante de este contrato. Aot ; 7
REGIDU
DE HACIEN
Segunda: Monto del contrato Mplo, San
Dtio. San peg

Mil Trescientos Setenta Y Tres Pesos 35/100 M. N.) LV.A. incluido el cual corresponde a la
obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

SINDICATURA
HACENDARI
Mpio San Pedro Pochutia

Dito San Pedro Pochutia
2019-202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2019 ,
Mpio. San Pedro Pqchutla,

FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL IVA TOPAe. San Pedro Pochitla, Oa;
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 2019+ 202
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

APORTACION MUNICIPAL $1,552,045.99 | $248,327.36 | $1,800,373.35

TOTALES $1,800,373.35

C WNIDGS

.

PRESIDEN
MUNICIPA

Mpio. San Pedro poc
i Dtto. san Pedro Pociy a,
“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar2bas - 2021

obra objeto del presente contrato el 06 de Julio Del 2019 y terminarla a mas tardar el dia 03 de
Septiembre de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por
“El Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comin acuerdo procederd la
autorizacién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios l
Relacionados del Estado de Oaxaca. |

Tercera: Plazo de ejecucion. 4
a,

Oax

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de-.
. - s . ’ - . . W"_‘

llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permiso$

y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la 80P

realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos DEH

El “municipio” no otorgara anticipo alguno. 2019.2027"“’”"'
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la .

de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo NoSmEYe
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiad
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales sigu
a la fecha de su corte; de conformidad con el artjgulo 56 de la Ley de
Relacionados del Estado de Oaxaca -

Obras Publicas y SENSIOATURA

UCLAR SATE CV

RF.C EN 30118
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me, .Sasnﬁz:?ﬁ’mh._ B

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a |dé

siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.
>

-
En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en
plazo de quince dias naturales, estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion. b

de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipi§”
segtn el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. S

“E| Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no ma?a

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones@¥¥ 2+,
realizar el pago de | i | li las sigui . A e‘*”;;ﬁ%-%
go de las mismas le aplique las siguientes deducciones: & &1{3&1
x A N
RESIDE NCIA
MUNICipaL

Mpio. 5an Pedre Pochy, a

2. Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin I.V.A. por Eoioceptocds rogi,
aportacidn para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados pdt'ar 2021
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacién
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.

1. Amortizacidn proporcional correspondiente al 30% de anticipo.

3. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en
el articulo 64 parrafo quinto y sexto de |a ley estatal de hacienda.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en excesoX:;
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del ;
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y seRE
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamenbd HA

las cantidades a disposicion del municipio. Mplo. San Pedro
Ditto. San Padro m
2018-2021

1

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el ‘
10% del monto total de la obra. \

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias’m
siguientes a la fecha de notificacién del fallo y sera por el 100% del monto de los anticip@

g—%f« g SR
c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la 15%&3‘%?&”‘

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA paBIR 2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2019 V0. *3" e
2019 - 2021
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere indjt)rrfpo fied

en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones fuelsen *
A U‘ -

s

previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser aju;;{d
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo NDOS 4,
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados ﬁé‘?f“?’%\*’g
5 )

deriven de este contrato , dicha garantia deberd ser por el 10% del monto total de la obra. ES 3 &

o

HE

Octava: Ajuste de costos & 3 A =

; . . IR

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden economico Eho;_a,
aun ho
S

iy e

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

trabajos contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando copgiant@s redro Poc
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrakgo- 5an 23%0 ;’021 T, Oaf
Para tales efectos la revisidn sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que deberd acompafarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

l
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran como ,
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la [
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacién del contrato NG

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del

NDA

monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmentPEHA
autorizado. Mpio, San Pedro
Dtto. San Padro| |

; ; . ' - , 2018202
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera ‘

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard \
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado .
dentro de los diez dias habiles a su celebracion. = g \

Décima: Representantes de las partes

“E] Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacEinl D AGLIRA
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera terACEDHRARIA

Mpio San Pedro Pochutla
Dtto San Pedro Pochutia

A 02
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA pagina 74443
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2019 MUNICY pochutia,
Mpm by gfg rFocu'.\".uv. lp, 0%
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Ml?ﬁﬁlpio"n@ =307
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejgrcgr s

en cualquier tiempo.

“E] Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Se
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todo
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision,
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunci
y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista
escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la fg
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

ENCIA

Asxmlsmo, conwenen que en caso de que “El Municipio”, contrate aun tercero para realizar tmt?%ﬂ%lp AL

datos necesarios sin embargo, sera responsable de cualquaer autorizacion y aprobacuon de s Rsuntos Pomulm
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. g1~ 2021

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato
Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de i
Ia obra motivo del contrato, cumplan con las normas de caltdad establecndas en el listado de insumos que Bos,
X s _".

dichos trabajos se efecttien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y rie ‘_._ a4
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligendidys,

de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantidhag’3 !
sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato. REG‘Dl 2

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en IEa

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. "‘)gm g:’: f’ piit? 1 0N

201 3-2ust |
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el tinico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd N
sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccidn,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades

y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parciﬁf
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimagiqhs
trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El Municipio”. ' O

Décima segunda: Clausula Penal SINDICATUR
HACENDARIA
Mpio San Pedro Pochutle

Dtto San Pedro Pochutle s
PLAZA CENTRAL 5/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA PaginaBde2(3
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0
A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acﬂg?do o‘t?"" o
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara penodlcamentg ;
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, ?1,]; A E
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los dafios causachas y
deducira el costo del pago que corresponda. j

TAF

NF

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trab'(yqs &
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendfd en X
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desdeﬁa
fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta Iu”fﬂ/qqlaoog 4,‘
revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucidn que corresponda a fin de qu :?
en su monto total sea la indicada. ;% :

REL

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena conv‘EncioH"ali\f.«
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del cont

ENCIA
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satlsfa%g e peilﬁm}‘
a 0 Poc

Municipio” Dtto. San Pedro Pochutz:a,

2019 - 2021
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida y
cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al
“El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la gue no
podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

Mpia. San roiPo
El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya#no. San

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. P 2021

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“E] Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por conffa
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estz '

Oaxaca. qh ‘\b {rd ﬁ

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interesm’fum
o por mutuo consentimiento. HACENDARI

Mpio San Padro Pochutla
Dfto San Pedro Pochutla .

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA pagina 9 d8'p®02



Gobierno Municipal R
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valgigaha

2019 -2021 LA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2019

MpIO.
En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuan@i& b
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajog o
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construgci
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaci pes|d
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y "
prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Muni¢igio”3
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en perjuicioh@ “E
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los d echosy
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencién a los términps

presente instrumento.
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sg.yg‘m? 2
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece %’?'
el parrafo siguiente. oty
“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrifdRIESIDENCIA
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca dMHNICIPAL

de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en queogfgegﬂa;;r@odgo Poghiutla,
notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas qugg - 5051 (a,0ax
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisidn del contrato, por }
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para lj
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia csi,es“‘faf,af |
“El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi coay
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo ain no amortizg &,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantard ante la presenciagg:;
fedatario publico.

“E| Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias nattﬁglgﬁﬁc‘\’“
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién“ﬁEeSéﬁEPedm' Fijfia
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. e Si’;:’:}’gﬁm
1
En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula re!ggya a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que a4y
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir Ia5-
resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescision, h% ug-
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias‘%i%{e-'
siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecgsto daRsRA
HACENDARIA

san Pedro Pochutia
Do San Pedro Pochutia
2019-202
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Mpio e g?: l;i?o‘carv.uv. a, Oax.
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipoﬁ%é‘é‘vﬁg - 2021

caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

Décima quinta: Recepcion de obra

b
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusiéon de los trabajos que le fuero;

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de IoEC
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de lo§ ®
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisicéﬂ 4
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando |a obra bajo s 3
responsabilidad. g e

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado e
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra qQER A
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el s
resultante. £
et
Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicién de “El Contratista” elP, SIDENCIA
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el rein NICIPA
de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa gﬁ‘é_)ﬁaqf@?:?e”m Poch

i A ) &dro Pochutl
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 2019 - 202&—/

|

—

axe

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no
mayora 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comtn acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho
acuerdo.

acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion -.\_ A
U e,
. 0 f 3 ”.ﬁ -»'-\-,"' ‘.}
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este conm@j,-

todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimgmg@wm
requisitos que establecen la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca ¥ JQressDARIA
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

io San Pedro :
e San Pedro Pochutie
2019-202
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil y
el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. '

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutla a
los 05 dias del mes de Julio del afio
2019 .

Por “El Municipio”

S

PRESIDENC!A
MUNICIPAL RN
Mpio. San Pedro Pochi\la, '\,’ SO,
Dtto. San Pedro Poc:u‘;t;;j, ) o
2019 - 2021 SINDICATURA
HACENDARIA
C. Saymi Adriana Pineda Velasco Dito. San Pears Pdnaignia Siiva Wufios
Presidente Municipal Constitucional 2019-202  gindico Hacenyario

"
sersan £ neracsTach@ls CONtEgtista
o LICGAR SA DE C VY % KX
& A 1L

C. Carlos Alberto Garfias Quevedo

Administrador unico
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V.
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Testigos

( j’ B g TESORERIA
T e MUNICIPAL

C. Ricardo EWWR&NOS Mpidesals Retirven Salliias
Regidor dgJgaqieOmENDA buo.Fagds QQ@W%EP‘
Mpio. San Pedro Pochutla

Dito. San Pedro Pochutia
2019-2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2019 de fecha 05 de
Julio de 2019 de la obra: “Ampliacién De La Red De Energia Eléctrica En Las Calles Las
Margaritas Y La Escondida De La Localidad De La Ciénega I1”, ubicada en la localidad de La
Ciénega Il, Municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.
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