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SAN PEDRO POCHUTLA 0. san Pedty Pochutla, Gobierno con Valores
Dtto. San Pedro Pechulia, Oax.
2019 -2021 2019 - 2021

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos, y Jests Alavéz Salinas, en su caracter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la
otra parte la empresa: INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V. Representada por la C.
C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO en su cardcter de Representante Legal, con domicilio fiscal
en: CALLE RAYON NUMERO 516 BIS 2, COLONIA CENTRO, OAXACA, OAXACA, C.P. 68000 a quien en lo
sucesivo dentro del presente contrato se les denominard “El Contratista” de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entldad de cardcter publico, con patrlmomo propto autonomo en su regirnen mterlor i‘\

de la fraccion Il y IV del articulo 115 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el -@H‘ "'.-
articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca, articulo 2 de la EﬁES'DF
Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

Mpio. San Padro Phetfutla
Dtto. San Pedro Pociiut a,
2019 - 2021

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V; Articulo 68 fraccidn Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgédnica Municipal del Estado
de Oaxaca.

menos tres contratistas, a la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V.
~SMignre, acuerdo al acta de fallo de fecha 02 de Agosto de 2019 y de conformidad con lo establecido en
2 B vamculo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca \W ,-;f
-'.?Qconform|dad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el @
&‘jejemcm 2019.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuany

ax '°§:&E}}{'}ecursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo ni :
2019-2021 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DELMR!'M}URA
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados segun oficio de autosgadisrRIA

niimero OF/MSPP-324/FI11/024/2019 de la fecha 24 de junio de 2019. Mpio San Pedro Pochutia
Dtio San Padrc:zPod“-'“"
2019-20

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRC POCHUTLA OAXACA Pagina2de 13




i f

_ T RIA
Gobierno Municipal M A | L
SAN PEDRO POCHUTLA Mpio. San PedioRochulla Gobierno con Valores
Dtto. 5an Pedro pochutla, Oake
2019 -2021 - 2021

\;
A

CONTRATO DE OBRA PUBLICA GOP/HSI’P/MGr/FISH DF/024/2019

Il.- “El Contratista” declara:

a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a las
leyes mexicanas seglin consta en la escritura constitutiva Volumen niimero 502 (QUINIENTOS
DOS), instrumento nimero 42,530 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA) de fecha 03 de
noviembre del afio 2014, pasada ante la fe del Licenciado Emanuel Roberto Toledo Medina
Notario Publico NUmero 26, en el estado de Oaxaca.

b) Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios a través del C, CARLOS ALBERTO
GARFIAS QUEVEDO, en su calidad de Representante Legal, quien dice ser de nacionalidad
mexicana, se acredita con credencial de elector con fotografia, con numero de folio
1765095277760

o,
c) Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de¥ ‘-’“ z‘;‘?)ﬁ
contribuyentes es R.F.C. IEI130116GS5 ‘%. mlEg

d) Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras publicas y privadas. e
dro Par!

Dtto. san Pedyo 5,

e reid B : 2019 - 207
e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones -

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto del

presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural y ef
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catdlogo dgy
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. /

—

|__h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del &
Oaxaca.

i SINDIC.ATURA
i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y regibittodarIA
clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE RAYON NUMERO 516 BIS 2, COLONIA CENIRRpochutis

Dito San Pedro Pochutia
OAXACA, OAXACA. 20 peich
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0. San Pedro pochutld,

2019 -2021 M.~ pedro Pochutla, Oak

Dtto. San

[ ; L
JATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/ 324/ Figh-DF/024/2019
iil.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecuciéon de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes: Wy
Cldusulas

Primera: Objeto del contrato J 7

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO APANUNE”, ubicada en la localidad de APAN l i
Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES, CEPAS Y POSTES, s 5_
TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS, EN el
BAJA TENSION, CONDUCTORES, RETENIDAS, SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES, SISTEMA DEs .5, V'
TIERRAS, ACOMETIDAS., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato
asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en

general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2, 504,845.05 (DOS MILLONES
QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) I.V.A.

incluido el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el f

siguiente ejercicio presupuestal.

FONDO Ill. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL Iva

MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CRELRTACION MUNICIPAL $2,159,349.19 | $345,495.86
SINDICATURA
HACENDARIA
Mpio San Pedro Pochut
2013-202

TOTALES $ 2, 504,845.05
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S
seTiazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

URlﬂeAveinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Mgh
' 'ENR&an el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.™
Padro Pochuta SINDICATURA

Dtto[San Pedro
2019-2021

TESON
Gobierno Municipal MU it
SAN PEDRO POCHUTLA 0. san¥ee R0, Gobierno con Valores
Dtio, San '

2019 -2021

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 07 de Agosto de 2019 y terminarla a mas tardar el dia 05 de
Octubre de 2019 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen,
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de com(n acuerdo procedera la autorizacién de una
prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El Municipio” , con apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

& WNDOS

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. e ﬂe‘?‘%

iy

. y . el ; N7

“E}l Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han %
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos <
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran papﬂﬁ’sm

. =L '
realizacién de la obra. . o

Mpio. San Pariro pact utla
Dtto. San Pedro Pachitia, O:a‘

Quinta: N/A 2019 - 201

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a i ~
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trémite de pago.

&
v .?'fy
el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en'un g-'

R
A
il

ontratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimpgg
RIS ARIA

reali ago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:
izar ek pag le apliq & Mpio San Pedro Pochutis

Dtio San Pedro Pochuties
2019-202
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

1. Amortizacion proporcional correspondiente al 30% de anticipo.

2. Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin L.V.A. por concepto de
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacién
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que
seran captados y enteradas a las instancias correspondientes.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso, hpri
més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y §e" S e
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectwamente

las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias Dia & o21 Pedra B,

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por*é'f"j =
10% del monto total de la obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos.

¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “el municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ley de obras
publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

e, Octava: Ajuste de costos & 5?’
B, v £
: g

& no &

uando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico

7~ §brevistas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no
2@ ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
RURIAstendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, gees

QENRAN |0 establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Pubhcas y Serwcuos Rel

SINDICATURA
} HACENDARIA
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CON

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revisidon serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se considerardn como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcidn e
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% g ;
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmerhg

autorizado. PRESI [';E’N

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deMgN!CIP

. A e Mpio.San Pedro Poch
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificacionespsg s@aFaq o poc
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estadois - 2021

dentro de los diez dias habiles a su celebracién.
Décima: Representantes de las partes

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer
en cualquier tiempo.

“E| Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios . *f
Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los oF K
asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisién, qu & é‘: j’
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enuncia

Sty no limitativa las siguientes: \

4 z 1
o) E, 1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista”ugggh'
3._ ] escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la fopp
convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. i,

A W

HA*(!ENDA

4. San Pedro PkBitisMO, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar tram,jg,g@ﬁ-URA

| tia e e : =
| 32" ;‘;rggf%ewision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidades, documATIY ¥ AR &

datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y aprobacion dem %Z‘#'BE.%;"D et
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. Dtto Sen Pedro Pochutia

2018-202
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 7 de 13



Mpio San Pegfo Pochutia

2018-2021

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato
Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de
la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacidn de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hard efectiva la garantia
sefialada en el inciso b).-, de |a cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en I§,
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. s\%

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el (inico responsable de |a ejecucion de los trabajos, deﬁﬂgt I ) “h J, {

sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construcc»&H,z ’i Cliz _‘

seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambitg 2dro Pogfy

estatal o municipal ?Fdsgp dro Pochif
pal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilida

19 - 2(;:
y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El Contratista”. i

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal < ]

A fin de verificar si “El Contratista” est4 ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo ¢

el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente gl!
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en iuﬁ
inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los dafos causados yﬂ
deducira el costo del pago que corresponda. 3

. 2 TiL " P \ I «
Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajo o
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendré €

total el 2% de la diferencia de d|chos |mportes muitnpllcada por el nimero de meses transcurridos desde la

ASi “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena conv?\l c’eaalu RA
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total dei co %r& RIA
Ditto. Saf Pedro pocnuiada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de “E
: San Pedro Pochutia
Municipio”. e Son Pedro Fochula
2019-202
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p1o. San Pedro Pochutl
2019 -2021 Dtto, San Pedra Pochutla, g.'ax.

70 DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324,/FISM-DF/024/301%'

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida y
cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al
“€l Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“E| Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas.; .
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, |a temporalidad de la suspension, la que nc?‘;g
podrd prorrogarse o ser indefinida. gsif
SRR
Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por PERES|DEN YY)
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi comollfgl i)

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. Dt{"-ngr-. San Pedea pr,
0. 5an Padrg poo- |

P 4 ; 2019 = 2024
El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan e

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“E| Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por contravenir
los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general E |
o por mutuo consentimiento. PE:

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El :."_c”
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos of - 3 b
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién? ; i ;
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones d

construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y dem
prestaciones de cardcter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de “El Municipio”
crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de |a obra objeto de este contrato o los dereehis?
derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los térmig
presente instrumento. A

’
.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operaré de pleno derecho § sit
"a necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establ KETURA

AC
el parrafo siguiente. ENDARIA

MP‘O SanPodm Pochutls
Dito San.Pedro Pom&p.
2019-202
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siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los ? 9
trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que ensu &, 4'\g §
caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. g f = by §
e m
’ Décima quinta: Recepcion de obra 5 5§ & 3
‘ : . ol
7%=, “El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueror;; &

Gobierno Municipal MEUSI\?RCEER,A
SAN PEDRO POCHUTLA - Wik Pg AL NN

re Pochyt
Dtte, San Pedro Pochutia :Jaéx.

2019 -2021 2019 - 2021

“E|l Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito de
acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin
de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por

parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados pa';@@:‘mvgu, 1
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia d& (i
“E] Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi co N0
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantara ante la preseng

) “’ F l‘““.i \-

. P T ‘PJ;Ejp-
fedatario publico. o Sinie
' DI[D. San Py ¢ rc }
“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturalgs,, ., ="' Jax

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquélla
procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales

g
Eat
-

"&nismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de
-*4# trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepciOF EigiRe

oK
Suriamediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obri'i s

o4
n
: &
"sencomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de lo -]
]Mj @
47,

[=] i pu 1 . e . o 0

Pm,,ggg&rmdos fisicamente los trabajos, las partes deberan. elaborar dentro' d.el término estlpulyg,gﬂﬂum
99021 contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en COMIEAYARIA
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen,y g.alansgégg B

resultante. Dito San Pedro Pochutia
2019-202
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Gobierno Municipal ; TESORERIA

SAN PEDRO POCHUTLA MUN&GBAno con Valores
plo. San Pedro Pochutla,

2019 -2021 Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedim|ento de aclaraciones al dia 5|gl.uente de recibida la notrﬁcac:on y en un término no- k\mmn-

acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no fleguemaongggu‘ il
acuerdo gque ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante 1asl)-:-;_.,,.' '

autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil y
el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. ;;. :[

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

+Pyra la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a lau's 7 4
l=: tsdiccion y competenma de los tribunales civiles y a las leyes de la materla apllcables en el Estado dg

-
RF.C E1130, 13055

gesente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pg ,1 3
dias del mes de agosto del afio é’ \“\l
. '-'§3 /’

SINDICATURA
HACENDARIA

Mpio San Padrn Pachutia

San pscm Poch
2019.202 - uha
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

T

IS SINDICATURA

e L. HACENDARIA
Lic. Saymi‘Adrigna Pineda Velasco Mpio San Pedro lGcBomia Sil uiios
Presidente Municipal Constitucional Dtto. San Pacre P8fkdlico Hacendario

“ (- »
BNGEMIEERA E mmm&or Co
UCCAR 54 DE C v A,
g, A LR

RF.C IEIN301 18055

RAYON 516 BIS 2 CENTRO/ 1)
DAXACA DE SUAREZ

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO
Representante Legal
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A.
de C.V.

Testigos

%E : SeRnga

2019-2021
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
/ATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2019

CON

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra ptblica a precios
unitarios y tiempo determinado Num. COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2019 de fecha 05 de
agosto de 2019 para la obra: “AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN BARRIO APANUNE”, ubicada en la localidad de APANUNE, Municipio de San
Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca.

: an Pedro Pochutla
bon 2019-2021

2018-202
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