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SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valores

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista:
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DEC.V.
Direccidn:

CALLE RAYON # 516 BIS COL. CENTRO, OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA C.P. 68000

Representante legal:

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO

R.F.C de la empresa:
IEI130116GS5

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33 FONDO I, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE  LAS  DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacién b
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TH&S.
PERSONAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/Fl11/002/2020

Fecha de Oficio: 28 de febrero de 2020
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MUNICIPAL

14 San Pedro Pochutla,
shn Pedro Poghutla, O:
2019 {2021

—
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Arroyo Zapote

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

RF.C El

30118055

RaYOM 518 BiSs 2 (ENT

DAXALA

IACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ARROYO ZAPOTE"

Municipio (324) San Pedro Pochutla

¥ Upst?

Monto del Contrato (IVA incluido):

$ 3,010,323.66
(* TRES MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS

* - %66/100M.N. *)

oo ',

Monto de Anticipo (IVA incluido):

S 903,097.10

(* NOVECIENTOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100
M.N. %)

Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
09 DE MARZO DE 2020

FECHA DE TERMINO:
07 DE MAYO DE 2020

Firma de Contrato:
07 DE MARZO DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020

T £ o ¥ y Pedro Pochutla,
Contrato de obra pblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una qﬁ&péfag pr;dreodp%c:fuz Qa,n

Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se2019 = 2021
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva

Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su cardcter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la

otra parte la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DE C.V. Representado(a) por el(a)

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal

en: CALLE RAYON # 516 BIS COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000 a quien en lo
sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

o Mg,
a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interiorai%ﬁ
y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en Io%\-f ,
términos de la fraccién 1l y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos PE UL
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxad%'&fﬁ\;DENc'A

3 i a i ot ICIPAL
articulo 2 de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Oaxaca. Moo, 541 Pedl Pabhits,

2 o i d
b) Que sefala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PHf Y 23, Getutio; Dax

Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43 i
fraccién V; Articulo 68 fraccién Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado, ; wemacsroucrusas
de Oaxaca i LICGAR S.A PE € ¥

B R

o0s 4, d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuahd 13011505
3TN menos tres personas, a la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DEFC:Y%He'© 7 2 e

T OAXALA D& i,p',ﬁif
acuerdo al acta de fallo de fecha 06 de marzo de 2020 y de conformidad con lo establecido en el ey

articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el

oo, 52 droeo !m%ue para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
gm..s padro Pochutdps recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo lll, Fondo de Aportaciones para
Duacd - la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de*Bistrito Federal
[ave- 202t (FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segtn oficio de sUtbkizaRGh namero

OF/MSPP-324/FI11/002/2020 de la fecha de 28 de febrero de 2020

.- “gl Contratista” declara:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ATURAO.ue gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y Iicencias &l
DAR\Aderecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objetomaﬂﬁg'fe(:% .jmmum
pedro PochWlibieontrato. o
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020 MUNICH

- o . Mpio. San Pedro PochuMa,
a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida confortie. adPedro Pochutly, Dax

leyes mexicanas segin consta en la escritura constitutiva Volumen ndmero 1854 (Milzmg i
Ochocientos Cincuenta y Cuatro), instrumento nimero 115,725 (Ciento Quince Mil Setecientos
Veinticinco)) de fecha 16 de Enero del afio 2013, pasada ante la fe del LicenciadovRosa Lizbeth

Cafia Cadeza Notario Publico Nimero 38 de la ciudad de Oaxaca.

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de
folio

Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. I[EI130116GS5

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del

presente contrato. D08 o

&),
%
Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia delg‘# ,-;',’\w'g,
. s — Y
contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y XA f !
This

demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

AT ~ PRESIDENCIA
Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y ServicioMUNICIPAL
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructuraip;ets;nd!’ed o Pochutla,
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catafSis 48 2819' © fochfitla, Oax

conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE RAYON # 516 BIS COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA C.P. 68000 del Estado de Oaxaca.

Luea s 8- TN 3 LY
Ambas partes declaran: (_‘% N PO s L

ééﬁi 301 18089

Mplo.
gm,. 7 Padro Pochuta, T
03“;‘0'21 b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en gl_art_lcul‘}_a 25 dela 1
S e Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. f.,\ fd g S
et
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y mapifies u expresa
DEHAC

Mpio. pan P
Dito,

201 1
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020

. . 5 A 3 Mpio. Sa it
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de confogmifiad; p[igfod;%zifil" La;

7, Oax
con las siguientes: 2019 - 2021
Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

“E| Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: “AMPLIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT RICA EN ARROYO ZAPOTE", ubicada en la localidad de Arroyo
Zapote, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: POSTES: 37 POSTES DE CONCRETO CPR-12-

750, 1 POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, 10 POSTES DE CONCRETO CPR-09-400; TRANSFORMADORES
AUTOPROTEGIDOS: 5 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS BOQUILLAS; ESTRUCTURA DE MEDIA
TENSION; ESTRUCTURA DE BAJA TENSION; CONDUCTORES: 300 M DE RETIRO DE CONDUCTOR
EXISTENTE, 2,955.00 M DE CONDUCTOR EN MEDIA TENSION AAC 3/0, 1,006.00 DE CONDUCTOR
MULTIPLE ALUMINIO AAC 2F-3H 3/0; SECCIONAMIENTOS Y PROTECCIONES; SISTEMAS DE TIERRA;
ACOMETIDAS, y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las
disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los - gion
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el§" e"&;

£
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. '!gé“ﬁly
LK " Y
Segunda: Monto del contrato PRESIDENCIA
g MUNICIPAL

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 3,010,323.66 (* TRES MILLONES DIEMphd|Ean Pedro Poc
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 66/100 M.N. *)1.V.A. incluido el cual corresponde a la obra obfiétts ¥l 56102 PRI 02

presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APORTACION
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE

SUBTOTAL VA TOTAL
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDE =
FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020
UNIDOS
APORTACION MUNICIPAL $ 259510660 | § 415217.06 | $  3,010,323.66
- TOTAL | $ 3,010,323.66

(* TRES MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 66/100 M.N. *)

HA .;"- NATu%ontratistd‘ ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar g 0bra., ...  sevacstar
Mplo. $kn Pegro Pochipieto del presente contrato el 09 DE MARZO DE 2020 y terminarla a mas tardar @beli 07 DE MAYQ A e
5 - "

“ S Padrg Pocnﬁg' 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programass pgéhe (105 por “El :

axaca . i A R RF.C EIN 30118058
- 20“-203"1 Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imp REP retraseiy, ~ g s 2 conm
no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comiin acuerdo procederadg ion de upaxAiA DE MaES
prorroga previa solicitud por escrito de “E| Contratista” y la evaluacién de “E 3 'i‘-l' 7, con apego

ta
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Mpio. San Pedro Poghutla,
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estaligoden Pedro Pochutiy, Oz

e 2019 - 2021
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisos
y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la
realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: $
903,097.10 (* NOVECIENTOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *) que representa el 30%
del monto total del contrato.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra “‘“W”%_
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas§ ! fﬁﬁﬁ"
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor §2 ‘_.' P “f |
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la il
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientg llEJSl\} ,D Elg‘&A
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Seryjgi@Ssan pedfo Po hutla,
Relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. San gg:‘;"

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

4 RCEMEMLA L NFRAES WL
En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas entan’s 22~ v

lazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

RF.C E113011 2053
RAYON 518 8IS 2 (.E»uw
JiE Al ) : ol Areli g
| Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor —

" de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
R%n el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
NDA

Mplo/San pedro PotBIlGontratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al

Digl, S¢ ':eg&wgﬁ‘ﬁ'zar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: winos
axaca. oV o F
- 9. 202 SeSRTR

1.

I

aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabgj ?.‘-..—.~ &

mu :

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA



Mplo. £2n Pedro Po
Dfto/Sar Padro Poe

Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores::
T
2019 -2021 A3

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020  Iifics

contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y sg[g?fcg
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos.

Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion de
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
captados y enteradas a las instancias correspondientes.

Z Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratindose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el

10% del monto total de la obra. e

(!
b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dmé%:ﬁ‘&.-
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de losWiglAe

10. San Pedro Pochi*!
@8 Pedro Pochutle, Jax
2019 - 2021

N

2

anticipos. pRESIDENCIA
MUNICIPAL

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte dplo'.‘élg; ::—‘;‘;% f ‘ha“g;t'_

municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 8948 fas019 i

ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las

total de |la obra.

L
1 1]
: ava: Ajuste de costos aFL :‘L‘ ;
. g ayon 2 e
SIN ATURA 8 o ANAL

HA EN DARMndo a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
istas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun no
Daxaca. eti'gbutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan.ser: ,gjustados
© 21192021 atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contFa@ dé dcuerdo

con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios'-'; NS

obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10°/} deljmqntp.f
o,
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Mpio. San Pedro P

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los ?Pébiﬁ%’gfg"o igﬂf“ -1
! ! - . { =204
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes

de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos |a revisién sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberd
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dam%ixe,
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Es

dentro de los diez dias habiles a su celebracion. XY \

RN

Décima: Representantes de las partes PRESISENCIA
NICIPAL

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion d%: "ésﬁe 4o Pt
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tgﬁg?goéasenro poci{utl O'a_:;.
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio"zs?é9 -3

reserva el derecho de su aceptacidn, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra

ejercer en cualquier tiempo.

“ T - ; G i - £ PFRALITRUCTURAS
$Q<,\““D°“ %, “El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obr ’P?ft'ﬂcaw: b —

rvicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la o ratar

“«”d .M’M’ os los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia genéfaf &é‘f‘
Zf pervisién, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto ind?ca’ﬁg"" :

" manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Si
HA NDARI A- Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista”
Mplo. §an Pedro Pochutla, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la
brto/S2 0:‘:';?“”““' forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. e
h e
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documentos vy datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacion y aprobagii san pedro Pchutla

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra.Pte- 53" ;’g?g’o ;’E;:“-L‘-a- o

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. i

WID0S oy
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los traba y %
debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en matenalé‘l‘;‘?ﬂ’ 3
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que ruan
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el QObPR'ESIDENCIA

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo dMUENICIPAL

Contratista”. Mpio. San Pedro Pgchut)a,

e Dtto. San Pedro Pochitla, Oa:g
o 3 2019 -2

a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por

trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

- i Ve

A crEET E SERAESTRU TURAC
ATAS SAOFCY

L EN 0..:..-=

el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara penodlcameﬁte A D ;“"i

[\i77¢€1 importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,

SI NOIC ATU a inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los dafios causados
ducira el costo del pago que corresponda.

HACENDAR] pago q p

'l‘;‘t’t, 3 Pedro Pochutl, oSN et
847 “adro Poch . i, ; 2 ; :
Oaxaca, gutomo consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el imporfeg

" 20192021 realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Muni “
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de
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[ ™)
b s

 SAX,

desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren aér@ﬁ’afdésp Pedro Podt 1413

T ; =5 0 1o, San,Pedro Poct uil
hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que cm’respo‘t"nd@0 (0. Pochiy

a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

19~ 2021

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion de
“El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida
y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por Do

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de Id’" : ‘?‘%
i dra indefinid 2GR Ne

suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. W )

ﬁ!l

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido pmﬁﬁ'ESleNClA
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi comofgl NICIPAL

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. Mpto. 5an Pedrd Pochhitla,
Dtto. San Pedro Pathytla, Oas

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayar?m
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

ALSTRUL TUKAS
w008 4, “El Municipio” podré rescindir administrativamente el presente contrato de obragﬁd Iic':f.f;aﬁ"“

.-'\3 .'Ar : np , ./ \.___“* - .-_..k:-ﬂ_'”‘

S Meontravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicds y Servicios_ f
RF.C Kl

qh‘[@ﬂﬁ"al o por mutuo consentimiento.
END “ﬁelacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “El
. 5an Pedro P fatista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificagdinente, los trabajos o

¢ B3
o, 5. Pedro Pe ; i ! i : oo
paxaca. incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadoresto, fe construccion
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demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y Mpio, San Pedro Po Iu-:ra,
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o desphiés: g z“fg 2 ;g:;J Dax,
ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la

obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que

implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“E] Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 {quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de

las penas convenidas. §'=°

Una vez que se comunigue a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados pa J
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparec IDENCIA
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, ahsdi Fo oMo ':::E:
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no amagigasiPedro
asentindose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la pn=,-sen<:?£19 =202
de fedatario publico.
“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) As.aahmlei"w".“ DA

‘g n Dk CY Hiw
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la docume 5 “EY

sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
Tumélla procegera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendré de cubrir los
NDARﬁmoortes resultantes de trabajos ejecutados auin no liquidados desde el inicio d\e‘;g‘lc!}a rescision, hasta
Pedro Pochgflae se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentras r"‘Sélg%)gcuarenta) dias
f 7edroPoch ﬂéi gra preverse el

Oaxaca, Waturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho fird v )
/2018.2021 sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la recufie Ios materiales
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.

£
-
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Décima quinta: Recepcion de obra Mpia. San Pedro Po:\
DUo. San Pedro Por’iuil . ax,
“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fuerciis-zi:

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondré a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultédnea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias & m

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancia
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se seflalan de manerdites "
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada uRRESIDENCIA
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera exﬂreg € ?E'dcripfcl;
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de rg&gﬁ‘da. ro Po
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo ay®-

mejor solucién para las partes.

¥

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta " ——

OO0 e, correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora gotal ¥g|idle;‘guw.‘s \
39y N

L WES &N

ATU Rptori dades competentes.

dicho acuerdo. g LICCAP S.A DF C ¥ i
L -

HA NDARlﬁclma séptima: Legislacion

o far Pedro Pochutle,

\
"H’n [ ©adro Pochulds
gnu'x??ﬁ'zt Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeg ontrato a
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firfna en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Qaxaca a los Q‘Z de marzo del presente afio

!-mmﬂuz TURAS

' LICGAR SA D oerIChntra
P
2

ADMINISTRADOR UNICO
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA LICGAR S.A. DEC.V.

Testigos

i - Pedro Pocl

Rehidor be Hacienda

Mpio. San Pedrooc‘mnla,
Dttp, San Pedra Pochutla, Oax.
Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica ;g \precips unitarios y tiempo

determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2020 de fecha 07 de marzo de 2020 de la obra: "AMPLIACION
DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ARROYO ZAPOTE" ubicada en la localidad de Municipio
de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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