Gobierno Municipal

2019 -2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2020  Trso
) f:’f Il

. Mpia._S=n Pedro Pochutla
] ] Dtte, San Pairo PochutM, Oax,
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca oche - 200
Contratista: Contrato Ndmero:
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION COP/MSPP/324/FISM-DF/005 /2020
GARQUEV SA DE CV Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE

Direccion:

CALLE CARTEROS NO. 210 B COL. POSTAL, OAXACA DE
JUAREZ , OAXACA. CP. 68080

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS  DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020
Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacion

)‘_‘\\\"m e,
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 5& ié%
& a PERSONAS 2 -*35 o 3
C, CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO ~:
Oficio de autorizacién: SRR
.Cde la empresa: OF/MSPP-324/F111/005/2020
§ 5 1301161Y9 Fecha de Oficio: 29 de febrero de 2020
g Nt edro fochutla, O
TN Gad 2019 - §021
2 Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
SINDICATURA g
ASE N IDRBRATRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUZMAN"
0. San Pedrp Pochutla,
Ott. s‘"O:;f: Pothittidad (0055) Guzman Municipio (324) San Pedro Pochutla
- 2019 248
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
S 2,399,876.31 S 719,962.89
(* DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL (* SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *) DOS PESOS 89/100 M.N. *)
Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
10 DE MARZO DE 2020 08 DE MAYO DE 2020
Firma de Contrato:
‘ 09 DE MARZO DE 2020
1 GARQUEY S.A. DE C.V,
CE61301161Y9
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2020 1 b/t

1" i

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una pglbﬁé“:gi'; (o Boc
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se V77 - 4u<1
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su caracter de Presidente
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por la
otra parte la empresa CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV SA DE CV
Representado(a) por el(a) C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO en su caracter de ADMINISTRADOR
UNICO con domicilio fiscal en: CALLE CARTEROS NO. 210 B COL. POSTAL, OAXACA DE JUAREZ ,
OAXACA. CP. 68080 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El

Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones §

i.- “El Municipio” declara que: ‘%_‘yﬁﬂ

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interipR £SIDENCIA
y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en loBUNICIPAL
términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados UNirles>2" Pedro Pochutla,
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de a‘}c%csaa:‘ 23?;? 53 anie

articulo 2 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccién V; Articulo 68 fraccién IIl; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando

menos tres personas, a la empresa CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV

0O e SA DE CV de acuerdo al acta de fallo de fecha 07 de marzo de 2020 y de conformidad con lo

:.;5'-‘ -fﬁ.v T, establecido en el articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

G J\ ?Jaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
=5 ¥para el ejercicio 2020

X

»
L‘g para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Mug{mi&” cuenta con
P .

DA PArecursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo I, Fond@ﬁeﬁ_n

[
« padro PO infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territorialéeé qwgo Federal
San%droN(ﬂ'BMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segun oficio dg? i j

2g;t;“‘;;n(')F/MSPP-s24/t=1u/oos/zozo de la fecha de 29 de febrero de 2020

il.- “El Contratista” decla #

201842021
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Mmo.&}._r "

a) a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conformé'a fa" Lw Spu
leyes mexicanas seglin consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 412 (Cuatrocientos
doce), instrumento numero 33,738 (Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y ocho)) de fecha 09
de Abril del afio 2019, pasada ante la fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Publico

NUmero 105 de la villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca.

b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de
folio

¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CEG1301161Y9 3

d) Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas SO0 iy
%
&
e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciong {’f&bﬁ?;

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
presente contrato. b

PRES!DEN

f) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia BRUNICI
. o : : : : e Pedro Pachutla,

oonttato, sera gl Unico respons.‘able de Ias obhgac:ones‘derwadas de las disposiciones {ggglse;:ﬂ ol e

demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. 2019 - 2021 5

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural y el
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de
conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE CARTEROS NO. 210 B COL. POSTAL, OAXACA DE JUAREZ ,
OAXACA. CP. 68080 del Estado de Oaxaca.

Ambas partes declaran:

¢l flue gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
i3 ’ Herecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato.

SINDICATURA »
N Dmmue conocen el alcance y el contenido de los documentos que se estab!gg@ﬁ'éﬂg} articulo 25 de la

an Pedro Pochuiey de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. %
a1 Pedro Pochuta,

. 2kECa. o) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y mgnifiéstan su expresa
2019-2021 /] i~ MANTENIMIENTO Y .
172 430l e
‘_,’{,_:-,.‘,-,;.,/,;A_J, TR EDIFTCACION GARGUEY S.A. DE L.V,

TR
TN

achutia
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. & 5 = = San 1 PEEA
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de confoHﬁlﬁga Badia Pochutla. €
con las siguientes: 2019 = 2021

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUZMAN", ubicada en la localidad de
Guzman, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES: 1,888.74 M2 DE TRAZO Y
NIVELACION, 472.19 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 11.19 M3 DE EXCAVACION PARA EL DESPLANTE
DE ESTRUCTURAS; GUARNICIONES: 559.60 M DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION 15X20X40 CMS, 559.60 M DE PINTURA EN GUARNICI@N;
PAVIMENTO 1,798.80 M2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15
CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/10-10., y este se obliga a ejecutar o Ne,
los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diverssf )
ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia d X .
construccion vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones %4
programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que coRBES

anexos forman parte integrante de este contrato. MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Pochutla, .

Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021 o

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2,399,876.31 (* DOS MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)I.V.A. incluido el cual
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio

—

AMO GENERAL 33 FONDO Iii, FONDO DE APORTACION
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE

UBTOTAL iva TOTAL
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA "
FISMIDF), PARA EL EJERCICIO 2020
| APORTACION MUNICIPAL $ 2,068,858.80 | $ 331,017.42 \ $  2,399,876.31
TOTAL S 2,399,876.31

(* DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)

Wiera: Plazo de ejecucion.

‘B Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la obra
jeto del presente contrato el 10 DE MARZO DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 08 DE MAYO
HAC D 0 de aclierdo con lo solicitado por “El Municipio” y los progg@éﬁj‘%ﬁ;&semados por “El
tista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causag?’ t?s que lo retrasen,
Aliforizacion de una

o

axaca,

2019. 094PrOTrO82 previa solicitud |

\Pedr Pgtchutia
ochutia Pégina 4 de 12
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al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Eﬁ;{%“é,#é ancﬁ f?ii:l-ﬁlaik
R T aomezoay

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la
realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: $ QD08 4y,

719,962.89 (* SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *) qug Jﬁ;
representa el 30% del monto total del contrato. i cj;.!&f ;
i

Sexta: Forma de pago PRESIE;E C

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante %Ul;” PYchutt
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad géﬂ:' 'r?;:d:o I;gch cu:.t g.'a;;.'
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normag®'® ~ 2021 -
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporardn a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
lazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

.‘Nﬁ}. #El Municipio” fubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
4 - inte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
S\ND\CA w el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

8
ofh Pedm‘ﬁ; ontratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al

¢ o ealizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: LeNID0S
proRia S
1. B AGEN
Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion s%? concepto de

i AR ERT S
aportacion para el pago/deavigilancia, inspeccion y control de los traﬂb‘}"sﬁ-'e;ecutados por el

MIMNTENIMIENTO
EDIFTCAE Wu.uc.vr RiA
C¥Q130116 EHRAJENDA
BALLE

A i' N
fl - %0 —-_“-‘-.
i (o BavI] LenL. pe "“"" 2, \_Mpp. San|PedrgPochutla
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO SR MM . Son Boelfs Pochuta Pagina § de 12
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2020 ML

Mpio. San PedTe
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y maw dro Bor

relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. 2019 - 2021
Dicha deduccion le serd retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacién de

los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
captados y enteradas a las instancias correspondientes.

2z, Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias &,‘T‘u 4
. - i r Lk . y ‘{m‘ “‘m ;_.'
a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza o]
10% del monto total de la obra. ‘\ij‘? .

PRESIDENCIA

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberdn constituirse dentro de los quincepMiaANICIPAL

naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y serda por el 100% del montpidédngedro Rochyitia,
anticipos Dtto. San Pedro Poclupa, Oan

2019 - 202
c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la

ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos

que resulten de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia deberd ser por el 10% del monto
total de la obra.

/Octava: Ajuste de costos

AT previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos aun no
' ";'elewtados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser a'gustados
n%‘t‘er‘ldlendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contratot‘ge'ggﬁ'ercfio
"';con o establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relﬁ% ; fhl

‘Estado de Oaxaca, el aumento o reduccmn correspondientes debera constar por escrito. 'ci
MANTENIMIENTO Y :

PLAZA CENTRAL S/N cqlLoNIA ENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA
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Mpio. San
2019 - 2021

?— 2019 -2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2020 piio. san pecro Posvutia, O

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes

’
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato
Para tales efectos la revisién sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que debera acompaniarse de la documentacion comprobatoria necesaria
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se considerardn como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la

contratante” para el pago de los mismos
Novena: Modificacion del contrato
Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
‘~r,
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debem@
]’, ” .'1
PRESIDENCIA

MUNICIPAL

Mpto. San Pedro

autorizado.
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dar
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
Dtto. San Pedro Poc
2019 -

dentro de los diez dias habiles a su celebracion
Décima: Representantes de las partes
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacidén de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacidn, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra

ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
gdos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de

bervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de

WO My,
= T 7 o
ﬂ = . .‘- y
!:‘= planera enunciativa y no limitativa las siguientes
N‘URA Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista
R\P\ por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la
9 m?m‘-\"“‘\" forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.
Qu‘féﬂmos"ff-
que “El Munlmplo contrate a un tercerdy g@#fizar trabajos
W ;B¢ t3 JasPfacilidades,
_.\ 3, * JJ

POC
i
Pagina 7de 12
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de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. M LT
Mpio. San Pedro ko it

Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato. Dt1o. San f i

2019 - 2021

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en I':p""g( ) -*’
ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

f“ .-/-‘.»

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el unico responsable de la ejecucion de los trabajos\" “ﬂ “

deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materraR'BEJIDENcm
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que r| UNICIPAL

el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el goby ?yasap::rzd;o P:uc:‘ tg#
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “E|2019 -2

Contratista”.

a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
& el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente
IE‘ AT el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,
&Aa inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la evaluacion de los dafios causados
lAIeducara el costo del pago que corresponda.

,nnﬂs‘s,
S,

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el if
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El

1161Y9
ﬂlﬁlﬂo

Mo, Ilo-l.
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hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda
a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién de
“El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario pliblico, en cantidad liquida
y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal
Nmm

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados 7‘6‘" ’3
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de% We

dc."' 2 ' \
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. "

PRE—.SIDE
Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que deberad ser signado de recibido I\Form"i“I;m':lp
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, aawﬁ'goggs nd:’d;oc
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos. 2019 - 2021

chutla,
tla, Oax;

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
;*contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

AR“\ mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés

i Podro PocBeimeral o por mutuo consentimiento.
. adro Pochutd, '
paxaca. En relacidn con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision admumstratwa cuando “El

20e- 202 Contratista" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda lnjustlflcad'g“mém%lfs trabajos o

[ : onstruccion
: gcjficaciones de

R R

-gu%" trabajadores y

‘//,",'/ ”: ”;"’7" ; m Y

“\!
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o=y
=M
i

demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y Mpio. San Pedn .
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o despu%"s“od’é‘ 'Iéw“ 5 ',v - ua, Oa

ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera  apos M,
’ - - s . %

hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habllesg ‘J.,N'a

siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de ‘?ﬁ"»mﬁ

- " ."_,
las penas convenidas. -.\-%i’%‘;.’p \
PRESIDENQIA

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, popUNIC PAL
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados ppia san Pedr
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparebBficid" 2319 - 2001
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo alin no amortizado,
asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantard ante la presencia

de fedatario publico.

s casos-de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
% ] jones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
- b

edro PocRi€lla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
Oaxaca. rhportes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dic!;!% gsescisién, hasta

20192021~

: INVRDS 45, g
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de pimﬁ{enta) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho ﬁniqui: HAeberd freverse el

2 N
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a la reeupera‘ak del smateriales
e

y equipos que en su caso le hayap sido gg rgados&’ﬁ{ﬁgm'
211 -
B
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Décima quinta: Recepcién de obra ;!'

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le Mfueren:
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacidn d&® los "
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién fisica,
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago

L"H 4’

J

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro aos e,

de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de i
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. .“%%’

Décima sexta: Discrepancias MUNIC

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discreparithas &

echutla,

Dtto. San Pedro Poxhutla, Dax.
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de’ manergois- 20b1 | oo

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comiin acuerdo a la
mejor solucién para las partes.

- La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
L correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
icho acuerdo.

\‘;\‘D

e )

sy ff n el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtin

amm rdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
q &ndades competentes.

RPN Pedm?ﬂ@l’.‘&na séptima: Legislacion

: % 24010 Poch U2,

(axa%a: e

2w Mg partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de esté’ ntfa +A a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, @% gg‘?,g,

procedimientos y reqursnos que establec la Ley de Obras Publicas y Servicios Relafignz ‘:#I
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 09 de marzo del presente afio

@l,@ﬂ ‘Q”&
& ﬁ?‘if\w% Por

e ittanield
2019 - 2021

& MANYENEMEENTO Y
Por “ElCont ta GARQUEY 5.A. DE C.V,
Lo CEG1301161Y9
[ nwu.emrr'um

0 GARFIAS QUEVEDO
ADMINISTRADOR UNICO

<" EBASTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV SA DE CV

‘9 PV ',_\‘% g Inas
Ny ! :
% ) § : A

1 AN

] Testigos

S ; " ‘A
Lic. Jesbs Salinas ,
Tesorsratrfuricipat oo
:-'L‘E-?Ja- 200 oo

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/005/2020 de fecha 09 de marzo de 2020 de la obra: "CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUZMAN" ubicada en la localidad de

Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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