Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

) Dtto. San Ped
Contratista: Contrato Numero: 201
COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2020
GRUPQ CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV
Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33 FONDO I, FONDO DE
Sirecib: APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL .
huwatanh MUNICIPAL Y DE  LAS  DEMARCACIONES ¢\§r,’,-_,-( i,
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA VA&
RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C , COL. LA EL EJERCICIO 2020 X g
EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL , DAXACA. Ejercicio: 2020 Nf”
Modalidad de contratacion YEYRERIA
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES {1 i PAL
I
PERSONAS o e o Pochy
C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ 2an Pedro pochyy, .
Oficio de autorizacion: 2019 - 2027
R.F.C de la empresa: OF/MSPP-324/FI111/007/2020
GCV200128ME2 Fecha de Oficio: 02 DE MARZO DE 2020

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCH}MWM. i :M
§ 2001 18ME

Localidad (0001) San Pedro Pochutla Municipio (324) San Ped
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IV.
s 2,945,968.32 S 883,790.50

{* DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MiL (* OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. *) NOVENTA PESOS 50/100 MN. *)
Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
12 DE MARZO DE 2020

Firma de Contrato:
11 DE MARZO DE 2020
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2019 -2021

Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su caracter de PresidRE
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y porMUN

SID!

otra parte la empresa GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV Representado(a) por el(a) C. I‘HA?CQ%" Pédro Pachutla,

edro Pochutla, Oax.

an
ANTONIO CORTES PEREZ en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal en” RIBERA019 - 2021

DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C , COL. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL , OAXACA. a

quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de conformidad
con las siguientes declaraciones y clausulas:

l.- “El Municipio” declara que:

a)

b)

c)

d)

e)

Declaraciones

Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propic, auténomo en su régimen interior
y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los mpio.5a pedro Pot!
términos de la fraccién |l y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Do, 54N Z;O_ ‘;32'2““
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,

articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

Que sefala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio
Municipal, Plaza Central $/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

ZAA
Wy, omuPeC

Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términogegel a 43 ch"‘ “'::ﬁn
fraccién V; Articulo 68 fraccion IIl; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Orgénica Munici Estad G e, 124 W e
de Oaxaca. O L DE LAEAL, AN

AMTONIO DE LA FAL. O
o Lt N VLA M0, C.P) 713%4
Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringidd"d“cuando
menos tres personas, a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV de acuerdo al acta
de fallo de fecha 10 de marzo de 2020 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los
montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2020

Que para cubrir las erogaciones gque se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo 11| RS \r( Aportaciones para
N

PRy
G- Distrito Federal

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Tep :‘1 P
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segurgail R My
OF/MSPP-324/FI11/007/2020 de la fecha de 02 DE MARZO DE 2020 35"

SINDICATUR pr
HACENDAR

Mple. San Padro Pochutla,
Dtto, t.* Pedro Poct-.:
Oaxaca.
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a)

b)

f)

g)

h)

a)

b)

Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores
2019 -2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2020 08 b,
S pEN NG,
“E| Contratista” declara: 5 Nk

a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a M#
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 446 (cuatrociegltR£S|DENc
cuarenta y seis), instrumento nimero 37,006(treinta y siete mil seis) de fecha 28 de Enero del MY NiC o

p . - AL . utla,
2020, pasada ante la fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Publico Numero 133&’% x%r;:f: ,rf:,c:: 3, Oax.

villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca. 2019 - 2021

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de
folio 1765119429179

YHIDOs
Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de <5 ~;‘f\§"\~"»¢
contribuyentes es R.F.C. GCV200128ME2 [ \\w;?;
2
Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras publicas y privadas
Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones % 117, pﬁ{‘?

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del mpid]
presente contrato. Dtto, San Ped

Como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pﬂb‘ﬁ
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccion y Seguridad
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructi'\ﬁs

e
conceptos, y programa calendarizado de ejecucion de los trabajos. e

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C , COL. LA
EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL , OAXACA. del Estado de Oaxaca.

Ambas partes declaran:

Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisgggpJicencias que en

2 & s .
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de }w%teto de este
& sy
contrato. b P ¥

Mpid oghut
Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establec%g /

N a1 ;
enélartiulo 25 de la Do 4y

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. .

Melo, San Fedro 2

Dite, &> ocHhYa,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2020

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresaP l\l}lUN i L
c id teni i i i i
onformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformu&&o_ san Pédro Pochutla,

con las siguientes: Dtto. San Pedro Podhutla, Oax.
2019 - 20 "
Clédusulas

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: "REHABILITACION DE CAMINOS
RURALES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la localidad de San Pedro
Pochutla, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES, RASTREOS Y
REVESTIMIENTO, y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para elle
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en este contrato asi, como
las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los _
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el TESQEERIA
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. M#

oY/
Mp10: (ﬂ‘ #fo Pochutla
Dtto. Sen Pedrb Pochutla, u

Segunda: Monto del contrato 2019\ 2021

El monto del presente contrato es por la cantidad de ¢ 2,945,968.32 (* DOS MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. *)I.V.A. incluido el cual
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio
presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO I, FONDO DE APORTACIONES| -,
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL Y DE LAS) SUBTOTAL VA e
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL

FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2020

_ APORTACION MUNICIPAL s 2539627.86 | $ 406,340.46 "¢ UIRMSYs.32
TOTAL S v i 2,945,968.32
(* DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. *)

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ ] Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar |a obra
objeto del presente contrato el 12 DE MARZO DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 10 DE MAYO
DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los progra&n.%g presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por Ca USRS TRy
no imputables a “El Contratista” o “El Municipic” de comun acuerdo p Aig

prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” v la evaluacid {
al procedimiento establecido por l]a Ley de Obras Plblicas y ServicioSRefRgWigH

Oaxaca. SINDICATURA/  ~

HACENDA
Mple. S:n #rure Pochutl
Dtte, . -~ “dro Pochy
Qaxaca, "
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2020

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

; i ) Gl : ! UNI
“E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han J%‘an pedro Pgchutla,
. L . - I ! 10. .
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, pegfysem pedro Pochutla, Oax.
4 £ % ke u Py = - - 2021
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la 2019~ 29

realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: $

883,790.50 (* OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N. *) que Qd"‘“'-‘m e
Rl 7

representa el 30% del monto total del contrato. v

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la

formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obmapio. San Fegiro pochutla,
pedrd Pochutla, La
2019 2021

terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y norrfHe: 54"
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor

de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompanadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes

a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser au S BN LELTLA EXPRRIMERTAL, SAN
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimaci

T, A
A LY

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
seguin el articulo 56 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1.
Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacidff;". ‘.-L"':';,
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccion y control de ¥
contratista conforme 2 lo establecido por el articulo 76 de la ley g
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de ng\FB?EATUR

HacEND
plo. San Padro Poc
Dito. 5. “edro Poct :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2020  %:ciiaY )

Dicha deduccidn le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacion 'iRESl
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seréMUN

{ : . edro Aochutla,
captados y enteradas a las instancias correspondientes. Mplg- ,fap“egm pochutla, Oax.
! Duo. 330 5 19 - 2021
2. Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al

trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en el
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de page hasta la fecha en que se pongan efectivamente TE

las cantidades a disposicion del municipio. Mo, 2

, Dtto, San P
Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de |a obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los

anticipos.
o""""ﬁ"‘l. GAPO ct:n: LAA
s L3 o
¢) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos o de “elgcva %m
y . . ARRETERA R
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del a 7 de cfm Mo P T <
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a\®% defectogiromo :‘3&:.

que resulten de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabiidickén 1a que Mex<e.ch7
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto
total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn en los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las ParigDeTHG
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras PUbliga

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes deberd 3

contrato, de acuerdo
N 2i0s Relacionados del

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente pl‘ocedln“ftj’l%- 4 Dito

-
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos h&Eh [%muaﬂn de los trabajos

HACENDARI
Mplo. 57+ #dro Po
Dito, . - ‘2dre Pech
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contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes
|

0. San Pedro ochutla,
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. an Pedro Po hutla, Oax.

ptto. S

2019 - 20241
Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que debera acompanarse de la documentacion comprobatoria necesaria.
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la WWIDOS 4
contratante” para el pago de los mismos. Sess i}i} X

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del e I

g 3 ! S 3 e 10, SanFedro Pochutla
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto ongma!menﬁt;s,n Ped :

b Pochutla, O
autorizado. 2019 2021
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracion. ’f"’- K, O comTRuCTOR vzan

Décima: Representantes de las partes

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a 2 IQIFAMRN, g, 105 o
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisién, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de
manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista”
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene ywos ,,

B

Asimismo, convienen que en caso de gue “gl Municipio”, contrate a
de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otohg
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualmﬂa
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente cons h

. 8.+ “adro Pos
- Daraca.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2020 ool W

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato. PRESIL
Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

2019 - 202
“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrate, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de e
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su s
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato. T

Mp.o' A" awd POChutla.
Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse erPli . 2019 - 2021
ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el dnico responsable de la ejecucion de los trabajos,
debers sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes ;r‘?ﬁ'a'ﬁﬁa " i H

construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente an enm SME2
el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefal BINO.cot tat
ANTOMNIO

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén,g,car$.da. "€l
Contratista”. bk R L

a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debers de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periodicamente
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,
en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacién de los dafios causados
y deduciré el costo del pago que corresponda.

. WNID3s
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anteriop, eiiiiige de los trabajos
~

PYN PRty
¥ : y .‘ ,
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obrd, c & \ 0" retendra empio. San Py

Al e,
total el 2% de la diferencia de dichos importes muiltiplicada por el m‘l transcurridos
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos qu fﬂ— pejgentren atrasados,

hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retenciélsw_e Hrate corresponda

a fin de que esta en su monto total sea la indicada. H ACE ND *
Mpio. %+ ®:dro Paghhly,
Duﬁ. v xdre Por: a
Caxaca,
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Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convenc:ona?
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, gafo. san

cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccigntasan e
“El Municipio”.

drolPochutla,
pedro Pothutla, Oax.
2019 - 2021

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida
y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea

al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal pito. San I;e

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la tempora.h%d de“s.

VHRZAA
suspension, la gue no podra prorrogarse o ser indefinida. ‘r/ s ocv%;;mn
i CARRETERA RIBERA
uunen-. 124 e,
Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de rERQUC por *Siahes

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension te
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“E] Municipic” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o

incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, tmba]adores o emnp de construccién

construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los sal
demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y e e
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades dnra@% después de la
ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata aSied.e;«L@GA‘PUR e de <
HACENDA

Mpic. ™ jrg pog

b« adro Por -

varaca,
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obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa
b ok T . 10. San P

implique contravencion a los términos del presente instrumento. Dt:c:pSan pad;d;‘;&"u l :tlg.

J , Oax.

2019 - 2021 .

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin

necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicard a “E!l Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su L

rd i
. . AL 1 DL
caso, las pruebas que estime pertinentes. (7
Mpro. $an Paafo Pochutla,
) o nol e e . ‘Dtto, San Pedrg Pochutla, Oa
Transcurrido el término referido, “El Municipic”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera 2019 4 202
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipic” impondra el pago de
las penas convenidas.
Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la Wrﬂﬁ‘l COTGRre ¢
" ’ 3 i 5 L) A,
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun i2ado,gcv200 2
’ Lo n e ! F CARRETERA DEL R
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara an sencw Me. 124 INT, 6C.
de fedatario publico. ANTOWIO DE LA CAL, 34N

A M

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipic”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en gue
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los *
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta _
gue se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberéd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) diasD
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dich%\\f':‘;o deberad preverse elb b
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relativo a !-g‘:,' o "3."‘;3‘,.,";.. de los material'é&_o:s
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "El Contratista”. 5”-1 frg il

O

Décima quinta: Recepcion de obra % * 4
e
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la o %ﬁ‘-\lx?—?‘cﬂ%h}&ﬂ“q B
; Ak w
g ACEND QR 2
Fn‘.o.i-:-} Tty r‘;.:.. |
Etm A Ut Tk
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2019 -2021 % g;-%?\.i.

mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion devpas San Pedro Pochutla,
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepciénlm‘fcgfn ‘2’3;’;‘_’ ;gzh”“a' Oax.
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su

responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el e *
- - - - » » 'y ; (
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que ¢ "5’% %
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo % %
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago T ¢ 1PAL
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegroMpi @dro Pachutl,
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de pobrm" X

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

2019 - 2021

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados pof-eftiawyna dewoe
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de ma s en GCY20
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente ida Im
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acierdo a |
mejor solucién para las partes. AT

La resolucién a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerios valer ante |as
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obr
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como :;a*“ 9

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publjtg
Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentariasy a .

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicablE&sisg
Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. S“\fi';_}'

HACE
Mple.©"
D
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Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutlxodist(ito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 11 de marzo del presente afio i B

. GRUPE FORSTRUCTOR VIMZAA

My A ey,

GCVY200128ME2
RIBZRA PEL RO

ADMINISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV

Testigos

20 19-2821 -
Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Nam COP/MSPP/324/FISM-DF/007/2020 de fecha 11 de marzo de 2020 de Ila obra:
"REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LAS LOCALIDADES DE 5AN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la
localidad de Municipio de San Pedro Pochutia, estado de Oaxaca.
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