Gobierno Municipal

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/008/202

SAN PEDRO POCHUTLA

MUNJCIPAL

pio. 5an Pedro Pochutla,
. San Pedrp Pochutla, Qax,
2021

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista:

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION
GARQUEV 5A DE CV

Direccién:

CALLE CARTEROS NO. 210 B COL. POSTAL, OAXACA DE
JUAREZ , OAXACA. CP. 68080
Representante legal:

C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO

R.F.C de la empresa:
CEG1301161Y9

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2020

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL D
MUNICIPAI Y DF LAS DEMARCACIONFS

TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020
Modalidad de contratacion

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSUINAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/F111/008/2020
Fecha de Oficio: 03 DE MARZO DE 2020

| aralidad fmﬂ‘_l) Gan Parrn Parhiitia

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA."

Minirinin f"—?')d) Can Padrn Pachiitia

Monto del Contrato (IVA incluido):
$ 640,000.00

(* SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):
$ 192,000.00

(* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *)
1 1

Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES

| FECHA DE INICIO: | | FECHA DE JTGRMJNO:
| 11 DE MARZO DE 2020 | 1 09 DE ot iR

Firma de Contrato:, -
10 DE MARZO DE 2020

L >
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Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se

2,
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva £ 30§43 }ff"
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su caracter de Presidente <
Aimimiomem) Clmdimm Hamnamdavia Damideas do bamimmeda w0 Tacarara maiimiaionl emmmmndiiommanda. —_—

U'Ih‘il'\‘lr’u‘, B L L A R L L l\-’, |\|-15l\‘\ll L L I T R R R , 1Sl Nl W lllulllwlyvi !hdr-l\-nhhli’\ll'lbll\-\-' ,‘ rf\l‘ (L) . \ iA
otra parte la empresa CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV SA DE CV | ﬁ.\.

Representado(a) por el(a) C. CARLOS ALBERTO GARFIAS QUEVEDO en su caracter de ADMINISTRAD% :
UNICO con domicilio fiscal en: CALLE CARTEROS NO. 210 B COL. POSTAL, OAXACA DE JUARERo,San I;g?gro ;:\utla.c
OAXACA. CP. 68080 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) CGue es ulia entidad de cardcier pabiicy, Lo pallinioiio propiv, auldnuing ei su rEgIEn el
y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los
términos de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,
articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa esté facultada para contratar en los términos del articulo 43

framriian \: Arkicrnla BEQ franciAn i w Avtirila 71 fracriAn | Aa s la-: ﬁrgén‘n‘-a Miinirinal Aol Ectada
fracsor W Arbicrno BF Tragoion ) ¥ AFTTIRD JLNSERIE ¢ S s mey ami gt sl i i sy i

de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV
SA DE CV de acuerdo al acta de fallo de fecha 09 de marzo de 2020 y de conformidad con lo
€)id'U;BL.‘IIJU el !:—'i dli.;LU;U 25 L-iC ;d i..(:y U-E \:'L!ldb de;ihdb Yy Scl\libiub Rciquiunddua L:Ci Eb[ddU dl:
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado
para el ejercicio 2020

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo Iil, Fondo Abglitgciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciongs Territorialegy o€ it
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados seglin oficio de¥z heg

OF/MSPP-324/F111/008/2020 de la fecha de 03 DE MARZO DE 2020 S/flf
K, ()
54 1CE, '
q"b ¢ o,ﬁl‘c(f p
e
Jp,‘;‘_’;z}
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“El Contratista” declara:

a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a Ia;"fg'?ﬁ?
LT

leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva Volumen nUmero 412 (Cuatromentos;‘t_ o)

doce), instrumento nimero 33,738 (Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y ocho)) de fecha 09‘\}“ A

. R

de Abril del afio 2019, pasada ante la fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Pt’:b“C'PES
Ndmero 105 de la villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca. MU P
Mpio. Saniffedpé\pachutla,
Dtto. San PedrB Pochiutla, Oax
2019 - 2021

Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de
fadim A 7ERNQEDIITED

Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CEG1301161Y9

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato.

Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el tinico resnonsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural y el
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catdlogo de

v . ¢ - s . -is ‘o 1 R e
CUNILEPLUS, ¥ PIURTdITId Ldignddalladue l.jC gjeLuciun uc s Lidd)Us.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos W
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado ded e
Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE CARTEROS NO. 210 B COL. POSTAL, OAXACA DE JUAREZ , §
OAXACA. CP. 68080 del Estado de Oaxaca. DE &

Ambas partes declaran:

Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, 2T
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucid
contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/008/ 2020
Mplo. San Pedio Pachutla,

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. Dtto. San ;gdgrc_a g;?una Oax,

con las siguientes: g,‘t.ws. “»
Cldusulas '
i TES
Primera: Objeto del contrato MU

Mpio. 5an
“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: "REHABILITACION DE CANAWNGAN Pe

SACACOSECHAS EN LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA.", ubicada en la localidad de San Pedro >°° "
Fochiutia, iviunicipio de 3an Fedio Pociiuiia consisienie en. FRELIVIINARES, TERRACERIAS,LIVIFIELA, ¥
este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones
en materia de construccién vigentes en el dmbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos,
especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico

= y ey Fntindle ghe - - .- e b i i pe e - B e B e W
QUL aaUY, YUT LWl v AalIcAUI 1l iianl ’JQI o Illlcslﬂlll.c UC ©OLC LUt alu.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 640,000.00 (* SEISCIENTOS CUARENTA MIL

AEeAc ANRIIAN RA R VAV A Gmalidda Al miial cacessmands 2 1o abaea mlmimka Adal measmmba Ammbeaka
I i Wy N PTWisl Ve ’I Mo I e \-HM! vullvurﬂwll\-‘\- O SR VMJ\.pr el yl\-u!—-ll!.b et N ’

exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L
TO

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA SUBTOTA v TOIAL
l[l‘leUl-j, PARA EL EJERUICIO 2020 " JI " "
[ APORTACION MUNICIPAL $ 551,724.14 | §  88,275.86 | § 640,000.00 ¢ ‘

| i Ly

TOTAL | § 640,000.00 35 -

‘ (* SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ E| Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la qu
objeto del presente contrato el 11 DE MARZO DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 09 DE Mmsaz%
DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los progra¥®aresentados por “El

prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion da@gtEn :"r;lgi"c?pio" , COn apego
al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publisas y Servicios Retde fados del Egtado de

Oaxaca. MASTENIMEENTO Y SINDICATURA 2 J
s e RACHEN CHRQUEY 5. OE . HACENDAR:A #

mcaw51“ Mplo, San <10 Pochitla,
£OL. POSTAL, OAXACA DE JUAREZ, Dito. $¢. ‘adro Poc: s,
% QANAGA, MEXICO, C.P, 68080 DR,

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA DAXACA L 9. 20 Pagina 4 de 12
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Hio ISDalrf?-’deem Pochutls .
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 2019 b 25{1“”& Oax’-

“E] Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de PO
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, permisos £+, ;,
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la "q"‘“

realizacion de la obra.
Quinta: Anticipos MU

Mptio. San Pe
El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad pes. gan pedro Pocrul\a.Oé
182,000.00 (* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *) que representa el 30% del monto  **"* e
total del contrato.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
farmillacidn de estimaciones de trabains eiecutados. aue deheridn cubrir nor unidad de ohra
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
2 |a fecha de su corte: de conformidad con el articulo 56 de la Lev de Obras Publicas v Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas en un

v . . I ¥ ' . ¥ . . . . . 2 *a .
plaLu ue yuliive uids NdLul dlEgs, Edldd > [EduIvEldlil © HiLLIpUidiall €1 1a siguielive CbLIHIdLI\:’II.

“E] Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plaze no mayor
de veinte dias hébiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segun el articulo 56 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

Mpio.

1. §'+ o8 "
concepto 8. S8

Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimaciénﬂ
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccién control de los¥TatiaGers
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de Ol ﬁblﬁ s y sgrvicigh

adadagie de dereghhed iCATU

FDIFICACION GARQUEY S.A. DE V. e EN D AR\
CEG1N115179 ‘:; ;m pgiro Pochutly
- o Fon Wmu% D'ﬂé. gan Pedro Poctiuldy
R 0 O, HEXICD, .P. §9080 , Caxach

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA 2019 -208 Pagina 5 de 12
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2019 -

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM- DF/OOB?TZO%OPQUFO Pochuila, Oax
40121

captados y enteradas a las instancias correspondientes.

r8 Se retendrad el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion al
Urabdju personal ditecidimenie de ias esiiinaciones de obid, Coniunine d v esiaviecido en e
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en excesﬁ?"’» Ran Pedyo Pochut

Pedro Pochutla,

an
més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal d‘el 2019 - 2021

Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “a| contratista” se obliga a presentar fianza por el

10%6 del 1oL Loial ue id VLI d.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberdn constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y serd por el 100% del monto de los
anticipos.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “e
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de |a
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
Obligacivnes gue se deriven de esie contidiv |, dicii garaiiia deberd ser por e 10% dei imonw
total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdémico ho
previsids e el Lonliaiu, yue deierningn un auinento o FEduCCion e us Luslos ue 1us Lidbdjus aurl 1y
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberdn ser ajustados )
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en g&m ato, de acuerdo REGIY
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y SFgfHiysy
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera consta

Mpio. San P
Dtto, San Pedro
El ajuste de los costos se |levard a cabo mediante el siguiente procedimiento:
1. iog origing gontrato mm:ta la tg’(ﬁm&ﬁ‘- trabajos

ST = EDIFICACION GARQUEV S.A, DE C.V

CEGISOHGIYO
CALLE CARTEROS No. 230-8,

POSTAL, OANACA DE JUAREZ,

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CE NTRO SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 6de 12
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de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revisién serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” la
que debera acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran Eﬁ'gnm, Sa
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y ”Isé"';’ero
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacién del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

La modificacion de ios contratos es bajo ia estricta responsabiiidad de “ti Municipio” y depera
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracion.

Décima: Representantes de las partes.

“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervisién, que tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de

e fty [ " . . s
frdiigid Siilciativd y 1w Hnifitacivd ids siguistives.

GRIDeT
1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratist %
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en | Py ,’£ '
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. 58 LB, T
SeIN RE A

g i} .DE
ealizar trabajos 5
las facilidaﬁjgmpmp ba

ﬂfﬂ& probacion 20729’
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j0. San Pedro Pochutla,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM- DF/008[52520 pedrolpochutl, Oax.

Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato.

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos obj#tmo. Shfi edkg Pochutl:
ur.' ld UUld IIIULIVU U':I LUIILII:ILU, LUHIpldll [(S(S]]] Idb narindas UE Ldlludu Cbtduldhlﬂdb enl t:'l Ilbl.dugtt&csan - hutla. G
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectden a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se Ileguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,

Lawtf ofa = P . s P o Y
iaia Cl\;\'hlvﬂ a Eﬂl Glll.lﬂ -‘!bllﬂlﬂuﬂ Gll Cl III\‘IDU U’ ) d< 1a \.lauaulu -J\..'Jl.llliq MC SOl Wil L.

a

SC

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

L - el A i U] Pammbenbiaba? an al Viwias conmaaas Ll da Ta ada s 1L Ada lan benba
A0 Iy, Ch Virkud G MU el CONUTanoE  ©o w1 Wiliow Pl QG W \..J\.n..\.u..nun foteli te I.ICIUGJUJ’

deberé sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en
el 4mbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “El

t‘hn»-«-.nq ”

S e

a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periodicamente
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,
en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacién de los dafios causados<™,
y deducira el costo del pago que corresponda. ﬁ

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anteriq
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra.
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el numet e

desde la Telhia pi'ugldluudé paia € §incio de las aclividades u I.IﬂUﬂjU.‘) Yyue >c ofi
hasta la de la revision, por lotantog ensualmmm%on &BIQM
KM MRS HACENDA
MCE% Mplo. S2n Fidra Poc!
mmu.umunhl!. Dito, S a0 Pocruil
ORXACA, MEXICO. C.P. 8080 Daxaca.
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Mpio. San Pedto Pochutla,

a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Dtto. San Pedro Hochutla %
2019 - 2p21 Qe ,‘.\.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional
deber4 cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién de

“El iviunicipio”.
10, San Pedro Rochut

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, Bl ¢ T oedro Pochutla,

Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida 2019 - 2021

y cierta, ademés de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspensiéon Temporal

“E| Municipio” podréd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Cuniiraiista”, €61 € Yue se expiesen jus molivos y jusiilicaciones de fa suspension Lempordi, dsi Lo id

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

L Y T - - il 1S e raim e s,
Cowing cuaiwa, |\c.:u,l.:|u|| Huunniauﬂuvn ac Coiitrata.

“€] Municipio” podrad rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés

gEreidi U POl (HULUL Lonsentimignio.

£ ARl g spektificaciones dene
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los sala 2 %@g trabajadores v

demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y = ‘pn_e
sin que ello, a juicio de “El_punigipio” cre mﬁmﬂnﬂta&l ‘dedpués de la
e, " GARQUEY SA, DEC.V. ; ¥
717 ||\ CEG1301161Y9
77 l“ '_Z\’l % ‘7“ CALLE CARTEROS No. No. 230-8,
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Dtto, San P dro

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2020:s - {;,

ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte ¢ A
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa [que &~

ORI
implique contravencién a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
Necesidad de decidradion judicial, basianuo pard eiiv yue se curnpida ei pi vcedinieniv Yue se esiabiecel

en el parrafo siguiente.
P g MpIO. PO A0 POChU“al

i ra —_— ! o ; tta, San Pedro
“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por 26110 2019 - 2021

de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Navara a fin de Ak Acta, dantrn dal tArminn de 15 {ﬂlninrn) diac hahilec, rantadne a nartir de la farha
en que reciba la notificacién de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias hébiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de
las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
HlaLerse Largu del inimuebie y Ue ias insiaiationes respediivas, levalildndu, Luil O sl id LuUllipdleLericid
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“E| Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de |os trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a

sanciones por incumpiinienio del progiaime, “Si viunicipio” y “Ei Countiaiisia” convienen en yue
aquélla procederé a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir |

importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el ini%j&&e dicha rescision, hast
Ly

que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse L5 “*.ef 40 (cuarenta) dias
s . 7 . '.‘ y '. / ,f >
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En di ailf‘:‘"( t@d=bera preverse eREGIR

B Ty B boe Bmalente s sha me alaadado o T Supu—— Py Plr 4 PRl | 2
IU CLUILL UT WD Liawajua audil v CiTLULaUIVD, adl LW IV iEiauvwe a al o

y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. : Mpio. San Pedhe
* - Dtio, San Pedro Rof!
CONSTRUCCION, —- LWyl - » 2019-2021
GARQMEY $.A DEC.V .l'"
CEG1301161Y9 :
Wo. 280-8,
POSTAL, OAXACA BE JUARSZDHS, . . “vdro Poc)....
i Vazaca,
- 2010202 S
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tto. San Pedrg Pochutla, Oax.
“E| Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusion de los trabajos que le leron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de |los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de |os
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica,

nmdiamba Al lavinntaminmtn dal astks da snbeamns -
H

z . .
~ - -~ 'ﬁﬂﬂnnr‘lnﬁ‘ﬂ mimAmm A 1 Abhea blhaim A
O TIONIIT Sl i vat i el i I el M e Sl i s forey

~— \
Th Wl | e AT T MM S o I ]

responsabilidad. h

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado ebttel Sa
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resuitanie.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simulténea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la
mejor solucién para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln
QLUSTUU Yue Puligd (i1l a ia disciepdiitia, yuedaldi a >alvu >ud Ugieciius pdid flacerius vaier dliie iuz.‘g"
autoridades competentes. %

Décima séptima: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de |
wuas y Ladg ulld de las Lidusuias yue U niegian, dsi LNV, - X
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicag™ géﬁ;cps Relacionadg,s de| 201
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administkst

%ﬁﬁlﬁables. F

MANTENIMIENTO ¥ _‘
Sﬁﬁ'v'aplicaﬁ% nte, el Codigo
Lo, bRt DA b5 AL, \:9 -‘S_ﬁ“?ff;:,;e
; 6., €0, LEOEG e, 58 ¢
QRIAOA, MEP1CE. C.0. L8 LTy
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Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de ios tribunaies civiles y a ias ieyes de fa materia apiicabies en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a Joscl0 de marzo del presente afio

;‘-,J : v :‘. "r.'
X C‘]*‘f' Por “El Municiprl_
PRESIDENCIA '

MUNICIPAL

CONSTRUCCION, MANYENIMEENTO Y
EDIFICACION GARQUEY S.A. DE TV,

CEG1301161Y9
CARTEROS

IFRITA WV rDlrlch UL A
Teid W 1 LT AN SSmi

Testigos

C. Lic. Jesus £ dz Salinas

Tesorero mun\'ipai

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/008/2020 de fecha 10 de marzo de 2020 de la obro:
“REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOCALIDADES DE SAN PEDRO POCHUTLA." ubicada en la
locnlidad de Municinio de San Pedro Pochutle, estado de Davaco,
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