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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/OIO/&Q}%@ San Pedfo Pochuya,

an Pedro o[_-huu

4, Oax,

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

I o

Contratista: Contrato Nimero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/010/202
JULIO CESAR CARMONA GARCIA /MSPF/A25/FIEM-DF/010/2020
Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33 FONDO I, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI ]
. 0] 43
Rireccion: MUNICIPAL Y DF |AS nFMAR(‘.A(‘,I(m??ils.CI R
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
SIN NOMBRE, SIN NUMERO, SAN ISIDRO APANGO, EL EJERCICIO 2020
POCHUTLA, OAXACA C.P. 70900 Ejercicio: 2020
Modalidad de contratacion
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
FERSUINAS
C. JULIO CESAR CARMONA GARCIA
Oficio de autorizacion:
R.F.C de la empresa: OF/MSPP-324/FI11/010/2020
CAGJ890128LL7 Fecha de Oficio: 27 de febrero de 2020

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COYOTE, SAN PEDRO POCHUTLA

: | nralidad [n:l_ﬁﬂ:l Crvunta Miinirinin I:?QA) San Padra Parhiitla
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
S 1,766,587.40 Sin Anticipo

(* UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

eso:
OHINIFNTOS OCHFENTA Y SIFTF PESOS 40/100 M N *) O/pesos 00/MN

]

Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES

| FECHA DE INICIO: | |
| 06 DE MARZO DE 2020 1 |

Firma de Contrato: et 553
S 06 DE MARZO DE 2020 - n j -
/& RFC: CAGIB90128)48 SILATUR '
BB INGENIERIA ENGOpMsaGTL
Car. ELECTRICARTRINLES |~ HACE‘.NDA

Mplo, $an . iro Poch
Dao, s cdro Poctu

axacs. a0ic
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Mpio. San Pedro Pochutia,
Dtto. San Pedro|Pochutla, 0ay,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/010/2020 2019 -{2021

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte:'el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su cardcter de Presidente

Rdrrmimimmt Clomdimm tawmmorbmweim Bamisdoe e Elambmm s v0 Toammmmm s rmimiome) ommmmmbiiimommmb e s e b
PV s pindl ARSIl R Ll L Rl L LR ] Il\-&luul L L L R AL , et N lllulllul,-'ul l\-dr.l\-u\.lrulll\-llb\—‘ , ,uv- L)

otra parte la persona fisica JULIO CESAR CARMONA GARCIA con domicilio fiscal en: SIN NOMBRE, SIN

y cldusulas:

Declaraciones

l.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior
y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los
LS de b racciOn iy 1V dei diticuiv 115 de ia Constitucidn Fulitica Ue ius Cstauus Uniuus
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,
articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

c) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccién V; Articulo 68 fraccion lil; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa JULIO CESAR CARMONA GARCIA de acuerdo al acta de fallo de
fecha 05 de marzo de 2020 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos
establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2020

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con ‘g% .
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo Ill, Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal
(FISMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segun OﬁCiﬁsﬂ g

e dnaerses sl losamiamsm de be Bocbes e vy she Lobhacic do AmAan
NS LIVIDE T 7L T/ L I UALU LUEAU UT 1Q 1CLHG W L7 W 1oLV UG cve 5

rizacion numero DE

i
Mpio. San Red
Dito. San Pedro Pochu

.- “El Contratista” declara:

4
a) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de etectosfﬂb‘}:};

folio 1531076966246/ ;

4 HACE®: A
s Mplo, 5
= A D L §5r g
ING. JULIO CESATOEAIAMIER anrcia e g
INGENF’;;(I;:‘C; S Vaxag
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021

b) Que es una persona FISICA en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal [de
contribuyentes es R.F.C. CAGJ890128LL7 \“f,"#s

~
¢) Que tiene como actividad principal la realizacién de otras construcciones de ingenieria civil u obrag:
pesada.

d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reune las condiciones! §!

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objetone <
10, 5a
presente contrato. mm?sg.-. pedroP0

2019 - 2021

e) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
2 e Z: L {2 b b sl

oAk  wawad wl AEtE R e et e bl P G [ Py~ S a baos daaaatatoess Fbooaabas &
CUILI G, IS1G CF Uiliuw TSIPUIIDANIE WE 183 UMIBAGIVIIEI WMCHIVAUGY WS 103 WISpUIILIVIICS ICgaicsy ¥

demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural y el
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de

— - o i - - 4= - ‘- -+ e T —fm =t =
LUNILEPLLUY, ¥ PIUEIdlTid Laieliual IiLauu ue gjeELuLivn Ue 1Us Liddjus.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

h) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: SIN NOMBRE, SIN NUMERO, SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA,
OAXACA C.P. 70900 del Estado de Oaxaca.

lil.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato.

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de |a

¢ v 3 e v - . o yoo lae PRI O ey X,
Ley uc OrUI db rubliLds y o1 VILIUS ll'.‘ldLIUHleUb Lit:-'; ColdUuu Ue wdXxdid.

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes: Tt

orEosutes S B
5 gty
Primera: Objeto del contrato ﬁ,

“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: ?\%ﬁ%ﬂé o)
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CONCRETO PCR-12-750, 2.00 POSTES DE CONCRETO PCR-09-400; TRANSFORMADORES:
TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS BOQUILLAS AUTOPROTEGIDOS, 1.00 TRANSFORMADOR DE 15
KVA DOS BOQUILLAS AUTOPROTEGIDO; ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION; ESTRUCTURAS DE BAJA

TFWH"V'\NI f‘ﬁhll‘\} WTABEC. 4 ANG Ny KA TERMCHYRA l'\-n V ERMM/EERAANYY T f‘ﬁ&ll’\l FETAD CRRAT AR/, DTN 2
T e e L L= A N P T e N VA i I S S R e T L Y

609.00 M CABLE MULTIPLE ALUMINIO ACSR 3/0-1/0; RETENIDAS; PROTECCIONES; ACOMETIDAS;19.00
ACOMETIDAS MONOFASICA 1F-2H PARA NUEVO SERVICIO; RED ELECTRICA SUBTERRANEA: 120.00
DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON HERRAMIENTA MANUAL PARA ALOJAR TUBERIA PAD 1 VIA DE
3" DE DIAMETRO EN MEDIA TENSION, CON UNA SECCION DE 0.70 m DE PROFUNDIDAD POR 0.60 nuplB. samPedye Pochutla,

ANCLIC, AFINE DE ZANIA TOM HERBEMIENTA SANLIAL CAMN DEARENA DE DN p DE ESPRERRAN FENE CLAVES, T
SELLECION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA TAPAR EL DUCTO A 0.2 m DE
ESPESOR, RELLENO Y COMPACTADO A CADA 0.20 m, 120.00 M DE TUBERIA PAD CORRUGADA DE 3" DE
DIAMETRO; REGISTROS: 2.00 REGISTROS PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2;
CONDUCTOR: 120.00 M CABLE TRIPLEX AL. XLP 600 VOLTS CAL. 2C/1IN (3/0-1/0); ACCESORIOS,

NFTALLES Y ACARADOS | v Acta ca nhliga a miacutar las traha_in: hacta cu total tarminacidn. aratandn

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato
asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el dmbito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en
general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,766,587.40 (* UN MILLON SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)I.V.A. incluido el cual
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APORTACIONES|
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L
SUBTOTAL IVA TOTAL
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA 5
IEICAATIEY DAB A E1 EIEBCICIO 2020 i I
APORTACION MUNICIPAL $  1,522,920.17 | $ 243,667.23 | $ 1,766,587.40 l
TOTAL S 1,766,587. 40
(* UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)

— i -r . . - .o
ITILEId. Fidiu ue cjecuciutl.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar |a obra en un plazo de 60 dias naturageeUBeRe .‘ iniciar la obra
objeto del presente contrato el 06 DE MARZO DE 2020 y terminarla a ma " T
DE 2020 de acuerdo con !o solicitado por “El Municipio” vy los programas resentados por f;EJ!gl;‘;’: '

Contratista”, para efecto yrroga en la ejecucion de obra por caus§|£ﬂpr§ { i o retrasen,
ING. JULIO CESAR CARMO ittt HACEN !DAR
RFC: CAGJ8901 28 A MP“J .. it Po
Dtto...  sdro Pach

Uaraca.
PLAZA CENTRAL/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA 20192021 Pagina 4 de 13
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al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de  _ wwos
Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“E] Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han del

llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias, pernﬂﬁ% X i
. 54 ochutla
Pedro Py

y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran pama.$an hutla, O
fealizacion Ue ia obid. 2019 - 2021
Quinta: Anticipos

Sin ANTICIPO

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafnadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las

- - T - . trmt wn Tl ey Foinp e v
SIgUIENILES E5LITIdLIunes Pdid ue O IVIUTICIRID 1ricie su tdainie ue pagu.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolverén e incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor:,¢
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” %z

segln el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
, WNIDDS

e

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a ca%a§3 i

fealiedl & pdRU UE ids 1SS iE dpliyue ids siguienites deductiones,

1.
onceptosde
ados por el

Se retendra el 5 a.!mEm!lar (0.5%) al importe de:la estimacig’ in, J
@ '”G-é%ﬁiﬁﬁéﬁ‘;ég pago de vigilancia, inspeccién y control de}%?‘

Goxe eLECTRIDEA T8 Mplo. 52 2dro Poc
. Dtto... ‘dro Pothu
Qaxaca.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/010/20285un pes rolritu's,
203 <

contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras plblicas y serviciog
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de |a ley federal de derechos.

los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran

e et e e il el e R e e o le tolto oo le tasetrlote te tollatetdete
AP L A f e h S RN M A M P ] b h M e AR h | e A | i s

e

2, Se retendrd el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracic’;@plg 124
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecidd@n &in 4¢
articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
M1Es 1Us THlereses COlfespondienies, LOiuie di PIocedinieniu esiavictidu en ei Codigu ristal el
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde |la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de |a obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los
AlLicipus.

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcidén de los trabajos por parte de “el
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
aue resulten de su realizacidon nor vicios ocultas v de cualauier ofra resnansabilidad en la aue
hubiere incurrido en su ejecucidn y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto
total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
L GMDOS 4

ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando proceda; Aegpram

atendiendo el procedimiento de aiuste de costos acordado por las partes eri&k ato ‘e acuerdo ™ A
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Se "‘q_.-.; Rg]acionados delpio. Suq HedeePochu
ey Dito. San Ppdro Pochut

B 20142021

Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes deberd constargm Bsic(j}\q" o
H L8 .": L

ajuste feda: afsaewasd a cabo mediante el siguiente procedimientolt AL E Fi {72

RFC: CAGIBOOZMALT ) Bala, Sun ¢ ours Fuc ),

INGENIERIA ER-ERZAYTLTONES Ptto. &i - Oudro P 7
JC Carp. ELEc v Garase.
- 2012021
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1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabaj
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentaj S ,,m‘_‘??g;
de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. &

+
ad AR NG
G0

Pama balbas sbmmbmn bo mmvriiatdio mmed mbanbe s o ome GEF RBccaimtomim?? a mmbiaibecad moariba do BB Aot eatiab |
U WIS VLW Y T VDIV Pl W wl s VUI i lVl\Alll\rlHlV U OVIIwIbW M ol L Wi Bl Nt G LD W

que deberd acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratistap,, -
contratante” para el pago de los mismos. 2019 - 2021

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcién de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente

auiutizauu.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberd
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado
dentro de los diez dias habiles a su celebracidn.

Décima: Representantes de las partes

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
LUUUS {US dSUNLUS TRIdLIUNEUUS LUN TS LIdDAUs L Uelivduus de €iios o ia Iesideiicid gelieial ue
supervisidn, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de
manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del cory

B-2021

control y revision, “El Contratista”,

%,
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate %EE
Wp

de supervision, vigilapca 3 las facilidades
ING. JULTO CESAR CARMOR (4o ) ﬁ”ﬁAﬂ‘“ ’
RFC‘:CAGJBBOIZS P KX -::oPctt\ll-\!:‘:
INGENIERIA EN CONSIRRERIE | © 4o Poii
i€ Comp, ELECTRICA ';,f,/.’;'j.’.’l Dtto. . oy

2019+ 2034
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documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobaci
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de cbra.
Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

las partes de dichos trabaios se efectlen a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva |la garantia sefialada en el inciso b).-, de la clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccidon de todos los materiales que vayan a usarse en la
SjECUtiOn Ue iUs Lidajus, yd sed B e SIL0 Ue E5L0s, U 811 10S Ugales e adyuisicion O de fabricacion,
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el lnico responsable de la ejecucidén de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de |a via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”.

a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Clausula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo a7
LI 1 PIURIdind Je Ouid y 1H01LUS THENSUdIES dpl OUauus, " Ci viunicipio” Ccornmprobara pernodicannieiie
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,

Mpio, San Padm
Dito. San Pedro

gy
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterlorkejimpo_r,te de los trabajos 2019-202

!Cdllllt!ltl.!: ﬂ]ELULduUh (=] lll-l:.'llUl yue E.'l EdeUIELIUU en tﬂ [.JIUgI dilld ue U?J F‘ El If' i ltu:‘fluld{-‘ll
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nl‘:mé’r" dé mu@xzranscumdos

ochutia

2 clands e las actividades o trabajos 'qui ‘Qe'e c& atrasados

es&g!&f Em'pg% s el inicio d j &q e; =nehe ;
RFC: CAG)S90128LL7 /A ) Dtic. " “edio P
INGENIERIA EN CONSTRLCEANY) Lakacd.

ICComp.  ELECTRICAS Y SSuBZl
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2019 -
hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que correspon

a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional f‘e’ TN
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por AN S
Cadd Uid Ndiurdl ue Ueimnord idsid €1 (oenio e yue ius Ududjus queden Lonuiuidus a satisiaciion de
“El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, {glo) / .
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad lidlil@i>amReds0\Pochutia, |
v fierta ademas de noder axigir el cumnlimienta del cantrato o rescindirlo

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Conlratisia”, e € que se expresen us 11oLVLs y Jusliitaciones de i suspension Leinporal, dsi Corno ia
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés

BEHRIdl L PO THULULY CONSETNLI TSI,
N1 008
et

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinarad la resc1s;on &_
Contratista ne inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda mj

construccion S ngm@sndenumdad si no cubre oportunamente Iosﬂlad%,;ﬂ?isu#?trab adorés y

rmfswggi boral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) YHA"”."%!WQEW
\NGENIERIA Gt g Pogki)
§C Comp- ECT Dite, s «dro Foel .J,
HEVELH
g~ 2621
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Mpio. San Pedfo Pochutla,
pedro [Pochutla, Oax,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/010)202tho1s - 12021

ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la

Qﬂ\'ﬂﬂ_& My
. 3 . 2 1 =
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa qug“c".;‘
. . s 4, ¥ s ]
impligue contravencion a los términos del presente instrumento. ;:fs,,
{r

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se estable
en el parrafo siguiente.

Dtto. San PedriD ¥
“El Municipio” comunicara a “El Contratista” |a rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito 2019 - 20

de dLueiuw di diiicuio 38 y 55 de ia Ley de Obras Fubiicds y Servicios Relacivnadus del Ssiadu de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
fieciio vaier “Ei Contratisia”, resvivera y notificara i procedenie dentio de ius 13 (yuinee) digs Hiduiies
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de
las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, por
parte de “Fl Municinia” éste nrocedera a tomar inmediata nosesidn de los trahajos siecutados npara
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacidn del anticipo ain no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“El Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
salLiones pui icunipiitiieniv dei progiding, Bl viunicipio” y ‘Bl Cuntatista” convienen en yue
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se ?‘bﬁg&fdré de cubrir los _f—=3
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inici%rf&! e ¥t scision, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debers efectuarse dentr e
naturales siguientes a |la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho fin

N
NG

,}-_‘I

colsrrras dr bor Asaleoter ofie s Slenasdos oot rosee be sobzatom = b aess e .';"“L. AR SN AT T
SV CLWoLWY WC IV LIGUGJUJ Qui niw CJE\-\-H.GUUQ’ Q21 VWiV 1w 1TCI1auvw a a1 \-U.JL‘. o |||cnfc:t aica

] . . ]
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. HM’ i

AGuinteRERECE pRldirie-SRra Plo, 2.~ b
RFC: CAGJH : 41 mol \‘ 3 ;
INGENIERIA EN GORSEF T vy
3C Conp. ELECTRICAEEFVRE o
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2019 - o2
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fuero
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de Ios

trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica, %

IIIt'.‘LIIdlILﬁ ﬁl lEVdIILdIIHC.‘IILU ut'..‘l duid ur.' cnucga - IchpLIUH (S]] lc:punuu:m.c, qut:udnuu ld Uuld Ude sy

responsabilidad. T

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado gg,gl <, \ P.ochr.ltla‘
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en conti@tguen Pe Nbutis, O
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo e0ipic R
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consighacidn respectiva, o bien solicitard el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por

P IR . . IO, (R Ty CY, SR gy —_—— . N I T L W W Iy B Ty gy oy
CALIBUIUUD 1US UTITUIHUS ¥ UNIHBALIWVIITS aaUul s pul dllivas pal tcs CHi Ci Luiliawu.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de

A akme bAam - A draimicteadiion  mabiea lar ccmacbans miia mmd e adalanbas aa allalamem ada e —
Ml A LA ' uuunuluuuuvv, - | N I S e N N b At P A N - d\-llulu ) L i o

especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la

r\nnrnr rnlnf-u-\n nara | lae p‘:ﬁna

La resolucidn a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtn
dLuerdu yue puiigd 111 d id disciepdiicid, queddidil d Sdivu Sus Uereciios pdid 1dueiius vaier diiie ids
autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion
LNLR0g S e

o PR NG

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para |a ejecucion de la 5

i este contrato a
Ludds y Caud und Ue ids Cldusuids yue iU iniegidn, dsi Lo m':b,'.[‘mii;; 5, lnearenios,

procedimientos y requl5|tos que establecen la Ley de Obras Publicas thas Relacionados del
E ado de O AXREBN s v disposiciones reglamentarias y awﬁtqﬂﬁaﬁl?f’ﬂcab s.

RFC: -ﬁ",,gi )
|NGEN1EREi“ = !5:]% _ ﬁ;g R : {
Comp. ELECY T g Pogks
,c 0 DQO. : 20 Pr wifdl o

Lakaca.
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo

Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de QOaxaca.

Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de

Oaxaca a los 6 de marzo del presente afio

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Poc)
Dtto. San Pedr
0. 2an ﬁ@%;ﬁﬂr A

edla Velasco

- ‘o : .(’. . i
FresiuerniLe ividinicipdi

o cesPOEARRbR GRS

L Jul
o REC: CAGIB90128LL7
INGENIERIA EN cons*rm.'l.

IC Carp. ELECTRICAS Y cwu

/{SONA FISICA
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C|PAL
Lic. J%sl s 2SRHMAEH 1 2
: k hutla, O
Tesopo 29%1 ax,

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo

A ndmsinlimmdom Rlshmme AT IAACAR I3 A IRl PEIAANIAAAA Adn Eaclan AL da vamcen da 3NN da I abu~ ARARE LA FIART B
S Ri PITIRIAAAANS F RS iS et d f SNl § e W) B AFIVE &r b | VAW e W Jobi W VU WL M AN W AVARL ML W MR e SRR e e

LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COYOTE, SAN PEDRO POCHUTLA ubicada en la localidad de Coyote
Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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