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SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/013/2020

res

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

m———

Contratista:

DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE
c.v.

Direccién:

CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124
INTERIOR 2 “C", COLONIA LA EXPERIMENTAL,
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE
OAXACA, CODIGO POSTAL NUMERO 702036

Representante legal:

C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ

R.F.Cdela empresa:
DCC200128A21

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2020 /

Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33 FONDO |Ill, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAY oy
MUNICIPAL Y  DE  LAS DEMARCAClom
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Oficio de autorizacién:
OF/MSPP-324/F111/013/2020

RE

MU NICIPAL

. San Pedro Poch

n Pedro Pochutia, ¢
2019 - 2021

Fecha de Oficio: 28 de febrero de 2020

MU’NICiPAL

POCHUTLA"

Localidad (0001) San Pedro Pochutla

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA (UBR) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO

Municipio (324) San Pedro Pochutla

I 219-2021

“ﬂlﬂ(\“

r;‘.

10 DE MARZO DE 2020

07 DE JUNIO DE 2020

Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluide): i

$ 1,709,091.03 Sin Anticipo Ilu.)iLATURA
(* UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y UN 0 pesos 00/MN ACEMDAR‘A
PESOS 03/100 M.N. *) P it $an edre Poc g,
" () *

Plazo de ejecucidn:

90 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:

Firma de Contrato:
09 DE MARZO DE 2020

DISEAO Y CONSTRUCCIO
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/ FISM-DF/013/2020

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento se

le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sdnia Silva
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Jesus Alavez Salinas en su caricter de Presidente oo
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y por | e’
otra parte la empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. Representado(a) p 'f“-?“
el(a) C. EDUARDO MENDEZ VASQUEZ en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio flsmﬁ
en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 “C”, COLONIA LA EXPERIMENTRBESIDENC'A
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, ESTADO DE OAXACA, CODIGO POSTAL NUMERO 702036%UNIC!PAL

Poch
quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de confogﬁlfc%&?;;:fod;zc::ugf !5;»'.-

con las siguientes declaraciones y clausulas: 2019 - 2021

Declaraciones

I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior
y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los
términos de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,
articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. <

/ lacio

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado e Pa
Municipal, Plaza Central $/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V; Articulo 68 fraccién IIl; y Articulo 71 fraccidn | de la Ley Organica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V. de
acuerdo al acta de fallo de fecha 06 de marzo de 2020 y de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el
y=ejercicio 2020

4 PQue para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con
-, los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo Ill, Fondo de Aportaciones para
3 Infraestructura Social Municipalﬁy"

(FISMDF), para el ejercicio 2020, a

utorizados segln oficio de autorlzacmn numero
[T L)

¥ eeﬂnnumouu
/e OEIRASPP-324/FI11/013/2020 de Ia fe febrero de 2020 e TS Y
- iAo
H. ATUNTAMIENTO Dit é M .;.I:.I- LA "";2"3. gt&i
Lty SR s
TESORERIA
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con &

2019 -2021

¥ TESORERIA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA copr/ MSPP/ 324/ FISM-DF/013/2020 MUNICIPAL
.- “El Contratista” declara: 02021

t

a) a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a la —
leyes mexicanas seguin consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 446 (Cuatrocientos :
Cuarenta y Seis), instrumento nimero 37,006(treinta y siete mil seis) de fecha 28 de Enero del 5 .\~.~ "; ;
afio 2020, pasada ante la fe del LicenciadovEduardo Garcia CorpusNotario Publico Nimero 105 de

la villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca. PRESIDENCIA

b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero de MU’:'?IPPAI"’ ,
; 0. 5an Pedro Pochu!:
folio 1768107409586 B San Pedro Pochutia,

2019 - 2021
c) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de

contribuyentes es R.F.C. DCC200128A21
d) Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto del
presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el dnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y OWIDOS 4,

2 : . . ! A
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Ry |
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructyral y el ‘g;.-';iz}gg;-a.;
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, ﬁlogo de ;

conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos. SINDICATUR,

HACENDARU

Kple, San Pedre Pochut

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos Dto.se ;:::Pw'““
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de - 2019 'g

Oaxaca.

Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CALLE RIBERA DEL RIO SALADO, NUMERO 124 INTERIOR 2 “C”,

¢

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina3de 13




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/ MSPP/ 324/ FISM-DF/ 013/ ZOZQIUNICIPAL
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. M2

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes: i

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato

- ‘{ [ "
“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD i
ﬁ?ﬁssmsmcm

MEDICA (UBR) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la localidad de UNICIPAL
Pedro Poc’hutla, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: CIMENTACION: PRELIW&n Pedro Pochutla,
EXCAVACION Y CORTES, PLANTILLAS, SUMINISTRO Y RELLENOS, CONCRETO EN CIMENT RenyPedro Pochutla, Qax
ALBANILERIA, ACERO EN CIMENTACION, MURETE EN CIMENTACION; ESTRUCTURA: CIMBRA EN2019-2021 &
ESTRUCTURA, ACERO EN ESTRUCTU RA, CONCRETO EN ESTRUCTURA; CASTILLOS Y CADENAS, FIRMES Y

PISOS, APLANADOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y TEJA, LIMPIEZAS, ESCALERA DE CONCRETO Y
ESCALERA MARINA; HERRERIA: PUERTAS, CANCELERfAS; INSTALACIONES: INSTALACION ELECTRICA,
INSTALACION HIDROSANITARIA; EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA: EQUIPO DE FILTRADO, ILUMINACION

DE LA ALBERCA, ELEVADOR HIDRAULICO L-1000, PASAMANOS PARA ALBERCA, ACCESORIOS DE
ALBERCA., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo

establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las .

i - N0
disposiciones en materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los &% ;’ﬁ?‘:’
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el§ ﬁcﬂg%
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. _{’,'3‘::_‘ ¥
o :‘u’

e

; AR
¢ SINDICATURA
Segunda: Monto del contrato HACENDARlA

Mipio. $an Prero Pochutis,

Dito. 3+ “adre Pect.tsy
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,709,091.03 (* UN MILLON SETECIENTOS :
NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)I.V.A. incluido el cual corresponde a la obra objeto
del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

M GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APDRTACIONEj
g LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L
e TOT.
JARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL SUBTOTAL Ll AL
DF), PARA EL EJERCICIO 2020
APORTACION MUNICIPAL $ 1,473,354.34 } $ 235,736.69 | $  1,709,091.03
o i) > b v coRsTRuECIONES
' (* UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N* PASENG T ALy ’i‘ﬁ:'zt
o N .7 ks “.0 ‘ . iod
Tercera: Plazo de ejecucidn. AALADC .%ﬂt:?&lt
AN ANTONEO DE LA CE
¢ ppfnen £
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SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

o

objeto del presente contrato el 10 DE MARZO DE 2020 vy terminarla a mas tardar el dia 07 DE JUNI
DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los Programas presentados por “
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra POr causas imprevistas que lo retrasen,

A

no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo proceders la autorizacién de P‘RES!SENCU;
prorroga previa solicitud por escrito de “g| Contratista” y |a evaluacién de “El Municipio” , con apepUNICIPAL

al procedimiento establecido por la Ley de Obras Plblicas Yy Servicios Relacionados del Estdéigodan Pedro Pochy,,
Dtto. San Pedro Pochutla, Oax‘
2019 - 2021 e

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicidn de “E| Contratista”, el o los inmuebles en que hanfYe
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictémenes, licencias, perrisg .
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “Fl Municipio”, y que se requieran ,_ _
realizacion de |a obra.

Quinta: Anticipos 3AN PEDRO POGH
SORE
Sin ANTICIPO T,fumc;pAL

Sexta: Forma de pago 7019.2021
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberin cubrir por unidad de obr{
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y nhorma
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “E| Municipio” acompafiadagfde la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dfas naturales silientes s
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

r Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago.

w7 38| supuesto de que existan diferencias técnicas o numeéricas, que no puedan ser autorizadas en un
de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacidn.

r‘wunicipio" cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor

cng'einte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” B,
SR articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado axacayseho. ¥ SOV0 s.a. e
De aoniﬂafa._ IO
im 2034 et <.
v RNTAL,

EOL. LA Ilﬂﬁuc“"

[ = WS
]
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2020

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: L

1. WWDO0S 4,
Se retendrad el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacidén sin I.V.A. por concepto dg@:’
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccidén y control de los trabajos ejecutados por e -«ﬂi.\.__,
contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servicio:\.ﬁaz"-"
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. PRESIDENCIA
Dicha deduccion le serd retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplit:ac”&pﬁIﬂ UNICIPAL

. A " 10, gan Pedro p,
los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas quUEtSETENPedro Poc ochutis,

) _ hutla, 0ay,

captados y enteradas a las instancias correspondientes. 2019 - 2021 -
Pl Se retendra el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneracion ale™ e -
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en {: . &

articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda. B

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal ANt
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y s§EaORE
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamentey;i 1#iICHPAL

las cantidades a disposicién del municipio. 201857024

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el 5
10% del monto total de la obra.

S

TP
b) Por los anticipos que en su caso reciban deberdn constituirse dentro de los gifince dias .&4“"
naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y seré por el 100% del monto de log}NDICATURA

anticipos. HACENDARIA

Wplo, San Padre Pochutlay
c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcidén de los trabajos por parte de “elbt.. Sadre P iy

municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
" hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las

fp "‘gobligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto
='cntal de la obra.

ENDA

gt artir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico g@onsTRUCCIONSS
bogresy part ce a5 oo : S R
018 BEEVIstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos d:ﬂa jo# 1 %.’L"m

ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, defer3 A iwT. 2C-
LA B LA CAL,
{ Pz BASSOIE
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2020 i

atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo

con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del l' ‘. ?,-
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes deberd constar por escrito. i : ?:‘;1"' .
F ' ¥
El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: PRESIDENC:\
MUNICIPA!

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabdjeso. San Pedro poc:
contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcenlggj%ga i ?3{’9"3 :g;:' BHids

de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

;. ro ; PRS il ! poos
Para tales efectos la revision ser efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratista” Ia$;?° z \
que deberd acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como 3
trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la )
contratante” para el pago de los mismos. "'A% LN
TESORERY
GUMICIPAL
Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de 26432021
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado.

Novena: Modificacion del contrato

La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones sgdara --;_.‘..;,"-'_.'
% ! L)
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso % Estado |
SIND

TUR.

dentro de los diez dias habiles a su celebracién. EMDAR“
Décima: Representantes de las partes E&gm Pedro Poch*{‘
Dito, Se- #adro Pe=” .
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a |a iniciacién de los Vaxaca.
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debers tener poder 2my-paat
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
wos y, €SEMVA el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
t""' Pa'sjercer en cualquier tiempo.
-‘", Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Pdblicas y
ruicios Relacionados del Estado de Qaxaca designa como su representante en la obra para tratar /
Rtedos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a |a residencia general de
gENervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de
doManNe¥ enunciativa y no limitativa las siguientes:
Pochuts -
1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar CoW’ﬁu.u #.A. OE C.V.

i . - . : X ) : Q012BAZL
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con eje Clm& RIBNNA DEL RIO

-é —— mam P TIRNE

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 7de 13
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2020 r

forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos . T g
de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a ésta las facilidadepRESIEE-Ncu;
documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacidMUNICI PAL

de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. Mpio. San.Pedro Pochutla,
‘ Dtto. San Pedro Pochutla, Qay
Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato. 20192027 . ¢

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los traba jos objeto ;." f
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de "
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de la cldusula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de |a ejecucion de los trgbajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en maferia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que' rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “El .

Contratista”. “\Tf;au

a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debers de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

ﬁn de verificar si “El Contratista” est4 ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
QR &! programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicgmsqt&"“mw

: - o M

Ipic';c;"pn?'rte de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos o p%}gﬁ*m
gdyo b - P .t R -
&enda-imteligencia de que al efectuar la comparacién se proceders a la evaluacién déflos s . 124 INT. 3€
5 i N L- LA ERPRALR A CAL,
2‘:lzaectucwa el costo del pago que corresponda. SAN ANTONED B TS caL

[~
2
{ ma-m m_‘ M. 6P T
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WHDOS 4,
Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los i:rabajc:vsg{E e 3
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en ’-”:)"u;_ﬁ;.
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nlimero de meses transcurridos Byt
desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasadd® ESIDENCIA
hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se har la retencién o devolucién que correspond UNICIPAL
a fin de que esta en su monto total sea la indicada. Mpio. San Pedro Pochutl,

Dtto. San Pedro Pochutla, Oay
2019-2021 . -

-

] .
'._' A

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional

debera cubrir a “El Municipio” |a cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por e
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién d?* : S
]

gy

“El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad quuida“
y cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratadgs’:por 7‘.I e
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalida‘*'de la R -
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. SINDICATY!

HACENDAR

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El Mpio. San Pearg .

o 17 ; Dite.s. “adref
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de |a suspensién temporal, asi como la Vaxaca.

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. T d0194 2021

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

CIVILES MALY s;s- r;l'
n relacién con lo anterior, “El Municipio” determinars la rescision admigftratheg, Mfﬁ%::qoun.o
SALADO Ho. L TAL,
WAL “EEREES
é’”"‘; mo SN Meneo: cp Tiase

]
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Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o ] 4
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion
Y No repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones
construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores MUNICIPAL
demds prestaciones de caricter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y Mpio. San Pedro Pochutla,
sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o despuésm&%%";gf;f;g;;’““f‘- 0a
ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de |a
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencién a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” |a rescision del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacidn de |a rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvers y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pagh de
las penas convenidas. ;6

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, por S’NDICAT“Q.
parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para ACEN,";;; .

" " ; 7 : ; . San
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia Dito, ;. :':: =
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como Uaxe, .

r establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo atin no amortizado,  4Mp.;,,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

ntratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
fé s a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “El
.f'?';li' pio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DE HA[EIE WBAcasos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
: z o e “ P a“ . ” .
. Sen ft,onqs por incumplimiento del programa'. El Municipio” y “El Cont-ratlsta conw'enen en onaTRY -c1oNEs
)@m‘ﬂ'rocedera' a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abst de c fwlgm\zln wll
. . 4, . . 5o . . A RIEBERA D-LZC-
importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de didfha r. i No. 124 INT. 2C

coL. LA EXPERUR L \oal,
SAN LA CAL-
é %*’:‘:ﬁ mﬁﬂ-mmm‘?g 71254
pesal 2
g
f
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que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias o
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debers preverse € T
sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacidn de los materiaﬁsES l[iE ' I
Y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. y MUNICIPAL

Mpro. San Pedro Pochutla, .
Dtto. San Pedro Pochyla, Oéx:
“ . h 2019'202] “o anee

El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusidn de los trabajos que le fueron

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los wlm‘%
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién fisica,

mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la obra bajo su
responsabilidad.

Décima quinta: Recepcién de obra

= \
ol
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en em “.’”’.
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que TESBSR
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo MUNICIPAL

resultante. 2019-2021

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondréd a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicitars el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultinea, levantar el acta administrativa que de por 5

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. ) \* 4
: ¥
/ ol G LR L
Décima sexta: Discrepancias SIND: i
HACE

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de Nglo, $¢
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera Dite. 5
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de N Gse oot
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en

qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la

notificacién y en un término no mayora 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comtin acuerdo ala

mejor solucién para las partes,

upuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtin
'do que ponga fin a |a discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las

i =ty
1 itp[idades competentes, ) ragsAe.Y m%‘i};: ;
fida : Legislacid r\ DCE20 A Bl o
4 séptima: Legislacion pARRETHRA RIGED i, ac-
Pectuine W“‘my& el
Pedre Pachute rOM 54
e S LR, ?g:,ﬁm i s
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Codigo
Civily el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes.

Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “E| Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 09 de marzo del presente afio

Por “El Municipio”

WDOS 4,
i .,?:}'%«,
W)
RGN,
Tl " '.:" .‘\

. PRESIDENCIA
/' MUNICIPAL

Mpio. San Pedro Pochutla,

Dito. San Pedrq Poc %
_jmﬂfﬁ.,ﬁmg!dﬂana Pingda Veldsgo
Presidente ntunlcupal
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Por “EIContratista”

THIRa STsIoN.

BEE?.hia8A21
‘v AIEENA DEL RIO
i ., 34 INT. 2C.
e EXPERIMENT AL,

SAN ANTONEIO DE LA CaL,

Testigos

G ’“rq ; Pocniuge
Dtto, Sen Pewe Pochutis
2019-2021

Mpic, 2an Pedre Pach
I;rm. , “wdroPeh
Uaadln,

2019 - 2021

* MUNICIPAL

Mpto. San Pedro pochyy
Dtto. San Pedro Pochyy(y
Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publizinse pregios ' rios y tiempo

determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2020 de fecha 09 de marzo de 2028 de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA {UBR) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA"

ubicada
en la localidad de Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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