Gobierno Municipal

2019 -2021

SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valores

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca
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Contratista:

CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V.

Direccidn:

PRIV EMILIO CARRANZA 104 REFORMA, OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050

Representante legal:

C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ

R.F.C de la empresa:
CMP180119522

PRYSIDENCIA
MUWNICIPAL
Mpio. Sag Pedro Pochutla,

Dtto. San Ppdro Pochutla, Qax
419-2021 - -

Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020
Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33 FONDO Il FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y  DE  LAS  DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA |
EL EJERCICIO 2020 \
Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Oficio de autorizacidn:
OF/MSPP-324/FII/021/2020
Fecha de Oficio: 01 DE JUNIO DE 2020

R

UNICIPAL
Mpio. San Pedro

Pozhutla,

Dtto. San Medro Pochutla

YLD
-1 | ocalidad (0001)

San Pedro Pochutla

2019 2021

Municipio (324) San Pedro Pochutla

Monto del Contrato (IVA incluido):

Monto de Anticipo (IVA inciuido):

$ 3,439,703.10 Sin Anticipo
(* TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL Pl
SETECIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N. *) P
Plazo de ejecucién:
90 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
13 DE JUNIO DE 2020 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA

Firma de Contrato:
12 DE JUNIO DE 2020
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020 ﬁ}f A%

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una partezﬁa‘gf'
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento ?éi‘y; 4
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia gireSIDENCIA
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su caracter de Presidefdd) NICI AL
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; Sap Pedro Pochutidy

an Pedro Pochutla, Oax;

otra parte la empresa CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LAD UEVA019-2021 = =~

GENERACION S.A. DE C.V. Representado(a) por el(a) C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ en su
caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal en: PRIV EMILIO CARRANZA 104 REFORMA,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les
denominara “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

§El Municipio” declara que: ' &

;_!'
ue es una entidad de cardcter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior 4 \&
y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los A
términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unido

e Tl

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43
fraccion V; Articulo 68 fraccién Ill; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA

NUEVA GENERACION S.A. DE C.V. de acuerdo al acta de fallo de fecha 11 de junio de 2020 y de : *gs §§

W0t conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 5% _ §§
o) -‘"=tt"lc, Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el §-§§ 3s
$ presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2020 i %;’5 §§

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con %éw §§

RIA los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo IlI, Fondo de Aportaciones para ! ig

DAa Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal

dro P«w(ti:.!SMDF), para el ejercicio 2020 , aprobados y autorizados segtin oficio de autorizacién nimero
g 'WE)F/MSPP—SM/F!II/OZ 1/2020 de la fecha de 01 DE JUNIO DE 2020

" 2014-2021

Il.- “El Contratista” declara:
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4 Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,TESORERiA

tla

articulo 2 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Oaxaca. MUN ICIPAL
Mpic. San Pedro
b) Que sefiala como su domicilic para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio Sa:ul:.::ft:;o‘h“
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900. 018 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020

a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme al: (4
leyes mexicanas segln consta en la escritura constitutiva Volumen niimero 82 (Ochenta y Do e
instrumento ndmero 3°384 (Tres mil Trescientos Ochenta y Cuatro) de fecha 19 de Enero debaﬁg il
2018, pasada ante la fe del LicenciadovOctavio Eduardo Manzano Trovamala HuertaNo i\%gﬂ%ﬁﬁ;&

Publico Nimero 90 de la villa de Zimatlédn de Alvarez, Estado de Oaxaca.

Mpio. San Pedro Pochutla, ,

. ] . . . Dtto. San Pedro Pochutla, Qax
b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con nimero @#19-2027 . .0 ek

folio 730102M2712310

€) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CMP180119522

Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras publicas y privadas

Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto del

S i N Dl CATU R Rresente c?ﬁtrato.

HACENDARIAComo empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del,
Hpic. Sun Fedre Pochuiyontrato, serd el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demads ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

MUNICIPAL
g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Mpio. San Pedro
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural y el Bidas a:“;::::’?’ochu i
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catdlogo de 2019 2021

conceptos, y programa calendarizado de ejecucidn de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: PRIV EMILIO CARRANZA 104 REFORMA, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA. C.P. 68050 del Estado de Oaxaca.

o ;I!.— Ambas partes declaran:
o e O,

i

.
(=)
-.Hj:}.\fg).ue gestionaran y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
‘%e erecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto de este
X #eontrato.

e conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el articulo 25 de la

Ley ncle Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
adro PO

Dadro PocHwEa . . g ops
754 flue reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA DAXACA Pagina3del2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020 WA
f :.:-
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformid !éf%“ﬁﬁg
con las siguientes: % fL[-";t'F 4
Clausulas . PRESIDENCIA
Primera: Objeto del contrato Mpio T:::{ﬂ‘:it "
- utla, .

“ P ) ; : i G il D an Pedro Poch >
El Municipio” encomienda a el contratista la realizacion de la obra: "AMPLIACION DE rSﬁSE?qmm-zSz‘, U..“i'?f}'

SANITARIO EN BARRIO NUEVO COBAQO, SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en |a localidad de San Pedro
Pochutla, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: PRELIMINARES: TRAZO Y CORTE CON
CORTADORA EN PAVIMENTO ASFALTICO 1392.26 M, DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 31.58
M3, DRENAJE SANITARIO CON TUBO SANITARIO CORRUGADO DE 12" DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD N-12 1130.67 M., POZOS DE VISITA COMUN CON TABICON DE 28 CM DE ESPESOR, TAPA Y
BROCAL DE POLIETILENO 27 PIEZAS, , LIMPIEZA FINA DE LA OBRA 987.69 M2 Y LETRERO DE

TESORERIA

*j:v"‘?i“'éxpediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.
e MUNICIPAL
'S;AND!CATURA i Mpio. San Pedro
c . Pozhutle,
ENDARBggunda: Monto del contrato IR iot v Y

-

o YanPadro Poch 2019 2021
g_f’ monto del presente contrato es por la cantidad de $ 3,439,703.10 (* TRES MILLONES

0, 5z ,.‘r ’ﬁ{o
Ok 01 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N. *}I.V.A. incluido el cual
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio

presupuestal.

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L

SUBTOTAL VA TOTAL
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA
FISMDF), PARA EL EIERCICIO 2020

APORTACION MUNICIPAL $ 2,955,251.29\ $  474,441.81 [ $  3,439,703.10
TOTAL S 3,439,703.10

(* TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N. *)

FTiréera: Plazo de ejecucion.
b 3

ntratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la obra ¢

]ét del presente contrato el 13 DE JUNIO DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 10 ‘ ;g
GID$EPTIEMBRE DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por 3 §
~g

M Chntratista”, para efectos de prorroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo

.Ba siretrasep, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comin acuerdo procederd la
T ..:,:Eutbf‘f%cién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El

PLAZA CENTRAL $/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 4 de 12
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020 Ewé'

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios

PRES!DE CIA

Relacionados del Estado de Qaxaca.
+  MUNICIPAL
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. Mpio. San Pedro Pochutla, ,
' Dtto. San Pedro Pochutla, Oax

I et

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de #0919 - 2021
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asf como los dictdmenes, licencias, permisos
y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la

realizacion de la obra.
Quinta: Anticipos

Sin ANTICIPO

Sexta: Forma de pago

s partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la TESORERIA

rmulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra MM';’“:"LE},S‘&L

-#erminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas Pozhutia,

de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayogP#e. San Medro Pochutte
treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafiadas de la e

ocument#¥ién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes

la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

"‘*%Relacuonados del Estado de Oaxaca.

Umc
)

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

“El Municipio” cubriré a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
e““‘.}‘"‘f‘% veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio §‘§ §§
‘ éégn el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca. . ga gg
T by a“' \J Q:}\. g:
Y %&Contratlsta” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al ) gi‘?ﬂ .é’;
& sy 32
?allzar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: %/ 3 ‘é«f KE
RIA { g
. : : Sl ¥ &3
: :» Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por concepto de *
' e g aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
Pagina5de 12
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/OZI/ZOZﬁ

e
relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. ,,nabt; ]
Dicha deduccién le sera retenida directamente por “el municipio”, mediante la aplicacidn da\g‘zﬁf

los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que sqsgyESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio, San Pedro Pochutla, .

contratista conforme a lo establecido por el articulo 76 de la ley de obras publicas y servici

captados y enteradas a las instancias correspondientes.
Se retendrd el 3% correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remunergﬁaaan;gs;’ :g;:lmla:?ffé

2.
trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo establecido en e

articulo 64 parrafo quinto y sexto de la ley estatal de hacienda.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prdrroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente §

1 S

las cantidades a disposicién del municipio.

o uMa0s  Séptima: Garantias v
e ¢ TESORERIA
4y % a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el UNICIPAL
Y ! Mpio. $an Pedro
Pozhutle,
Dite. San Medro Pochutla

# 10% del monto total de la obra.

s ol B b) Por los anticipos que en su caso reciban deberdn constituirse dentro de los quince dias
ol ‘ !
Rnaturales “siguientes a la fecha de notificacién del fallo y serd por el 100% del monto de los

Iy
SINDGICATY

AnENNAD 0
f. PALENDARIAanticipos.
TRIC SN Puilry Pack oty
Uto, Bor Pagen Puge ., il ; ; 14 i
Uanicy c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “el
it municipio” garantizara la obra por un periocdo de doce meses en los términos del articulo 37 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos
que resulten de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que
hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia deberé ser por el 10% del monto

2618 2021

total de |la obra.

Octava: Ajuste de costos

.0“‘;";:”‘75.
5 uﬁdo a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
- Brevibtas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun no
s&jegutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados
tepdiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
-l@ establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del

LR Dhgen ocufie
=< +-%} hjuste de los costos se Ilevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

Pagina 6 de 12
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

&
1. Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajest:
5 % ’ . N &

contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los porcentaje!g‘é'%y

o

de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato RESIDH

¥

Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contratis'ca”mIJNICI
¢ g T 3 : Mpio. San Pedro Pochutla, .
que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. Dtto, San Pedro Pochutla, Oax,

2019-2021 + -
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran como

trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de fs X
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% dels &

uﬂgﬁp" La modificacion de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberggsQRERIA
i"\miEATU efectuarse _por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dardqUNICIPAL

. e . : (P : Mpio. San Pedro
ACEND AR noci to al 6rgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado Boshiil;
i M@entr e

0. S21 Pedto M los diez dias hébiles a su celebracion. Ito. San Pedro Pochutla

2618 2021

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista”
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las facilidades,

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Pagina 7 de 12
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020 gﬁ;.«-f
2

documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacién y aprobaciog:
de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. i ol Ty
PRESIGDENCIA

&

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato. MUNICIPA
Mpio. San Pedro Pochutla, ,
Décima primera: Responsabilidades del Contratista. Dito. San Pedro Pochutla, Qax;
19 = 2027 a mm

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a responder por su |
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por \

{

\“\\W N
o ; ; % I ; :
Fegh se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de |a clausula Séptima de este contrato.
LOr i

%‘-.‘;L}.;:_"ﬁa-' 5@ Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la s (A

8 iecucion de:los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. TESORE R
SINDICATURA O iPAL

Mpio. 3an Pedro
pozhutis,

H ACEN DARW&imismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos,
Malo. San Pudre Pochiibberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
D""s""'u’:“." "‘h%ﬁnstruccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en PR e1e 2021
« 2019+ 21 el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.

/ Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El

Contratista”.
a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

aA,{:i'n de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo 38
@iel programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente 3
Weporte de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, f; \: }.
inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los dafios causados , §*S
é@g&uciré el costo del pago que corresponda. gq‘sc
[+ 3%

i"tﬁ;f‘fig':gonsecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
oy ! s -
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendrd en
total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos

7
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desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasad
hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucién que corresponda¥ i
PRESIDE CIA
MUNICIPAL

a fin de que esta en su monto total sea |a indicada.
Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convensiQBsah Pedro Pochutla, ,
dro Pochutla, Qax;”

debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del conﬂméaﬂcs‘gw ~2021 « -
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién de

“El Municipio”.
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El

Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad liquida

y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo

Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien seas
¢, al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos eng

\\4‘1
:_‘ . 1'" .si"\i.%
b *\‘\,ﬁermmos de ley.
e © Déclma tercera: Suspension Temporal TESORER”\
h ' MUNICIPdAL
~ AT . °
ISt Ep I TU%Municipio podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por W‘: ::t:: f
L”}. LNjA&LBsas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de I3,, ssnredroPochutia
2618 2021

Lpn Parin PoLh

Wl IR0 J“m\;,l.d(spensmn la que no podré prorrogarse o ser indefinida.
=y

Otfu. S0
el y
’“*'Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la

fecha prevista para la reanudacién de los trabajos
El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal

Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato
“E| Municipio” podrad rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
§

" ; g
ontravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Sw

Y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y

Péagina9de 12
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demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y

sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después d
ejecucion de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra caugapfii€an Pedro Pothutla, -

implique contravencién a los términos del presente instrumento. Dtto, San ;:;’;‘.’ 2’32‘1“““?: Oax,

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece
en el parrafo siguiente.

““'DOS ;EI Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescmon del contrato en forma fehaciente por escrito

SRy
H.'e@so las pruebas que estime pertinentes.

?.:.2] CDEiggr urrido él’{érmino referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera : )
Mplo, San Pedre valer “El Contratista”, resolverd y notificard lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles TESORERIA
Dite. $2 Padro Peiggientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondré el pago de MU.NIU’PLJ‘:: L

z; a:.a f?éilas'Penas convenidas. MN;: r:t: ;
Dito. San Fedro Pochu!

2619 2021

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aln no amortizado,
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha"acta se levantara ante la presencia

de fedatario publico.

“E| Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la decumentacion que “El

puO "»MUHlCIpIO le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. gg
los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a E:

sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que §§

" E [re

guélla procedera a hacer efectivas las garantias y gue de forma precautoria se abstendra de cubrir los &% {f’

o Q

impQises resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta é§

o qi::e 4& otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberé efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias
“naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”.
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g
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

INDICATURA :
NDARIAécima sexta:

Pedre Pﬂchuﬂ"
thutaEn el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de

Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020

Décima quinta: Recepcion de obra Y
i ,;':1:- ,' A
“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le f“W‘ESIDE CIA
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de WEJNICIPY
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién Miaol&sn Pedro Pochutla, .
o o e : . ; iR gan Pedro Pochutla, Qax.
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepci ISICa019 - 2027  ~- v
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bajo su

responsabilidad.
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término estipulado en el

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra que |
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resuitante.

e los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por :
TESORERIA

MUNICIPAL
Mplo. San Pedro
Poshutie,

Do, San Medro Pochutla

2018 2021

Discrepancias
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comtin acuerdo a la

mejor solucion para las partes.
La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a

dicho acuerdo. 38
(0 FE £
i, Enveksupuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun Lt §§

S e - ] o 8 §-

: %e;eo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las %‘, gi‘% L
" o : ;:\"‘S; au
ol '§§ 8%

st

[
delel,

o \‘r.fea_- . :

f=k? ades competentes.
—ﬂ.‘r,ﬁ

Baeima séptima: Legislacion

1RA PRIy
-A CoL

1

=

)\g;'.tuf se obligan a sujetarse estrictamente para |la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a
4ds y cada una de las cldusulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
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En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pachutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 12 de junio del presente afio 3

f \’i‘r‘%‘!ﬁ_’.’
"ﬂiij
4 a-mf
i e v
RESIDENClA SINDICa
MUNICIPAL {’ ; L1 UURA )
Mpto. San Pedro Pochutl i ;\ Ff‘Jl‘ﬂ Sia
Dtto. San Pege_.%mm%na Pifjeda \gjasco Ot s "u: fwwn{: Sonja ufios
= Presidente lru}‘\icipal \ Vg Smda;;a‘ﬁacendario
t a0 2024

Por “ElIContratista”

Testigos

‘W SORERIA

fo—

R/ MUNICIPAL
) "tﬁlong) Ramos Lic. Pedro CruzRodrifgiez 3 Pedro

. . . !
aciendz Tesorero rﬁuhlgpak., Pedro Pochutia
2018 2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2020 de fecha 12 de junio de 2020 de la obra: "AMPLACION DE
DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVO COBAO, SAN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de Municipio de
San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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