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SAN PEDRO POCHUTLA

Gobierno con Valores

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2020

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Direccidn:

LUIS DONALDO COLOSIO S/N LOMAS VERDES, PLAYA,
PLAYA VICENTE, VERACRUZ DE INGANACIO DE LA
LLAVE C.P. 95600

Representante legal:

C. PEDRO PASTOR BOLANOS

R.F.C de la empresa:
CPA140210D97

”
4

Contratista: Contrato Nimero: i
CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. A A PRE
Fuente de Financiamiento: Mu

RAMO GENERAL 33 FONDO Ill, FONPioRfan
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURMtSCEIAIPE]
MUNICIPAL Y DE  LAS
TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA
EL EJERCICIO 2020

Ejercicio: 2020

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/FI11/031/2020

DEMARCACIONESOTP

Fecha de Oficio: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Localidad (0050) Corcovado Petaca

MUNICIPAL, UBICADO EN CORCOVADO PETACA"

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON

Municipio (324) San Pedro Pochutla

Pozhutia,
.San Medro Pochutla
2019 2021

Monto del Contrato (IVA incluido):

$ 1,009,927.31
(* UN MILLON NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS
31/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):

S 302,978.19

(* TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 19/100 M.N. *)

Plazo de ejecucién:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
12 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DE 2020

S DE RL DE CV

Firma de Contrato:
10 DE OCTUBRE DE 2020

LUIS DONALDO co;.og::o :‘; : J . /
COL LOMAS VERDES, C.P 95§09, _,
PLAYA VICENTE, VERACRUZ Dp %{,{."—‘-—
{GNACIO DE LA LLAVE f(/-

_ e d/A

A SAN PEDRO POCHUTLA OAXARIR San Pes: . #achutia

SINDICAY. RA i
HACENDA
Mpio San Pedre Pochutia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2020

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el ¥\
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documento s@{é@l
le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva'"c:é‘g’-"t"
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su cardcter de Presidente“'f‘
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero municipal respectivamente; y po ESI
otra parte la empresa CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. Representado(a) por el(a) C. PIEF[’)'E‘ $4h Poitie Pekiinis
PASTOR BOLANOS en su cardcter de REPRESENTANTE LEGAL con domicilio fiscal en: LUIS DQINALR@ Pedro Pochikla, 0ax.
COLOSIO S/N LOMAS VERDES, PLAYA, PLAYA VICENTE, VERACRUZ DE INGANACIO DE LA LLAVE C.p.2019- 2021 -
95600 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista” de

conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones
I.- “El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autdonomo en su régimen interior
y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los
términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y soberano de Oaxaca,
articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio
Municipal, Plaza Central S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla Oaxaca C. P. 70900.

Dtto. San Medro 'ochut
c) Que la autoridad que lo representa estéd facultada para contratar en los términos del articulo 43 219 2021
fraccion V; Articulo 68 fraccidn lll; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Organica Municipal del Estado

de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a cuando
menos tres personas, a la empresa CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V. de acuerdo al acta
de fallo de fecha 08 de octubre de 2020 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los
montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2020

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrate “El Municipie” cuenta con
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 fondo lll, Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal

.sq{-lv D20 , aprobados y autorizados segun gf\igi,g\dg autorizacion numero

020 He la fechA de 29 DE SEPTIEMBRE DE 20285

R FC CPA140210D97
Lits DeNALDO COLOSIO SN

PLAYA VICENTE, VERACRUZ DE7/ SINDICATURA

IGNACIO DE LA LL. HACENDAR|A \
;I:ln ssa" Pedro Pochutia \
{+] \ 0 ]
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA a“;;:;::oc»m» \ Pagina 2 de 12
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.- “El Contratista” declara:

e,

a) a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a I&. g‘ﬁ' ¥
leyes mexicanas seglin consta en la escritura constitutiva Volumen nimero 8 (OCH 4
instrumento nimero 753 (SETECIENTOS CINCIENTA Y TRES) de fecha 10 de Febrero del afio 2014, ““..“. A )

pasada ante la fe del LicenciadovRosa Lizbeth Cafia Cadeza Notario Plblico Nimero 97 dF Ra‘:-s' A

ciudad de Oaxaca. MUNICIPAL

Mpio. San Pedro py hutla,

Dtto, San,Ped
b) Ser de nacionalidad mexicana , se acredita con credencial de elector con fotografia con numero 19'° :ng:l la, Oax,’

folio 7108190H2512314

c) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. CPA140210D97

d) Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras publicas y privadas

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del

presente contrato. - NG
S P
f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del Sy %
H o
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y L%

demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y el
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catdlogo de

conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos. Pochy

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestogoa, Ea'e,

Oaxaca.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase >
de notificaciones, el ubicado en: LUIS DONALDO COLOSIO S/N LOMAS VERDES, PLAYA, P
VICENTE, VERACRUZ DE INGANACIO DE LA LLAVE C.P. 95600 del Estado de Oaxaca.

lll.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este

CONSTRUCTORA PAOME
o%e%lélgﬁaqye y el cqnte

3 ot

COL LOMAS VERDES, C.P(95660. M
PLAYA VICENTE, VERACR Z5 A"
{  IGNACIO DE LA LLAVEZY

HACENDARIA
Mpioc San Pedro Pochutla
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTFRETEAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Dt i 1

2018-2021 \

Pagina 3de 12



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2020

; ! vl g >

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad
con las siguientes:

Cldusulas

Primera: Objeto del contrato Mpto. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Poghutla, Qax.
“El Municipio” encomienda a el contratista la realizacién de la obra: "AMPLIACION DE LA RED DE201%-203 ’

ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN CORCOVADO
PETACA", ubicada en la localidad de Corcovado Petaca, Municipio de San Pedro Pochutla consistente
en: PRELIMINARES; POSTES: 14 PIEZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, 8 PIEZAS DE POSTES DE
CONCRETO DE PCR-09-400; TRANSFORMADORES: 2 PIEZAS DE TRANSFORMADORES DE 10 KVA DOS
BOQUILLAS AUTOPROTEGIDOS; ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION; CONDUCTORES; RETENIDAS Y
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION , y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este
contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en
general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. OHIDOS 4

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,009,927.31 (* UN MILLON NUEVE MIL

NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N. *)I.V.A. incluido el cual corresponde a la obra objetoTE RIA

del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal. UNICIRAL
1 Pozhutta,

RAMO GENERAL 33 FONDO lll, FONDO DE APORTACION otfp. San Medro Pochutia

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 2619 2021

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERA i i fi o

(FISMDF), PARA EL ESERCICIO 2020

[ APORTACION MUNICIPAL $ 87062699 | $ 13930032 [$  1,009,927.31 Qo‘,\“ e,

} ¢S

\ TOTAL S 1,009,927.31 ¢~ 5%

| (* UN MILLON NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N. *) X y

Tercera: Plazo de ejecucion.

objeto del presente contrato el 12 DE OCTUBRE DE 2020 y terminarla a mas tardar el dia 10 %)EL San,ge“;:lF
. SuyPel [T,
DICIEMBRE DE 2020 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados pe‘)‘?’ Torgabzi

“E|l Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo
('.dw TJ RS IMpUtates=~as “El Contratista” o “El Municipio” de conti frlo procederd la
) a“t@"ﬁ’éﬂ < ' da previa solicitud por escrito de “El Contratstz Neyaluacion de “El

Nicipi go all procgdimiento establecido por la Ley de GQbtagsE(Mlicas y Servicios

MHRIEIPE DA 1453 (1 ]

ﬂ' Mpic San Pedro Fachutla

COLOMIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ~ Dtie San Pedro Pochutiar Paginad de 12
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Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

ook |
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisg.R ES ”55 CIA
y demiés autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para IMUNICIPAL

realizacion de |a obra. Mpio. San Pedro Pochutla,
Dtto. San Pedro Podhutla, Qax

Quinta: Anticipos 2019 - 202

El importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: $
Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas
de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor
de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipio” acompafadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias naturales siguientes g7
a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Sewicios§ R
; 4
Relacionados del Estado de Oaxaca.

WO A,

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a Iaglr

siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago. MUNICI

Mpio. $an Pedro
Pozhutha,

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en (. San Medro Pochutls
) ; . P i e 2019
plazo de quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. s

“E| Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio”
segun el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1.

Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion si\rﬂ, I.V.A. por concepto deP = HAC NDA
\

vortacion para el pago de vigilancia, inspeccion y control de 5 4 ips ejecutados porw‘llio
= W e . .Dtto. Sg &
Eszplblicas y servicios | 2ge-2ps

ynte la aplicacion de

| LUIS DONALDO co
LOSIO
Q&YkovnfégN\rTEERass. o) 9%?:)0
 VE '
IGNACIO DF L 1y a2 B

Dtto San Pedro Pochut

LRACRYR coLomia CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Oaxaca

2019-202"
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los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas que seran
captados y enteradas a las instancias correspondientes.

articulo 64 pérrafo quinto y sexto de |a ley estatal de hacienda. Mplo san Pedro Pochutla,

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en exceso,
mds los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién del municipio.

Séptima: Garantias

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de |a obra.

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberdn constituirse dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y sera por el 100% del monto de Iosen‘,
anticipos. SN

c) Asi mismo “el contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de "e’ﬁ"
municipio” garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la ;
ley de obras publicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectd’sE -
que resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la quﬂ 0 K“’i’ -
hubiere incurrido en su ejecucion y hasta que “el contratista” haya cumplido con todas las p:ort:‘l.‘
obligaciones que se deriven de este contrato , dicha garantia debera ser por el 10% del monto. san Medro Pacnitic

621
total de la obra. M ?q,

<
Octava: Ajuste de costos E‘i

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico n®EGIDYRIA
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun 5 HACEENDA
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajusta.quSan Pe
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuéjtﬁ'o 20 V'
con lo establecido en el articulo 54 y 55 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes debera constar por escrito.

llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento; v~
- _“:-.,\

RUCTCRA PAO Oi
3.DERE B Ecioy orig ﬁa es del contrato permanecerén fijos hasta Ia
RFC CeanuBtagiggye! ajujte se a licafa 3
p€! al pli
LUIS DONALDO coo 7
Si
COL LOMAS VERDES, ¢, pogi’;‘,,o

s de los trabajos
s los porcentajes

Mpio San Pedrd fuchutia

1A C TRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA Dtte San Pedro Pachutls Pagina 6 de 12
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de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato

]

Para tales efectos la revisidn serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El Contra'usta”EnRES’D d ' CIA
que debers acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. MUNICIPAL

10. San PedrofPochutl
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se ccmsu:lceraranc,&grJ O Pedro Pothutla, c?a;

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “la contratista” y “la 2019 - 2021
contratante” para el pago de los mismos.

Novena: Modificacion del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado. 5\“‘%

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberal Y
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara‘!’
conocimiento al érgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado

dentro de los diez dias habiles a su celebracién.

Décima: Representantes de las partes " Mplo. San Ped(0

pozhutie,
“E| Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de |Qse. sas redro Pochutlz

trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder ¥ 202
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se

reserva el derecho de su aceptacidn, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra

ejercer en cualquier tiempo.

“E| Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y  gwwos,,
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para trat £ B
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general
supervisidn, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de
manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratist3® HAC ' .
por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion %mg "edro i
forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

ASImtsmo conwenen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos
@R Cia, controi y revision, ”EI Contratista”, otorggr‘é'" u,ssta las facuhdades

‘”‘7@-
SINDICATURA ~
HACED 1A

patn San Pedro Poshutin

i o
DLONIA CENTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  Ote San pedra ochett Pagina 7 de 12
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Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato. 85
%

Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“ — 3 ; : i : h . MUNICI
El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos ?PJ%tga n PedrofPachutl
. a,

de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listadoseeredro Pothutla, Oax;
insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de?01? - 20h i
las partes de dichos trabajos se efecttien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a responder por su

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso,

se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso b).-, de |a clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacién.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de‘_E ¢
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan enys 4 IC AL
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno A pio. $an Peyro

1% o w0 7 v . " Pozhutla,
Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de EL

j o.San Medro Pochutla
Contratista”. et gty

a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso deberd de contar con el consentimiento de “El Municipio”.

Décima segunda: Cldusula Penal

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara peridédicamente
el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa,
en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacion de los dafios causados
y deduciré el costo del pago que corresponda. Mpio

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendra en
totat-et-24 a_diferencia de dichos importes multiplicada por el numege: tig
-é%&‘éﬁg’?ddmma eda Ratp el inicio de las actividades o trabajos q e, :

hasta 14 &EaR’LVBErGVor o tahto, mensualmente se hara la retencién o

s34y Bmermompr

COL LoMag. bggac S ol SN y

PLAYA VICENTE e, C:F 95600, | \ A7 1o S e
‘ Plo San Pedro Puchulia
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Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convenciond
debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por &3
cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién'dRES DENCIA
“El Municipio”. MUNICIRA

Mplo. 5an Pedro Rochutla,

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anterid?&s; 99E|§§$9r° 28; utl3; Oax
Municipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario ptiblico, en cantidad liquida

y cierta, ademis de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademids de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea
al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Décima tercera: Suspension Temporal

“El Municipio” podrd suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la g_
suspension, la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “g| TE
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi como la

fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

Dtto. San Medro POchutla
El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 2013 2021

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
Décima cuarta: Rescisidon Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “ -"“n,.‘ g
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos '*ﬁﬂ‘;-'
incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccidng g !

y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones dsg
construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los saianq,s\de\ sus trabajadores v o \iumre
dem3g RISTRY aFACEET Jappral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y '* - \ Dtto. San Re

sin que elioDE RlElB cipio” crea o pueda crear dificultade} _ E después de la

{LuIS DONALDO COLOSIO S/N
i COL LOMAS VERDES, C.P 95800
PLAYA VICENTE, VERACRU,

PLAZA CENTRAL S/N COLONIA TTRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA 2018.2021 Pagina 9 de 12



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

; . o VRS &
CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2020 § oA
)
obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que \

implique contravencién a los términos del presente instrumento. PRE ; D

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operaré de pleno derecho y 3@‘: ,:’eldc
2 @ ¥ 7 L ey 10. ro
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se egmgmpedm Po

en el parrafo siguiente.

“E| Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por escrito
de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que hubiera
hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de ;f Nt .
las penas convenidas. § R

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por
parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para TE
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como
establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo aun no amortizado!
asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha acta se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

tto. San Medro otnulls
2019 20zi

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “El
Municipio” le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los

naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el'g X
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales
(O

LI I,

y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. .

SRR R

“El GohtCatistai4026ti8Ticara

5 LUIS DONALDO COLOSIO S/N
| COL LOMAS VERDES, C.P 85600,

ra

PLAYA VICENTE, VERACRUZ DE Mpio San Pei—*
IGNACIO DE LALLAVE = bt ol
PLAZA NTRA \ EDRQO POCHUTLA OAXACA 0102001 Pagina 10 de 12
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mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fa’sic?,l&UN icipaL

mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la obra bai?p%u San Pedrd
responsabilidad. Dtto. San Pedro Pokhutla, Oa

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
cardcter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en

qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la p
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a la

mejor solucion para las partes. Otto. San Fedro Pochut
2019 2011

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las S
autoridades competentes. i

Décima séptima: Legislacion

todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientasyo. Sah Pe ochutls
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Seryjigios Relacionados c]ei' =0T
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentariasy adminigf e nlicables.

i

@WIBH&WQ&A&MME namientos antes citados, seran aplicable B

Civil y‘%%&gb BEPEM edimieftos Civifes para el Estado de Oaxaca. 1.;;,
R FC CPA140210D97

\
SINDICATUIRA

LUIS DONALDO COLOSIO SpbAAf7— —5—t
b5 HACENDA=A
COL LOMAS VERDES, C.P Tﬁ% Mpio San Pedrs Pushut

kIR e

ITRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ~ Dtte San Pedro "“°““""\ Pagina 11 de 12
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Décima octava: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cléusulas del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de
Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que
pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca a los 10 de octubre del presente afio

AR
v 5
pcdw:«gg,,;l Por “El Municiph

- s :

PRESIDENCIA
MUNICIPA

m‘:’,‘,p'..f’;fi':;ﬁ% i iaya Pinexd Velasco o ufios
2019 - 2021 Pre'sYaTt! Municipl Brie San Pedro PSffYiifO Hacendario
2019-2021

LUI;.FC CPA14u211 n97
DONALDO COLG: - « »
| COL LOMAS VERDES, G p ¢ ,

S . PLAYA VICENTE 5
PROPASTOR BOLANOS 15y acio né"i"f&f}‘éz DE
REPRESENTANTE LEGAL —
CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V.

Testigos

Lic. Pedfo Cru
Fesorero ’r'-nu\i::ipalzcu 2023

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Niim COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2020 de fecha 10 de octubre de 2020 de la obra: "AMPLIACION
DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN
CORCOVADO PETACA" ubicada en la localidad de Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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