Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 ﬁj*’ AN

4 PRAT R Y
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/ MSPP/324/FISM-DF/004/2021 %-;‘@_}? i

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRESI CIA
MUNICIRAL
) Mpiof San PedrolPochutla,
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca Dtto. S4n Pedro Pothutla, Oas.
2019 - 2021
Contratista: Contrato Numero:
COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021
DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. ;
Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
Direccién: PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS :
FONDO Ill.- i3
FONDO DE  APORTACIONES PARA LA . é Zq gj%
— 4 i INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS & ed N 233
CAULE CORAL-NUIAERO 732, COLONIA. LA DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO | & Q&% 35%
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. : 68276 S Eeigaz
FEDERAL 55‘”8-‘5
Ejercicio Fiscal: 2021 gl Bsod §
a ED
: Modalidad de contratacién <8 %3
o i <
24P Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 52
CONTRATISTAS 2
b a C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ CRUZ - 8
N Oficio de autorizacion: g
PoRiF.Cdela empresa: OF/MSPP-324/FI11/004/2021 5
DCC200128A21 Fecha de Oficio: 23 de febrero de 2021 K

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO f\NGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO

G \008 "
POCHUTLA" SesTl
Localidad (0025) PUERTO ANGEL Municipio (324) San Pedro Pochutla
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
$ 1,405,850.21 $ 421,755.06 &
Acio l San Pochutl
(* UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS (* CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS 0 o o :,‘, -
CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. *) CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. *) " 2019 2024
Plazo de ejecucidn:
60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
06 DE MARZO DE 2021 04 DE MAYO DE 2021

Firma de Contrato:
05 DE MARZO DE 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

Q‘
2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Contrato de obra plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte:pRESIDE CIA
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en estdiUNICI AL \
documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana PifRig: Sg“‘ff:{,a"ﬁ:ﬂ;’fg'a.‘_
Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodn’guezoetho's%lanzgw - 2021
cardcter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal
respectivamente; y por la otra parte la empresa: DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
R&&fasentado por el C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ CRUZ en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO

#nicilio fiscal en: CALLE CORAL NUMERO 232, COLONIA LA JOYA, OAXACA DE JUAREZ,
&, C.P.: 68276, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El
atista” de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

SINDICATURA
HAZENDARIA

RNANDEL
OAX.
MOBLARE

TURA

2593334

e DECLARACIONES 253z 8tE
£2=¢1 MUNICIPIO” DECLARA QUE: 2 % g 58 e

. . e T 3 . 25 i gi;;;g

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen %8 5%
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en g :;'?
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados "2

Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO

MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo

43 fraccidn V; Articulo 68 fraccidn |; y Articulo 71 fraccidn | de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacidn Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. de acuerd
al acta de fallo de fecha 03 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido erel
articulo 25 Fraccién Il de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del Estado dé”" 1" s
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del ~ o i

2019 2021
estado para el ejercicio 2021.
e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta

con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Ill: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), para el ejercicio 2021, aprobados

autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacidn y Autorizacidn numero de fecha: de

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

Pégina 2 de 15



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021
#2021, AfO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

GNIDOS 4

NUM. OBRA: COP!MSPP,’?.ZMFISM—DF}004;’202§ G SO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 b

Gobierno con Valores

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRESIDE C
23 de febrero de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pachutla, Oaxaca. MU o,
Mpio. San Pedro poc Iu Ozm.
- i Dtto. San Pedro Poghutla,

2019 -2
a) a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a

la leyes mexicanas segln consta en la escritura constitutiva Volumen ndmero 228
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO), instrumento numero 16,652(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS) de fecha 25 agosto del afio 2017, levantada en la Ciudad de Oaxaca de
Juarez, ante la fe del Licenciado Martha Pazos Ortiz, Notario Publico Numero 40 del estado de

gy Daxaca 3
Y iz

e su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con é%‘ ..:j%
srgdencial de elector con fotografia con nimero de folio 0470072214048. ‘g B ;.% %2 3
(SR 33

5 i LR -

T&L&e es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de % g 2¢ 213
AcenpMoRtribuyentes es R.F.C. DCC200128A21 y su registro del .M.S.S. es: D6864118106. o ?, BZo383
San Pedro pochutia ol %g mﬁg
lene como actividad principal: Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; <3 43
202%pnstruccion de vivienda unifamiliar; lo anterior queda sefialado de manera simplemente ‘33

enunciativa pero no limitativa de tal suerte que este renglén de objeto comprende de la

manera mas amplia y sin limitacién toda clase de obras, construcciones, y servicios de
ingenieria y arquitectura.

JEES0R - T

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones

técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

QITAIY
N 1
% #

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de'i s

contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales’yf}.
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. "

de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos

VD Os
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado S
de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda/

clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE CORAL NUMERO 232, COLONIA LA JOYA, OAXA
DE JUAREZ, OAXACA, C.P. : 68276.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-

197

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 fﬁ.

F lj. .'. : o i

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/32_4/FISM-DF/004/2021 h W

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRES

a) Que gestionaran y obtendrén todas y cada una de las autorizaciones, permisos y Iicenciaiq vrlg"UN

A : ! 0. San Pedro|Pochutla,
en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto getgsé@n Pedro Pokhutla, Oax.

contrato. 2019 -2

b) contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el
articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de

Oaxaca. ‘
- |
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su g,_§ -iﬁ
w
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de 'g %%% g% g
gEE
SEeit:
LA nggzesd
CLAUSULAS WeIELNY
<3 1
i‘;‘&‘éﬁ}ﬂ?unicipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "REHABILITACION DE

Mpio. San PeddLEAMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en la
Dtto. San Pedro Po

o.,hcaﬂ'ag'd de: PUERTO ANGEL, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de
o P8chutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: SUMINISTRO E
INSTALACION DE 108 LAMPARAS LED URBANA, MARCA DIANMING, SERIE G7, 70 W, 10, 500
LUMENES, 120-220 V, 10 ANOS DE GARANTIA Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LAMPARAS
LED SOLAR, CON POSTE METALICO 7 M, LUMINARIA LED SOLAR S6A PARA VIALIDADES, acorde al
catdlogo, presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de
este contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello

. . _ K = & \NIPng
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi, <, .« "

v ﬁ’:_“”-" !.’
como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal yy "'" AN
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y e ??'?:; .t

general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este
contrato. » '. ‘ﬂ‘
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO '

Y
El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,405,850.21 (* UN MIL

I'. I3 Oax
CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. *) LV.A. incluido el <YV <01

cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio
presupuestal.

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PAR
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Iil, FOND
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA| SUBTOTAL

IVA TOTAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE

DISTRITO FEDERAL.
APORTACION MUNICIPAL $ 1,211,939.84 | § 193910.37 ] $  1,405,850.21
TOTAL 3 1,405,850.21 ;
(* UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. *)

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRQO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" prﬁEﬁ}D EYNC

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

F
NUM. OBRA: cop,(MSPP,!324;F|5M-0H004{202§;g;

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 06 DE MARZQ DE 2021 y terminarla a mds tardar el dia 04 DE
MAYO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prorroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comin acuerdo procedera la
autorizacién de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacion de “El

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias,

permisos y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
para la realizacion de la obra.

YOUINTA: ANTICIPOS

importe total otorgado por “municipio” por conceptos de anticipos es por la cantidad de: $§
21,755.06 (* CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100

sinoicaTuraM.N. *) que representa el 30% del monto total del contrato y por lo cual “El Contratista” se obliga
HACENDARIA

Mpio. San Pearo Paciuldtilizarlos exclusivamente para la ejecucién de dicha obra y deberd expedir el comprobante

Dite. San Padro P
Oaxzca
2019-2021

correspondiente. El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” con

antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso de la entrega del anticipo sera 4

motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado, cuando el contratista no

entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo )

tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberd ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducg

" : - " £ Mpig _Sag
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por los trabajos ejecutadds se

formulen (30 %) sobre el monto total de las mismas debiéndose liquidar el faltante por amortizar
en la estimacidon final, para tales efectos “El Municipio” en su caso, efectuard la deduccion
respectiva al formularse la dltima estimacion de referencia.

Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables

pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

v
O =°

“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SﬁRS-C(? ¢ 3

e
b
o si lo destina a fines distintos de los pactados pagara a “El Municipio”, gastos financieros conforrnq{x :
al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de Oaxaca como si se tratara del/
supuesto de prdrroga de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha dg

Gobierno con Valores

-OVID-19"

NISTRADOR UNICO
o R FC. DCC200128A21
CORAL 2232, COL LA JOYA OBXACA, OAX.
L HCa.TISENG CONSTRUCCION CIviL Y PRIVADA - INMOBILIARIA

ESTUBIO &
ARQUITECTURA

ALBERTO CRUZ HERNANDEZ

ADMI

LS

TR LTS &
ot e ey

P .f

a ‘ax

2019 2027

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRQO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"
SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la 2019 -202

formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
no mayor de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio” cubrira a
“E| Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias hébiles
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segtn el articulo 56
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Amortizacion proporcional del anticipo (30%).

SINDICATUR
HACENDAR!

Mpic. San Pedro Pochutla
Dtto. San Pedro Pochutla
Oaxaca
20192021

Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacion sin |.V.A. por concepto de
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVl en relacion con el

Gobierno con Valores

i
g%gégéa
3 @83 ge
o Eeac:s
WSz et
qggc:%%

2

:

articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y ¥ e

articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le sera retenida directamentg f", !

por “El Mumuplo mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para

las gestiones de recursos, mismas que serdn captados y enteradas a las instancias'\: °

correspondientes.

3. Se retendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conformnie: a o
establecido en el
deduccidn le serd retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterara “El
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditog
fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/DO4/2021 ’@\

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRESHENCIA

“E| Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articuMUNICIP L

o i d hutl
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las SI%{M::E:O ;Zc:“:' 3;,,_

garantias: 2019 - 2021

a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberdn constituirse con antelacion dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y al inicio de las obras y serd
por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con

2 eF : . 3 2 @8 53 ;

antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra. o E Ei g‘ 2

o] 2Rt

ici izar4 la ob iodo de d d ir d Eeid::

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partir de E S5g5eta

§=~ e e fecha de entrega recepcion de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras e d§§§§
‘ N v & g
el MFblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. . < g 9

Barantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
m%;%/ﬁ‘gel monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor
uAcd@ﬂ"Te%grerla Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma
';ﬂ:;:::eZBMresentada con antelacion al inicio de la obra.
2R

9-202 . gt [ " z
Bara. garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “El Municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten

de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido __-\_ss‘:ff?-“._:'{e-
en su ejecucion y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que e
deriven de este contrato, dicha garantfa debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econéwflco
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los traﬁéj'gs"_ : 4
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser 2uis 2021
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,

de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios i

Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes deberd constar por &

b .
escrito. §

El ajuste de los costos se llevaré a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1.  Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajod
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. L i

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/! 004/20&!.\

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021

" Si
OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" PRE

isid 4 “ Wi ) i i : {0,San Pedro Pochutla,
Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escntﬁt@s edro Podhutla, Oax.
Contratista” la que debera acompafarse de la documentacion comprobatoria necesaria. 2019 - 2041
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se considerardn como

trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El

Contratista” para el pago de los mismos. é% ia

@598 5

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO = g éggo;

i [ REE

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcién de 2 Egééjg

convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del i % g%gég

monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente 4%‘“35

autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del g.g

Estado de Oaxaca. %

2

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera :

efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara %
conommlento al Grgano Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de

Bgxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracién.

g‘:fgl ?}T:Mbajos en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener

Mpio. San Pedro naedw amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El
Dtto. San Padro P,

Ossaca Rﬁﬂ‘h"[c;plo” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya,
2019-2021 F s . NIy
el cual podra ejercer en cualquier tiempo. S

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y A
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar:
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de

supervisién, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa !as siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar

Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para reallzar
trabajos de supervisién, vigilancia, control y revision, “El Contratista”,
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, sera responsable de cualqmer /

autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente
contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.

it i
Né‘_'.l! ‘-""bl o L T
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015!4.
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OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

San Pedro
Npo. redro Poc utla, Oax.

019 202

“E| Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en loB‘#hﬁS

objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipic”, asi como, a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma vy de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” 0 a

terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la clausula Séptima
de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en

la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos,
ebera sUJetarse a todos los reglamentos y érdenes de Ias autoradades competentes en materla de

" a cargo de “El Contratista”.
SINDICATURA
MpiuHSAan fzﬁa,ﬂﬂg;echos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en forma parcial o

Dito. w-dfmw*s favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las

L VS
2'I"*'~2‘l!‘s'.t|rnamcmes por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de El- 25

Municipio”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato,‘d

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipic” comprobafa
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en terrninos' -
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la
evaluacién de los dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se

encuentren atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o %~

devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como perg
convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto tot

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COVZ, COVID-19"

NGM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 5'
. & y¢
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 ¢%

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

: ~ PRESIDE
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos quedietiNi

concluidos a satisfaccién de “El Municipio”. Mpio. San Pedro Pdchutia,

Dtto. San Pedro Poch{itla, Oax,
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los pérrafos anteriore2p19 - 2021

“El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad
liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien

2
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a §% 3%
realizarlos en términos de ley. 3 Egg g%a
=R TE-TL
DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION 3 u}_{%%g%‘:é
SEeS
Durante la ejecucion del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que E égig%%
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley 4%‘ §&
General del Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la 3 %g

mg,orrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en general

geitra la corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil
Aonvencion Interamericana Contra la Corrupcién; Convencidn para combatir el cohecho de
LA Kores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la

dad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como

SINDICARYEBs aquellos celebrados por el Estado Mexicano.
HACENDARIA

tx_'ss::::d .5;‘5‘,«;‘5 que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en om0
aor0alds articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacion; articulo 1 fraccion I, Iil, V inciso f, g, h, j de la ;;‘"n._,_""’"' &
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal:, - !
400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federa
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
Corrupcion, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y n 2
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de o7
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Cap# éqj
del | al Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que

cause ejecutoria, “El Municipio” podré optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO”.

ASESOR -

“El Contratista” acuerda que durante la ejecucidn del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o
empleados ofreceran, prometerd o dardn por si o por interpésita persona, dinero u objetos de

valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

“El Contratista” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegu
una cesion de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y &

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 “ir}u ! 5

TR0
OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" %"W«
A o i . i PRESIDEMN
ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados. MUNICIP
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién g, §eh Pedfo Mychutla,
Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”. Dtto. San Pedro Pochlita, Oax.

£ : . . L5 iy - 2019 - 202
3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”.

4. Actuar con integridad profesional cuidando gue no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la
Sociedad o la Nacion.

5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja impropia.’

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores

_ “B&bhcos

%f-_ itir actitudes y realizacion de actos que puedan dafiar la reputacién de las instituciones

ESTUDIO &
ARQUITECTURA
ADMINISTRADOR UNICO
R FC.DCC200128A21
ORAL 8732, COL LA JOYA OAXACA, CAX,
2T RN TONSTRUCCION LIV, T PRAVADA- IMOBILIARIA

5
:
§

ASEsS -

%’URﬁxhortar a los servidores plblicos que por razén de su actividad intervengan en la
Mpio. San PeaichiPristigbracion, supervision y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui
-pacta'a'os y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la admmlstramon, e,

supervision y/o ejecucién de “Las Obras”. r & A
2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras” corf\. © .
ética. -\
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o

NG 3an .
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarie ventajas impropias. ywep Podhuila OBX
prop :

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las
Obras”.
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucién del “Contrate”, “El Contratista” estard obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
situacién en la que la ejecucion objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como

“Contrato”, “El Contratista” debera comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencig
de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existenci§

e - - = o
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADC)"‘r g
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 ‘§d*

[

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Contratista” tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” pcm

" - ‘5 : ; ; Mpio. San Pedro P hutla,
parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, egy§fi €a$Pedro Pochitla, Oax.

podra exigir la adopcidn de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. 2019 - 2021

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su

ERNANDEZ

\
“hoicAvbipicipio” se cercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el
HACENDARIA..: P & R,
Hpiols‘i,egem;bg‘publlco 0 en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con la formalizacion del presente
Dtto. Sad Pedrpiffpehtith no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por

Waxaca

2019-@&trito y forman parte del presente contrato.

QUITECTURA
ALBERTD CRUZ H
ADMIMISTRADOR UNICO
R F €. DCC20CI28AZ
CORAL EFTZ COL LA JOYA OANACA, DAX.
S LEND CONSTRUCTION CHiL Y PRIVADA-COMOBILIARIA

ESTUBIO &

AR

LuS

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por g
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. ae gy ",

Sea s,

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El! ' . . %
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, a's{“‘,
como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podrad continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya“h'»' ‘

desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, de acuerdo al articulo 58 dqla, Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. DL o

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por

contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Plblicas y Servicios wes»..
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interési
general o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “E
Contratista” no Inicle los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
>

l' « 8
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRQ, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 §45
OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" 9,

especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salapdodsan Pedro Ppchutla,
sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Pgﬂ' aﬁ’éﬁgf;"_i?u
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa gue

implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

establece en el parrafo siguiente. g 53

““:"%Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por < é ggggg

&, de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del g E%E%gi

He Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a Et’ggé§3§

#e la fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho i §§E Eég

venga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. <5 "% E
SINDICATURA &

HAa'zamW["‘go el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que 3'%

r ! Pedro Poch : .
m’::haaiﬂ&ﬁmho valer “El Contratista”, resolverd y notificaréd lo procedente dentro de los 15 (quince)
\ fiﬁggfﬂaébi!es siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondra el pago de las penas convenidas.

BSESOR & ¢ e

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, j

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados V™"
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la = NS
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se 0 <
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del L
anticipo aun no amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha
acta se levantara ante la presencia de fedatario publico. i _'_ f

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias natur’é{f{_ ;
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que 2
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

& ;
En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa a
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que %
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir,
los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescisié
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 4p
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquitd
deberéd preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la
recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "El

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514.
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Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA PR 55;[;5 \

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacigﬁtﬂéaufedroPoch
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de 10019 - 2021
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién

fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn correspondiente, quedando la

obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

tl a, Oax,

2
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el P ééa 5;%
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra que o g §§ 3:%
lten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo ._5.33 g Eg §§;
inte. 0 g §‘£ u-és

; W] & ¢§;ﬁ
inado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicién de “El Contratista” el pago <5 E%

; Pespondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidon respectiva, o bien solicitard el g
smm.erﬁtlga'o de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta i

YO AN - 2 : : : <
s msal‘&clva que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
1 o Foch

Do, 58 to.
2019-202

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias ded\.,‘nm ]
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera ¢ & "’T'_”.,_
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una ae, e :_ e(’;
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expré's‘_él‘f;- = 4
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la '
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuérd
a la mejor solucién para las partes. e
Mt
La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levant'ak’éda_-
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora totaf” "~
validez a dicho acuerdo.

2021

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

ningtn acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa,

El presente contrato se ﬁ‘%%f%l municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado
de Oaxaca a los 5 de ma G %ente afio.

or “El Municipio”

Oaxaca .
2019-2021

r “El Cantratistgerypio &

) ARQUITECTURA
\RC. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ
N ADMINiSTRACOR UNICO
£ C. DCC200WBA2!
Lunl. nzf:. COL. LA JOYA DAKACA, OAX

C. LUIS Agga;:g Ain Ry R
ADMENISTRADOR UNICO S (R

DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. RSl

Testigos

Lhdin

C. Ricardo|Ernestio Mong€longo Ramos

\ Oa
F‘egldo deMacienda Tesoréfo unicipgl

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/004/2021 de fecha 05 de marzo de 2021 de la obra:
"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"
ubicada en la localidad de PUERTO ANGEL Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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