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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Gobierno con Valores

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 nz%w *,
=5
OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO ENBio £ 6 INEMCIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUNICIPAL
toirmrermomg Pedro P r.!'l,‘.‘tf,
a ' ciutla, 03%
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca Otto: S""f I Ij;o Z%Nl
Contratista: Contrato Nimero: “

GRUPO KOIS S.A. DE C.V.

Direccion:

' A LAS RAZAS MZ. No. 181, COL. COLINAS DE
‘MONTE ALBAN, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P.

68159
&

ADMINISTRADOR UNICO:

C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA

R.F.Cde la empresa:
GKO140221AW3

COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021
Fuente de Financiamiento:

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO lil.-

FONDO  DE  APORTACIONES  PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS
DEMARCACIONES  TERRITORIALES DEL DISTRITQ, |
FEDERAL Dto,

Ejercicio Fiscal: 2021

Modalidad de contratacién

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

Oficio de autorizacion:
OF/MSPP-324/F111/029/2021

Fecha de Oficio: 28 de agosto de 2021

CENDARIA
2n Pedre Pochutly
n Pedro Pochyt!s

2019-2021

Localidad (0001) San Pedro Pochutla

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
“AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO
MENDILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”

M
D

Municipio (324) San Pedro Pochutla

Monto del Contrato (IVA incluido):

$ 2,679,110.93

(* DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DIEZ PESOS 93/100 M.N. *)

Monto de Anticipo (IVA incluido):
Sin Anticipo

S 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:
05 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DE 2021

Firma de Contrato:
04 DE OCTUBRE DE 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015I4.
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021 3
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COVg Gigidn
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 :

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV, OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

pochutil
chutla, e

e
oP
Pedr 0

Mpsan

Dt 2019 -2
Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que ep, este
documento se le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda é)sm
Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en SUS9g
caracter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal®$
respectivamente; y por la otra parte la empresa: GRUPO KOIS S.A. DE C.V. Representado por el C.
ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con d0m|CI||€!ND;cA UR-
fiscal en: AV. LAS RAZAS MZ. No. 181, COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUAREZ, A)C.,CENO m,,
C.P. 68159, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contranstga“’eam

Oorge,

de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: 210.209,

DECLARACIONES
I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen
interior y con libre administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion Politica del Estado libre y Soberano de

Qaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca. E‘ g ‘_
(=] bl

o B
b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO g% i”f
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL «%; gé 23 £
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4. Tod ST zg E

fiie LYy
o

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo g §Z

43 fraccién V; Articulo 68 fraccién |; y Articulo 71 fraccion | de la Ley Orgdnica Municipal del am i i o zg

Estado de Oaxaca. : ]

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacion Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa GRUPO KOIS S.A. DE C.V., de acuerdo al acta de fallo de
fecha 01 de octubre de 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 Fraccién |l
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad
con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2021.

[ con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALE T ey

IA:%A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO [ll: FONDO DE
m“ APBRTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2021, aprobados y .
autorizados seglin Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién nimero OF/MSPP- g Poc‘u‘n" |

324/FlI1/029/2021 de fecha: de 28 de agosto de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de S%gggpm%cm.,.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R F.C. MSP850101514,
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Pedro Pochutla, Oaxaca. Mpio. San Pedrb

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: . 2019 - 2021

a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a la
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva volumen numero 17 (Diecisiete),
instrumento nimero 762 (setecientos sesenta y dos) de fecha 21 de Febrero del afo 2014‘##
levantada en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, ante la fe del Licenciado Gilma Gambod
Escobar, Notario Publico Numero 116 del estado de Oaxaca.

e
ol R

Dito,

fa
Zek Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal deo':.”"”’“chul;ra :
" contribuyentes es R.F.C. GKO140221AWS3 y su registro del |.M.S.S. es: D6858736103. K

% ' Que tiene como actividad principal: Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada;

“» construccion de inmuebles comerciales institucionales y de servicios; lo anterior queda

sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte que este renglon

de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacién toda clase de obras,
construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura. ﬁ\ﬁm“

EMELIZOFIOND D4

SE109 37 V0 7RI 30 VYO RYTTY 1iN0K 30
A7 30 7S SIOH 04Mi9

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que redne las condicionesg ;#&
técnicas, econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia dg
contrato, sera el Ginico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legalesy’
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. i

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Ser&cms
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,
especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestps
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Est4dd
de Oaxaca y 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir ‘
clase de notificaciones, el ubicado en: AV. LAS RAZAS MZ. No. 181, COL. COLINAS DE MONFF
ALBAN, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68159.

lil.-  AMBAS PARTES DECLARAN: Mpig. Salse J
admiPochot)s

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL B&a88n Pedro Pochutis
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015i4. 019-202
Pagina 3 de 15
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> SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores
gl i lf' .
: 2019 -2021 b
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 1D-19"

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAIE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO ENEL O £
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA” PRESID

MUNICIPRL

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y Iicencﬁ 1946 Pedro bochutiay

en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objetpue. gstePedro Poc utla, Dt
contrato. 2019 - 2021
b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de .5 é‘é -;-
contratacién por Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el j;g _-ejg &
articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de §§ i‘ég
Oaxaca. r;_% §§ F
EQEZ ™
¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su g Egg
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de q o ¥ 2;2'
conformidad con las siguientes: %
e

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“E| Municipio” encomienda a “ El Contratista ” |a realizacién de la obra: “AMPLIACION DE LA RED
DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”, ubicada en la localidad de: San Pedro Pochutla,
perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde
se consideran las siguientes partidas: PRELIMINARES, EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA,
RELLENOS, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMOCILIARIAS, acorde al catdlogo, presupuesto y
programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de este contrato y elte se

giwmateria de construccidn vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos,
W#hos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente
chico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

KORERIA

mm.S;::daOMnto del presente contrato es por la cantidad de $ 2,679,110.93 (* DOS MILLONES
%EISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 93/100 M.N. *) LLV.A. incluido el cual

corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio
presupuestal.

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PAR
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO [ll, FOND
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA SUBTOTAL VA TOTAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
DISTRITO FEDERAL.

APORTACION MUNICIPAL | $ 2309,57839 | $ 369,532.54 | $  2,679,110.93 Mpia 'S¢

PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P, 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R,F.C. MSPB50101514,
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SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valorg@o,
Fiy -
R e
‘ 2019 -2021

2021, ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2,
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 ,W' DAL

pedro pochutla,
S dro Pochutla, 0¥
19 -F 021

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAIE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN Elppio. S
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" ptto, San

TOTAL E 2,679,110.93 |
(* DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 93/100 M.N. *) |

Pe
20

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
obra objeto del presente contrato el 05 DE OCTUBRE DE 2021 y terminarla a mas tardar el dia 03
DE DICIEMBRE DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas
presentados por “El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de obra por causas HACENDARIA
imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comtin :ac:uerdos :m?ss‘a::: ro Pochutia
procederd la autorizacion de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la O
evaluacion de “El Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de qpras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de

= g
i 4 ¢ - ! y R
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, g el
: -
permisos y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran ag8E
s s we 225 v
para la realizacion de la obra. v 25 ,% £
ee SR
O < s
L
QUINTA: ANTICIPOS 2O ::._gj k
Sin anticipo. e
q @ x=
SEXTA: FORMA DE PAGO 3 £
0 =

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
o, formulacion de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra

Whormas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente téchico autorizado en un periodo

N2 ;;o mayor de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”
_-.;.\'df.'ﬁ" = W 8 3
7, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro

03 &

MUINICHP bras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
vipin. San Pedre /

odwitla, Clando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran a las
=) ml.;m entes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tradmite de pago “El Municipio” cubrira a
“El Centratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segtn el articulo 56
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P, 70900, DEL ESTADO ~ 2019
DE OAXACA; R.F.C. M5PR50101514,
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO WESIDENCI
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" Ml}NICIPAL

1.  Amortizacion proporcional del anticipo (30%). Mplo. San Pedro Pochui{a

Dtto, San Padro Pochutla, 93K,
2 Se retendrd el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin .V.A. por concepto2de? - 2021

aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIII en relacion con el
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccion le sera retenida directamente
por “El Municipio”, mediante la aplicacion de los mecanismos de pagos establecidos para

las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instancias
correspondientes.

3. Seretendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por E"% “}; =
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a Io:;,-;‘;‘-@-i %:,31 ig @
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dichags! S == &,
deduccion le serd retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterara By \': ég
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. ; é :

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas ef, §
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal del Estado de Qaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos

fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

508 SEPTIMA: GARANTIAS

SINDICATURA
RERiAa) Por los anticipos que en su caso reciban, deberdn constituirse con antelacion dentro dedqd"“CE"D R

. |C‘P£Ltw San Pedro Pochutia

ince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y al inicio de las obras y sR$ta San Pedre Rochwtta

Oaxaca
por el 100% del monto de los anticipos. 20780071

Fedm
oo 2021 b) Pgya garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con
antelacidn al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de |a obra.

A
c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partir de s

la fecha de entrega recepcidn de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el )
100% del monto total recibido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada, a favoD

de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma

Mp| San Padro Pochutla
que sera presentada con antelacion al inicio de la obra. Dtto. San Ped

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C, P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C, MSP850101514,
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio” o
garantizard la obra por un periodo de doce meses en los terminos del articulo 37 de la Ley de Obras &%

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, para responder a los defectos que resulten, bl
de su realizacion por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido %
en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se

deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra. SINDICATUR
~ HACENDARIA
pio. San Pedro Pochute
tto aaaM.pm|ﬂ.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS Ozzaca

R
Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico r

no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn en los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios O

Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn correspondientes deberd constar por
escrito.

D03 El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento: |

DE JUAREL, 04X, 2 6157
anipokols.sa@amait 2o

Ty
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta |la terminacion de los trabajos @ \"
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

>
o
e
=]
=
wi
2]
=
o
(=]
)
=
&
{10

&Y, LAS RAZAS NI 22, Ho. 161 COL (OLINAS

I MONTE ALBAN, DAXALA

RE.C. GKOM40221AW2

AUMNC | P®Dtratista” la que deberd acompafiarse de |a documentacidn comprobatoria necesaria.
Mgio. San Pedro

Pochutla, En caso de existir conceptos no considerados dentro del catélogo respectivo, se consideraran como
Do, San Pedro Pochutly; ¢ extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% dg- oL,
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente Fagiid

autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados #é
Estado de Oaxaca.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debegs
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se ‘S_.a
conocimiento al Organo Interno de Control v al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de

Mpio. San Podrs Ebefuta
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P, 70900, DELESS ASap Pedro Ppc

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514, 2019-2021
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2019 -2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAIE SANITARIO {2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

PRESIDE CIA
MUNICIPAL

Oaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracidn. Mplo. San Pedro pochutla,
Dtto. San Pedro Pochutia, Oax
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES 2019 - 2021

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debers tener
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sustituya,

el cual podré ejercer en cualquier tiempo. 5 23§
8 8g1
“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas vy de =
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratary, éi = g
b = =
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general d%g £g 3:':
supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y.. 'Lg EE ;
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: 4 %?
=
. ) P E
1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a {%{E = % E
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con $§u P

ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar

trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las

facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier

autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente

0%\@003% contrato, la residencia de obra.
PEITIN T

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato.
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajossmmcm L
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listadoHAcenpas

de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y caﬂ‘;:p,dm
o a de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “El Municipio”, asi cOmo, 2 s
2019 2024, sponder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva |a garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima
de este contrato.

la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de
fabricacién.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el tinico responsable de la ejecucién de los trabajé)E
deberd sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en matg&g&d
Duto,
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OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

TNICIP

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

SWDOS
2019 -2021 S -

#2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV24CE
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 %%

o Pochutlz,
ochutla, Cax
21

Mpio. San Ped
DM-San Pedro
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan 2019 -

en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale el
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran |

a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial
total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre |d§.
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El

Municipio”. SINDICATURE
N L.
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL Do, San Pedre Pothetia
Oanaca
20102024

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la
evaluacion de los dafios causados y deducira el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
retendréd en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses \“

transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se}i" Zo\d 5
encuentren atrasados, hasta la de la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o “ig 3§§
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. ﬁiﬁ <
6 E

5\ €

“El Contratlsta" no concluye Ios trabajos en las fechas senaladas, también como pena.. ﬁn\; b

del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “El Municipio”.

1pi. San Pedre AL _Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,

M

- "““‘unida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

om0 2y,

\ “El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado af %
realizarlos en términos de ley.

DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucion del “Contrato”, “Las Partes” se conduciran con apego a los principios que ‘X
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Leyt HA
General del Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a3 -, . Pedsal Pochuiis
Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en genéralSan Padm|Pochutia

2019-20]
PALACIO MUNICIPAL, /N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO "~ 201"
DE OAXACA; R F.C, MSP850101814,
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2019 -2021

*2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SA_LUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 $Y X
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL PR ENCll-A
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" MUNIQ \Pg‘ hutla
i , . pefiro (e]4 T
contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos ;:;Zdr bochutia, 02)

tres; Convencidn Interamericana Contra la Corrupcion; Convencion para combatir el cohecl’?&tg'e 2019 -2021
Servidores Plblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la DAy
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como 5
todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en

los articulos 108 del Cddigo Fiscal de la Federacion; articulo 1 fraccion |, lll, Vinciso f, g, h, j de la :ngﬂ
DAR
Ley Nacional de Extincion de Dominio en relacidn al Titulo Decimo Capitulo | y 1l del Codigo Pengﬁ San Pedro b
San Pedro

400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal Omace -
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
Corrupcidn, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al Ill de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescision administrativa del “CONTRATO".

SiLeL

Iy’

rainokois sA@T

Ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

ﬁ
>El Contratista” se obliga a lo siguiente: %
o O 1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les défe %
-F&f; e R na cesion de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervis‘rép\@? =
f Adra Si€CUCION de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.
M’n::: Z. P..c.tu.af siempre gon lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “El
2029, 20w ﬁunlmpto' le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”.

3. Desempefiar con honestidad |as actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”.

4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la
Sociedad o |la Nacidn. =

5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleado .
representantes y/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganan

conservar un negocio u otra ventaja impropia.
6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le const€d
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los sewiws

S San Pedro Pe
publicos. 9. 6an Podro od'llﬁ:
7. Omitir actitudes y realizacién de actos que puedan dafiar la reputacién de las instituciones 2019-202

PALACIO MUNICIPAL, 5/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSPB50101514,
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ot
2018 -2021 e
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUSTSARS:
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA” Mpio, San Pedv®
Dtto, San Pédr ¥ Poch
gubernamentales o de terceros. _ 8019 - 2020

“El Municipio” se obliga a lo siguiente: L

1. Exhortar a los servidores publicos que por razdn de su actividad intervengan en Ia5 :
administracion, supervision y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aquig }is
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen R57F
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administraciéns'w i
supervision y/o ejecucion de “Las Obras”. . . DA:z
2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de “Las Obras’tlmﬁ'"""‘
ética.

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores ptiblicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores plblicos, cualquier tipo de compensacién
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias. by
5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervision y/o ejecucion de “Las
Obras”.

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

Y

7
%)
2
=2
o
&

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

L 2
Durante la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estara obligado a tomar todas las mg: ,t_.;{ai rd 3
SPear o 2

l.:ﬁ«:;

situacion en la gue la ejecucion objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada:; 0
resultado de intereses de cardcter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o

necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta c%é'

“ de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacion a la
ESOR ad correspondiente de la “Secretaria de la Funcidn Ptblica”. En estos supuestos “El
Muﬂg‘cﬂgﬁktratista” tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su
pochutla,parte estard facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,

;m-;:dz‘“m- exigir la adopcidn de medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningtin momento cualqugf

-

tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presSuiimpias
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalme%’c A
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui dese/Hay
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a™%
nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de inter
Asi mismo, “El Contratista” deberd hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los te rﬁsACIEN
involucrados en la ejecucion del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales

Mipio. San Pedrd o i

PALACIO MUNICIPAL, $/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DBREsFARC 5
DE OAXACA; R.F.C. MSPR501015I4,
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2019 -2021 PR

“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2,%
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 P& PAL

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO emw‘&::';gf:%fﬁjﬂ:fg;,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" \
a las que se les cedid el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “El
Municipio” se cerciord que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacidon del presente
contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por
escrito y forman parte del presente contrato.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensidn temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. ‘-g’ -é’ ;

2]

o B D

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO w222 G

"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica poF”"’-ﬂ%? E:__)g;

sy, CONEravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios}‘-ﬂ “32
" v SeRelacionados del Estado de Oaxaca. g 35
¢ =

eri h relacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescision administrativa, cuando “El
AEontratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
vigcumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
Ehnstruccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
<ui8 Mg, espegificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
S‘Jabajadores y demds prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que &
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de |a ejecucién d '
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obrdf &
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa qudl %
implique contravencion a los términos del presente instrumento.

; A io, San Pedry
establece en el parrafo siguiente. Mpio. S8

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por

PALACIO MUNICIPAL, §/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P, 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. M5P850101514,
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NUM. OBRA: COP/MSPP/BM/FISM-DF/UZQ/ZOZI
Y

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 " o c s

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL MUNIC‘

» n PedTO Poc
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA Mplo. sapedro poxhutia;

escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionao%"g'oasef‘mw-zo 1
Estado de Qaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

AL
hutla,
oax,

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”
impondra el pago de las penas convenidas.

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la T
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
encuentre |la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del
anticipo aun no amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha
acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

U el 3
Q%ﬁm En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a

“$anciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en qug-,
W Bquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrig“ i |
' d

POKOISSA.DECY

asta que se otorgue el finiguito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 73
.

uarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito

eberd preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, asi como lo relative a la

' 3 recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “Ei
Pion, Sam Ped® o
] a2 ontratista”,

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusidn de los trabajos que le fueron i
. . S~ . . W i

encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de logs, -4
- A

mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de ?’
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcCidfit
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando eSS0
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Serviciog

Relacionados del Estado de Oaxaca.

D
Recibidos fisicamente los trabajos, |las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el ey
an P

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra'ggg' gan Pedr
' 2019-2
PALACIO MUNICIPAL, §/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P, 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C, MSPR501015I14.

Pochu
21
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o

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAIE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN Em dro P d\“‘l‘
io. San Pe X .ou),g.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA” w_p‘s;;n?edro pPo

" sl -202
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v el saidamg

resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipic” pondra a disposicién de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS

. - [EEoas Do San PedroPochutt
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de

caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décima se notifiguen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
en queé consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un términe no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comtin acuerdo
a la mejor solucion para las partes.

La resolucidn a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total.- Ui

validez a dicho acuerdo.

P
*

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen q"‘
. B0S . ‘ % . 5 ‘ S
s A 4%, ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valatzm_
5 g )
; %ante las autoridades competentes. |

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

; i Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
\ :AAa todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Ncstado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

_En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serdn aplicables supletoriamente, el Cédigo & e
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. )

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para |a interpretacidn y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se somete
a la jurisdicciéon y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en &

causa.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021, ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021

OBRA: “AMPLIACION DE LA RED DE DRENAIE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV, OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado
de Oaxaca a los 4 dias del mes de octubre del presente afio.

Por “EIl Municipio”

019 - 2021
Por “E|

ST oo KOISSADECY
T O, GROMWOZIANS
:: USRS L 2.0 Qi” n[:\);. é’?‘;‘;’;}
| D JUAREL, ORK. CR.
umummuhu,um:m S

C. ORLANDO ENRIQ! RTINEZ PERALTA
ADMINISTR UNICO
GRUPO KOIS S AYDE C.V

Mpia. San Pedra Pochulla
Dfto. San Pedro Poshutla
2019-2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Nim COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2021 de fecha 04 de octubre de 2021 de la obra: “AMPLIACION
DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN LA AV. OCTAVIO PAZ, BARRIO MENDILLO EN EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO POCHUTLA” ubicada en la localided de San Pedro Pochutla Municipio de San Pedro Pochutla,
estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, /N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514,
Pdgina 15 de 15



