Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/ 324/FISM-DF/022/2021

OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista: Contrato Nimero: :
COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021 PRESIDE
Fuente de Financiamiento: Mpio. §
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERMA&SSan
Direccién: PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IIl.- .
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

Ejercicio Fiscal: 2021
Modalidad de contratacion

GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V.

CALLE 05 DE MAYO NUMERO 3, COLONIA ZIMATLAN
DE ALVAREZ CENTRO, C.P. 71200

Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS®RES
CONTRATISTAS

C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA )
Oficio de autorizacién:

R.F.Cdela empresa: OF/MSPP-324/F111/022/2021

GCY180417HLS Fecha de Oficio: 19 de abril de 2021

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
“REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA" Mp

Localidad (0065) Puerto angel Municipio (324) San Pedro Pochutla
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
S 4,785,000.00 Sin Anticipo
::ﬂ Lcr;?f mM;;LE;_éJ:‘i.s*ﬁTECIENTOS OCHENTA Y CINCO /0,00 (Caro pesos 00/100 M)

Plazo de ejecucién:
90 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO:; FECHA DE TERMINO:
03 DE MAYO DE 2021

Firma de Contrato: ,
01 DE MAYO DE 2021 -

e

GRUPT COI

VENT :
".'
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO PDCHUTLA‘ C‘ P. 79300 DEL ESTADO
DE OAXACA; RiE.€. MSP8s0101sI4. | |4 | ) HLE
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/ 324/FISM-DF/022/2021

OBRA: "REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POC]-‘[HJI.A”

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado gue celebran por una pages
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en X :
documento se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana PinSdase

Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodrlgue BENC!

cardcter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorerﬂ uplci edlpfth
ro
respectivamente; y por la otra parte la empresa: GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELID Efp& POCh(Lcﬂ: ::x.'

Representado por el C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA en su caricter de ADMINISTRABKOR 2021
UNICO con domicilio fiscal en: CALLE 05 DE MAYO NUMERO 3, COLONIA ZIMATLAN DE ALVAREZ
CENTRO, C.P. 71200, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El

e gt
Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas: By
¢
DECLARACIONES N

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

. . o ; ! : HACENDARI
a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, autdnomo en su régimei san Pedro Pechuie

San Pedro Pochutie
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia Soni

en los términos de la fraccion Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados "’"”"f'm

Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de Se gl
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.

43 fraccion V; Articulo 68 fraccidn I; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Oaxaca.

" 2019 20%4

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., de
acuerdo al acta de fallo de fecha 29 de abril de 2021 y de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 Fraccion Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del
estado para el ejercicio 2021. o

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuentdtye,
con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , 4@ ;@,_I\ ejercicio 2021, aprobados ‘gud

autorizados segtin Oficio de Notificacion de ApfS c:o{l y Al "" izacién nimero de fecha:
19 de abril de 2021 emitido por el H. Avuntam}:gm;o de“‘ﬁn?t?i Pedre
!:'\,,c‘-, J ] I : ——-“

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTROAR@GHUTLA, SANPEDRO POLRDIHA
DE OAXACALR-£/C.! MSP8501015|4 wila
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”
IL.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

5

a) Que su representada es una Sociedad Andénima de Capital Variable, constituida conforme &J& 5
leyes mexicanas segin consta en la escritura constitutiva volumen nimero 801 s
(OCHOCIENTOS UNO), instrumento nimero 42831 (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIE ]CIPA
TREINTA' Y UNO) de fecha 17 de Abril del afio 2018, levantada en la de la ciudad de Oax 3, pedro PoC utla.x
ante la fe del Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Publico Nimero 19 del %S(t%%géﬁﬂgdrgo F;O;;l:lt a, Oax.
QOaxaca. Z01R=:5

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
credencial de elector con fotografia con niimero de folio 2437094429695

¢) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. GCY180417HL8 y su registro del I.M.S.S. es: D8611365105.

HACEN
d) Que tiene como actividad principal: CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, "rio San m,

o Pochutia

INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS; CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR; - " "asro Pochute
CONSTRUCCION DE OBRAS DE GENERACION Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA; “tisen

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA REALIZADOS PARA EL SECTOR
AGRICOLA O GANADERO; CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA; CONSTRUCCION
DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE:
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y
AEROPISTAS; CONSTRUCCION DE OBRAS MARITIMAS, FLUVIALES Y SUBACUATICAS.; lo anterior
queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte que gste
renglon de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacidn toda clase de obras

. asin A gl 3 = k‘p“} San Pedro Pochutla
construcciones, y servicios de ingenierfa y arquitectura. Dtto Pothutla Oax

2019 2021

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legalesy
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g8) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios % \528%
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,
especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucio
de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que:"'-ﬁé$ e, encuentra en ninguno de 8% *
supuestos establecidos en el articulo 32 de la I‘.evv;_pa\'ﬁk;raé‘%licas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion. R

‘a TR T .-'-'_' o -l
GRUPD COERS AJCEA

¢ Q.POSHUTA, C. P. 70900, DEL ESTADO

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO?I&)‘ b _TL&,SAN PR |
DEO R.F/C.MSP8501015}4.1 1,
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/ 324/FISM-DF/022/2021

OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda
clase de notificaciones, el ubicado en: CALLE 05 DE MAYO NUMERO 3, COLONIA ZIMATLAN DE
ALVAREZ CENTRO, C.P. 71200.

.-  AMBAS PARTES DECLARAN: ' Gk
. e ‘ a : - i WICE ¥ A L
a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y Ilcenmamm%dm Pochul,

en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra objeto @¥@stem Padro Pochutla, Oax,
contrato. 20M% - 200

b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de
contratacién por Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el &
articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de >

Oaxaca. -

¢) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su &
3 : ! ! X MOICATUR)
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de wacenpar

A
. . s L]
conformidad con las siguientes: i si:ﬂ:mo:o:m:h
edro ochutia

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: “REHABILITACION DE
CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA”, ubicada en la localidad de: Puerto angel, perteneciente al Municipio de San Pedro
Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partigdas’
SUBRASANTE, CORTE, BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION, "< X\ pedro Pochutia
ASFALTICA, POREO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO, SUMINISTRO Y on “‘. hutla Oax
COLOCACION DE ARENA SILICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAUCHO., acorde al catilogo, 2019 2021
presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de este
contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi,
como las disposiciones en materia de construccidn vigentes en el ambito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y;;"
en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este5 Q'
contrato.

GRIDUS 5
R,

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es por la cantldafde $ 4,785,000.00 (* CUATRO MILLON
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS OOleJO Mxﬁ :) 1.V.A. incluido el cual corresponde 18,
obra objeto del presente contrato y exclusivamel te;_-‘gi_;gligul f.-ejermcm presupuestal.

'

P
SN

BPUQ{“

r"ﬂ [ -
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CM@@Q&HUTU& SAN PEDR PO &UTLA C. P. 70900, DEL ESTADO

ﬁ@lﬂmm R Mspésmog\H ' 4
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Gobiernc Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ARO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO.COP/MSPP/324/F|5M-DF/022/2021

4 WL g
OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUT '“
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA 1 y

ox
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Ill, FONDO X
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SUBTOTAL IVA TOTAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL P NCIA
DISTRITO FEDERAL. R CIPAL
T ha Y Ea Qi PD(hUtla,
\ APORTACION MUNICIPAL

> ARIEER L iR ‘ $  4,785$109,09an Pedro Phchutla, Oax.
o » 4,785,000.00 2019 - 2621
(* CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. *)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ El Contratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la = s
obra objeto del presente contrato el 03 DE MAYO DE 2021 y terminarla a més tardar el dia 31 DE =+ S8

JULIO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El 4
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo \
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comutn acuerdo procedera la SINDICATURA
autorizacién de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de "EL NACENDARIA

[ o L L el 5'"'lﬂtoﬂocngu.
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servici®e San Pedro Pochutis

Relacionados del Estado de Oaxaca. ooy

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de

llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, @,‘
permisos y demds autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran?T
para la realizacidn de la obra.

=

M "\ ICIPAL
M San Pedro Pochutla
QUINTA: ANTICIPOS plDonoaP aurﬂoa Oaxu
2019 2021
Sin anticipo.
SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y ;

normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un period*“'mﬂ :
no mayor de treinta dias, las que serdn presentadas por “El Contratista” a “El Municipiof
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatrig®

dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

. - DE
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el termino antes sefialado, se incorporardn a las

siguientes estimaciones para que “El Municipio” iicie E:li',"____tgré_r_nite de pago “El Municipio” cubrifaaf -
“El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de ur@!azo no mayor de veinte dias habiles
contados a partir de la fecha en que hayan s:id;ﬁ:_autoi‘ié:adas por “El Municjpio” segun el articulo 56

GRUPO GOy

L
.Lg.._ LA A
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CRNTRA, POCHUTIA, SARRED]

DEOAXACA;RF.C. VMISPESOTUTSIA,

| ":B‘ ; LT 1OWS !t /W Pégina 5 de 15




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COVZ, COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. .
€8 N
“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones

realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: %, v )
1. Amortizacién proporcional del anticipo (30%). PRESIDENC)A
i % MUNICIPAL

2 Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por corj:;g@'é‘i' _‘rg?g:tfedm Pochitla,
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados (bq,r(-}“, :cf ﬁﬁ;ﬁ““a’ Oax.
el contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIIl en relacién con el
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y @«\‘"'“s he
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le serd retenida directamente Sl
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para 4. ;
las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instancias
correspondientes.,

: i . HACENDAR/IA
3. Seretendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones poic san Pearo ¢

ochutis
oy v i i 5 Drto San p,
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a mo:::,pmm
lo establecido en el  articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dicha "%
deduccién le serd retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterara “El

Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pong’ﬁ'ﬁgafa’;;?‘d;gpgc"““a

2 " TP U ax
efectivamente las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

2019 2021

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo

37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes
garantfas:

a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras y sera
por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con
antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra Eo’i"-iﬁg’ﬁgriodo de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcién de la obra.en los tér%os del articulo 37 de la Ley de Obra
Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. & i,

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA'CENTRO, POCHUTLA, SAN PESEO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO

4 : QAfAcARFCMSfﬁqw;ﬁLE

'.ri.‘.
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OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTROL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTL%.S".

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/ 022/2021

Para garantizar la correcta inversion del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 5
100% del monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a 9"
favor de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxacaps 5

misma que serd presentada con antelacién al inicio de la obra. RESIENC!
jo. San Pedry pochutia,

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza nﬁ{ggban pedro P ch1ut‘a- Oax.
o : : 02
10% del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior. 2019 -2

- R i

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio”

garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que
resulten de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere
incurrido en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones

que se deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y SerVicios M NICIPAL

co ie r& plo Sap Pedro Pochutla
Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccidn rrespondientes debera constar p¥ Bl Halls Gy
escrito.

2019 2021

El ajuste de los costos se llevard a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revision sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
Contratista” la que debera acompafarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se consideraran
como trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y
“El Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la vigencia del presente contrato éste sg podra modificar mediante la suscripcién de DE
convenios siempre y cuando éstos consideradas’ Wﬁi}hta 0 separadamente no rebasen el 25% dehpao
monto o del plazo pactado, ni u‘npltquen vgrra*t:wnes‘mzsganc:a!es del proyecto originalmente pHa
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de.fa. Ley de EJbraQﬁlbllcas / Servicios Relacionados del

M IB
LU
PALACIO MUNICIPAL, S/N, cmowmfdimao POCHUTLA: N PR OCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
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Estado de Oaxaca.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debPRESIDE
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se daiUNICI "

. . £ . . . .’ u ay
conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Esa@fi an?,ggf:g; cha Oax.
Oaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracidn.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd
tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituyg
el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado,
y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El

ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. Pedro Pochutia

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar 2019 2021
trabajos de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgara a ésta las

facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier

autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente

contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato.
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el 0““"" _
listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas :
y cada una de las partes de dichos trabajos se efecttien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como,
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia seﬁq,l:ajiﬁa en el inciso C).-, de la cldusula Séptima DE

de este contrato. N o ) Mpio, &an Ped

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspecéﬁﬁ_. 'de{odo'é"ﬁa;_‘materiales que vayan a usarse en
 los dl adquisicién o de

la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sifio de éstos; 0 en
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CE POEHUTLA; SAN PEBRORDERUFA T P. 70900, DEL ESTADO
Dem:m#-;c.- MSP850101514.-" ©
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OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLAS C3p
fabricacién. PRESTDENCIA
MUNIQIPAL
Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajpis,. San Pedro Pochutla,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en mat&¥ i an Pedro Pochutla, Oax.
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el

gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran
a cargo de “El Contratista”.

estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El

Municipio”. SINDICATURA
HACENDARIA

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL e e s

Dtto San Pearo Po
Oaxaca

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de, %3t

acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara

periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos R

de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procederd a la ‘: 1

evaluacion de los dafios causados y deduciré el costo del pago que corresponda. S
MUNICIPAL

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de @S0 SaPedro Eipiiiia

trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”®tto Pdchutla Oax

retendra en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses 2019 2021

transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se

encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o

devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto
total del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccién de “El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podrd exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad ﬁ“m%%
liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. :

Ademads de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien

sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contrge'sta” estara obligado a
" 3 "

. - % g, e
realizarlos en términos de ley. By

DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucién del “Contrato” 413,;‘%2&&{ se c'ond_udr n-ean
AW REAR R 3§ ¢ R B
MUry bl | m

vy Trij © j u b
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA ti&%ﬁ?ncbium: SAN PEDROEICHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
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establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley% o
General del Sistema Anticorrupcién, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la =
Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en genepﬂESlD NCIA
contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mﬂ"ll-“\"':i j L i
tres; Convencidn Interamericana Contra la Corrupcion; Convencién para combatir el cohech$ Sf,ggff ;?;ct?::;:f Oax.
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptadai etr? aanzmg 2021
Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como

todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

S
o\ LT

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados ef
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacién; articulo 1 fraccidn I, 1, Vinciso f, g, h, j de |
Ley Nacional de Extincion de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédigo Penal; -
400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién I de la Ley FederaE'"”’c”URA

CENDARIA
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos"&e San Pedra Poch,

"9 San Pedro Pochytia
Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y N0  Oazaca
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de lok ak“’“" Y,
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulo§ d
del 1 al Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional qu¢™ )
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO”. T8 SORER‘A
“El Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o MUNICIPAL
empleados ofreceran, prometera o daran por si o por interpdsita persona, dinero u objetos NQ"’ S;ﬂz?apg‘;:"“a
valor o cualquier otra dadiva, a servidor piblico alguno, que puedan constituir un mcumphmaento 2019 2021

a la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

“El Contratista” se obliga a lo siguiente:

1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue

una cesién de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y o
ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”. =
4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipia” W
la Sociedad o la Nacién. i :
5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, mcluyendo a sus empleados;3
representa ntes y/o subcontratistas, se abstendra de of er, prometer daro aceptar una ganancia - Sk

consten y que pudiesen ser consnmtﬁﬁﬁf‘PQﬂ%&hilidad&jadm SishRlivaq y/o penales dqus
| :ii ‘;j';,v-. ) S |

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CE UTLA SA 1 RELEACHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
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S el
Sl

T

servidores publicos. g A
7. Omitir actitudes y realizacién de actos que puedan dafiar la reputacién de las instituc’BRaéleEN Q1A
gubernamentales o de terceros. MUNICIPA )

Poc
Mpio. 5an pedro
" an Pedro Pochu
Dt 580 o 2081

“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la
administracién, supervisién y/o ejecucidn de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui &
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajeri‘v
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracién,

supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”. _ A
2. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de “Las Obras” con sinpicATUR
ética ' HACENDARY

n Pedio Pg
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios ;': ::";:"_;:: 5
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”. ' aove-2021
4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacid, ¢-i'="'e
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervisién y/o ejecucién de “Las
Obras”.

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Dito Pochutla Oax
2019 2021

Durante la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estara obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
situacion en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
resultado de intereses de cardcter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comdn. En este sentido, durante la vigencia del
“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la
existencia de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la
existencia de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha
situacion a la unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcién Pdblica”. En estos supuestos
“El Contratista” tomara las medidas que resulten necearfas para resolverlo Yy, “El Municipio” por su
parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas Y, €n su caso,
podrd exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningun momenta;
cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo ek®
presente “Contrato”, que pudiera derivarse en {3 existencia de un conflicto de intereses. -
Adicionalmente “El Contratista” se comprome_l‘%i:e‘r;. extensivas todas y cada una de lasRE
obligaciones aqui descritas a toda su planti '

para tomar decisiones a su nombre, copiel b]

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA HUTEA, SAN PEDRGPS
égmﬁ?ﬁq&ﬁsﬁgﬁgﬂw ,__-
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generar conflictos de intereses. Asi mismo, “El Contratista” deberd hacer extensivas %+
obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en la ejecucion del “Contrato” incluyendgic
subcontratistas y personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro. Previo a Ia 7.4
celebracién del presente contrato “El Municipio” se cerciord que el particular no desenﬁ
empleo, cargo alguno o comisién en el servicio publico o en su caso, que, a p Pedro Pochutla,
desempefiarlo, con la formalizacién del presente contrato no se actualiza un conflicto Bgﬁnienéhdro Pochutla, Oax,
Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato. 2019 - 2021

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados % ED
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de [awsas
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. SINDICATURA

HACENDARIA

vy Gl TS v 5 i Pedro Pochutla
Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que deberd ser sighado de recibido FiKHls’ SE pearo Pochutie

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensidn temporal, as{aa*

Lma.znz'
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos. SN0y

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

L wpet
: T SCRERIA
DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO MUNICIPAL

“El Municipio" podré rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica pdvipio Se P?‘dft? F’gchuﬂa

. . . : e FEL 5 Pochutia ax
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios 02019 2021
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general o por mutuo consentimiento.

En relacion con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisién administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) vy sin que As\""-e‘.
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la EJeCUCIOI"I
de los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la Dbra s.
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que "%

REGHE
/

implique contravencién a los términos del preser{{g'mstrumento
£ Ci
Cuando “El Municipio” determine rescm@«e{ contra’ta,«dlcha rescision operaré de pleno derecho yD s
sin necesidad de declaracién judicial, bgrs‘taﬁdu para eﬁ'a ‘que se cumpla el procedimiento que &fio- San PseT
establece en el parrafo siguiente. ”” Y o T
vt 3 B E!u ; 4UTP s

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA @g@k@ POCHUTLA, SAN PEBRZ/POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
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“El Municipio” comunicaré a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por *ﬁ"ﬁ‘
escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios RelacionadosRRIESIDENCIA
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contadodWUNICIPAL
partir de la fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su g@ggéﬁéa“ Padro Pachuta,

: : - 5an Pedro Pochtitla, Oax.
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 2019 . 2021

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que

hubiera hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificard lo procedente dentro de los 15 (quin{ge]‘""'-‘ e
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municig‘i
impondra el pago de las penas convenidas. R o
Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrat -
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutat¥CATURA

g : i i . HACENDARIA
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con owit ska pedro Pochutia

. 5 3 . T Dtio San Pedro Pochutls

comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en e Saosr! {
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para Ia recuperacion déf'*>
anticipo alin no amortizado, asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha

acta se levantard ante la presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisiéon, toda la_SF&Y
documentacion que “El Municipio” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. UNICIPAL

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula re!ativamé)guia Zzi:?apg[;ﬁuua
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que 2019 2021
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de

cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha

rescision, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de

los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho

finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la

recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El

Contratista”.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“El Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron GuDas .
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los Segl '
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrg_gg - recepcién correspondiente, quedando la
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al artjcﬁi’b“fiﬁ-_qu la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca. e 9
bty Y

Recibidos fisicamente los trabajos, las pa rté?%‘éberé_n"eia_bp_ré,r dent:
GRUPD CONGANAG

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTROY POCHUTLA! SAN PEDREABE
DE ©AXA _'ﬁ%F.QT'M$E85'0;q?Sﬁ 8
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2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COPfMSPP{SZMFISM-DHUZZ/ZOZI

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”

contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra
guhh

que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sal?’e il
4%

resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicidn de “El Contratista” el ﬁa Dcadl
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacion respectiva, o bien solicita %NICIPA
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar ﬂhpﬁf"fan?edrop hutla,

administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partésrePedro Pochutla, Oax.

el contrato. 2019 - 2021
wh \\I,s', -
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS Segs

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato llegaren a surgir discrepancias“ 3
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera g
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una d@DicATURA
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera exgre§iCENDARIA

Pio " San Pedro Pocheté
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibitta ban Pedro Pochwis

Danxaca
notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias hébiles se procure llegar de comuin acuerdozereza
. - oy
a la mejor solucién para las partes. & et

:

La resolucidn a la que lleguen las partes, deberé constar por escrito, para lo cual se levantard |3

minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguén a M

ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedardn a salvo sus derechos para hacerlos val@io Sa
ante las autoridades competentes. Dtto

NICIPAL

ochutla Qax

2019 2021

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demés normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo
Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunatesiciviles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el rese e con

fuero que pudiese corresponderle en %ﬁ !
causa. AV

io presente o futuro o por cualquier QtratJ

LAy g

~ormop RERR

i -
| T
L - .

; SN

= alr i B

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLOKIMGENTRO, POCHUTLA, SA
53 Il: 'DE DAXACA; R.F.CLMSPE
G F G PRERChRE

L

aPDCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADQ
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2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021

OBRA: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pachutla, estado
de Oaxaca a los 1 dias del mes de mayo del presente afio.

Dtto San PedrgP \
Oaxaca
2016.2021

Por “El Contratista”

ABIC Lg' e I.’d
UZELL SA.DECYV
GRUPQO CONSTRUCTOR YEDZELLRFE’E-C.E C 'y f j A1 j H ] B
] I Wikd®™r | |
s\\llbﬂs
SRIDOS o &
. Testigos >
!
/ Y i—
DEAR Sr'agirnesl{o Montelcy)go Ramos . SAH P Lz ROdniy
w0 San PodQ "REFYor\de Haeiénda Oy Rﬁu‘tﬁé‘ipak
D, San Pars 2019 2021

2019-2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Ndm COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021 de fecha 01 de mayo de 2021 de la obra:

“REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
POCHUTLA” ubicada en la localidad de Puerto angel Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
Pégina 15 de 15



SINDICATUBA”
RIA "Acgﬂﬁﬁhmm
ﬂ"ﬁﬂ.ﬂ- MUNICIPIO” DECLARA QUE: Mpio. San Pedro B

Mpio. Saprze-l7 -
Ptto. sar, Padrh 2¢
2019-2042

Iﬂl QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN ZE'I:‘M.J'MC@()

Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021

CONVENIO MODIFICATORIO No.: CM/MSPP/324/FISM- DF/022/2021
AL CONTRATO DE OBRA No.: COP/MSPP/324/FISM-DF/0225¢

NE
OBRA: "REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAI&‘ 5 E{?

PEDRO POCHUTLA"

NUMERO CM/MSPP/324/FISM-DF/022/2021 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2021 QUE CELEBRAN, POR 1; B lchutla, 0a%
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTPB 5\ 562+

LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, SONIA SILVA MURDS,

RICARDO ERNESTO MONTELONGO RAMOS Y PEDRO CRUZ RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,

SINDICO HACENDARIO, REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. MIREYA ABIGAIL OJEDA \ LAVARIEGA

‘ IMATLAN DE ALVAREZ CENTRO, C.P. 71200, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CO
ENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

DECLARACIONES

Do, San Pedro pofhutia

03‘18‘-3

MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA;
R.F.C. MSP8501015I4.

b) QUELAAUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
43 FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION I; Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE OAXACA.

c) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBER
OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA. -

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPTO” CUENTA CON
LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA
o TIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL FONDO IlI: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
~'/' INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
{FISMDF), PARA EL EJERCICIO 2021,

yohisir

SALUD EDUCACION SECGURIDAD DESARROLLO

Honorabtide Ayuntarmsento Constrtucional de San Pedro Pochutla, Oax 2019-2021
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2019 -2021 ga“ TR,

\A

A

odr0 Ochuﬂa‘

a) QUE EFECTIVAMENTE ES CIERTO QUE CELEBRO CON "EL MUNICIPIO" EL CONTRATO DESERIFO ﬂ\ﬁrbﬁ’o hutla, 027
DECLARACION | INCISO f). DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. pto. San 2019 - A

b) QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE: "REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOLEN
COLONIA LA MINA, PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”, MISMOS QUE SE ENCUENTRA
REALIZANDO CONFORME A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES VIGENTES.

Il.- "EL CONTRATISTA" DECLARA- PRE

c) QUEHA SIDO NOTIFICADO POR "EL MUNICIPIO” QUE ES ACEPTADA SU SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL, MOTIVO POR EL CUAL NO TIENE

INCONVENIENTE ALGUNO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y SUJETARSE Al CLAUSULADO QUE CON
POSTERIORIDAD SE INSERTE.

d) QUE CONOCE LOS ALCANCES DEL PRESENTE CONVENIO, TENIENDO ASIMISMO LA CAPACIDAD

PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y CUENTA CON LOS MEDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS PARA CUMPLI
MISMO.

lil.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

smmcm'u:
ENDARI
S hﬁéﬁ Ped,nnchu:::
a) SE RECONOCEN Y RATIFICAN LAS DECLARACIONES VERTIDAS EN EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTio Fech

Oaxaca

CONVENIO MODIFICATORIO, ASI COMO LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN y FACULTADES
CONFERIDAS, MISMAS QUE A LA FECHA NO LES HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

b) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES SENALAN COMO SUS
-Dm;? RESPECTIVOS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, PARA LOS EFECTOS DEL
#, PRESENTE INSTRUMENTO SE CONSIDERA COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA DEL MISMO.

CLAUSULAS

PRIMERA, 10BIETO DEL CONVENIO

20§9-2021

El OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES. TERMINGS
CONDICIONES SOBRE LAS CUALES "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA', ACUERDAN AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIGYD
LA OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL NUM. COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021 OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

DD, Sam Peciro Peihls
SEGUNDA. - MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 039 201
LAS PARTES CONTRATANTES POR ESTE ACTO CONVIENEN AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA EN AS

NATURALES, MISMO QUE SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE FORMA:

"EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE TERMINADOS A M DIA
15 DE AGOSTO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNI DO
CON LOS PROGRAMAS RECALENDARIZADOS PRESENTADOS POR 'EL CONTRATISTA'

SALUD EDUCACION SECURIDAD

Honorable Ayuntarmiento Consttucional de San Pedro Pochutla, Oax 20192021
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f) QUE CON FECHA 01 DE MAYO DE 2021 "EL MUNICIPIO" CELEBRO CONTRATO DE OBRA PUBL%:‘K'A é’ﬁghos
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. COP/MSPP/324/FISM-DF/022/2021, CON "EL CONTRATISTA" EL €
OBLIGG A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA LAREINA, PLERT
ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”, UB1CA DA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL, MUN\ Y A9
mplo- S0 25

pito. 530

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA., POR UN MONYO
TOTAL DE $4,785,000.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMO QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE FORMA:

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Ill, FONDO DE APORTACIONES PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES SUBTOTAL IVA TOTAL
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

APORTACION MUNICIPAL $4,125,000.00 $660,000.00  $4,785,000,00

TOTAL

$4,785,000.00

(* CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N. *)

CONTRATO EL 03 DE MAYO DE 2021 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 31 DE JULIO DE 2021.

Mpia. San Pedro Pochutla

g) EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIM

ESTADO DE OAXACA, Y CONFORME AL PRIMER PARRAFO DEL ART. 52 DEL MISMO, EL MUNICIPIO POBRA

MODIFICAR DICHO CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO, CONSIDERADOS CONJUNTA O

SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO.

el
Py e
% %) A LA FECHA SE HA DETERMINADO MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION, POR LO QUE SE REQMBGE LA
CELEBRACION DE ESTE CONVENIO A RAZON DE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE SE 0
OCASIONANDO EN LA REGION DE LA COSTA, EL INCREMENTO DE LOS CASOS COVID-1 NAN
COLOCACION DEL MUNICIPIO EN SEMAFORO ROJO HAN LIMITANDO LAS ACTIVIDA AS, Y
PRODUCCION DE MATERIALES SE HA VISTO AFECTADA POR LAS RETRICCION MORNMENTO,

DE HAC|JENDA  COMPLICANDO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y EL PROGRESO DE LA OBRA, POR BYES) SEHA RO -
R e DECISION DE NO LABORAR DICHOS DfAS, LO CUAL SE PUEDE CONSTATAR EN LAS. NOT? il CTOR
tho P OfhuliapRESENTE OBRA. : ANIELC.Y.

019-202/ 041 7HLB
STAS SON LAS RAZONES, FUNDADAS Y EXPLICITAS DE INTERES GENERAL QUE DEL

PRESENTE CONVENIO, POR LO ANTERIOR, ESTE CONVENIO SE RIGE POR EL PRIMER PARRAF L ARTICULO 52 DE LA

LEY DE PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

SALUD EDUCACION SEGURIDAD DESARROLLO

Honorable Ayuntameento Construaonal de San Pedro Pochatia, Oax 20192021
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R T
TERCERA. - DERECHOS. RES!
PmuNlc

POR QUEDAR PLENAMENTE SATISFECHOS SUS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO ORIGINAL QUE SIM@#O
POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN ESTE CONVENIO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA EXPRESAMENTE DRED
OTRA COMPENSACION, INDEMNIZACION O PAGO QUE PUDIERA DERIVAR O DERIVE DE LAS CAUSAS, MOTIVO U
OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SALVO LOS QUE EN EL MISMO SE ESTIPULAN.

CUARTA. - GARANTIAS.
PARA GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO “EL CONTRATISTA”, NO SE
OBLIGA A PRESENTAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE

CONVENIO NO SE MODIFICA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, QUEDANDO VIGENTES LAS FIANZAS OTORGADAS CON CARGO
AL CONTRATO PRINCIPAL. Wl

SEXTA. — JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.
Dtto. San Pedro Poch

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO, LAS PARTES SE SOMETENoiheobA

JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN@&l ESTADO

QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUA

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE CONVENIO MODIFICAT
EN SU OTORGAMIENTO, NO HA EXISTIDO ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O VICIO ALGU
PUDIERA INVALIDARLO Y PARA SU CONSTANCIA LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN EL

POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA A LOS 22 DIAS DEL MES DE JULIO DPRBENTE SO [IF [y

SALUD EDUCACION SECURIDAD DESARROLLO

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochwitia, Oax 20192021
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