Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA G enerando Bienestar
2022 - 2024
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/F11/020/2023
. W00 My,
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/Fill/02Q]2023»
SR ETSIT, e
STRUCCIGN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCRUZEARYZ
e

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca g, 15 f. 1a, OaX:
- 1A & FC.—_{_! '
< s lmm?_{lzd
i . Contratista;.. Contrato Nimero:
PROYECTOS HIDRAULICOS Y COP/MSPP/324/FISM-DF/FI11/020/2023
ELECTRIFICACIONES EL BAJIO S.A. DE C.V. Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
Direccién: PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IlI:
FONDO DE  APORTACIONES PARA LA
INFRAESTR
FRANCISCO TOLEDO No 174 COL 25 DE MAYO DGR SOCIAE MUNIGIEALETIDE LS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 4
FEDERAL (FAISMDF) r

Ejercicio Fiscal: 2023
Modalidad de contratacién

CP 70013 JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA

REPRESENTANTE LEGAL: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRER St o huth
CONTRATISTAS mplo]San Pedro FOCTEEE
. SARA PAOLA TREVINO RODRIGUEZ ; i pito. Pochutia, Cax.
Oficio de autorizacién: 2022 - 2024
empresa: OF/MSPP-324/FI11/020/2023
RiksriRcaciones Fecha de Oficio: 22 de mayo de 2023

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
“CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO

POCHUTLA"
Localidad (0093) Los Ciruelos Municipio (324) San Pedro Pochutla
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
S 2,864,620.00 Sin Anticipo SINDI
(8 s ccrocios st o | |5 a0 co pssoriconn

Plazo de ejecucidn:
60 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
14 DE JUNIO DE 2023 12 DE AGOSTO DE 2023

Firma de Contrato:
13 DE JUNIO DE 2023

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTiDO DE OAXACA; R.F.C.
“ pagina 1 de 15

Hanarahla Auniintamianta Canctituicinnal da San Dadra Pochutla. Oax. 2022.2024. Plaza Centro. Col. Centro San Pedro Pochutla. 70900




Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

iGenerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM- DF/FIII/OZO@ﬁﬁ?ng\
N A O
ATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/FIII/OZO/Z@ ?

2% “CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA” UN\CIPM-
1

e -' A PRE""‘E‘E ‘rtf‘ pochutla,
} ,-li Pwr;%l a publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por unapartes: bi;’:u. . Oux.

' (e opde San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que EWG§M1 . 224
dggun@iﬁ) se le denominard “El Municipio” representado por los CC. Minerva Pérez Garcia,
Roberto Antonio Cabrera Garcia, Angelica Rodriguez Cruz y Leobardo Cervantes Martinez en su
carédcter de Presidente Municipal, Sindico Municipal, Regidora de Hacienda y Tesorero Municipal
respectivamente; y por la otra parte la empresa: PROYECTOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACIONES
EL BAJIO S.A. DE C.V. Representado por el C. SARA PAOLA TREVINO RODRIGUEZ en su carécter de
REPRESENTANTE LEGAL con domicilio fiscal en: FRANCISCO TOLEDO No 174 COL 25 DE MAYO CP
70013 JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se
les denominara “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) Que es una entidad de cardcter puablico, con patrimonio propio, auténomo en su regmn)ew INICIPAL
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propialenson o Pochutla,
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Esta@é‘f&‘;ﬁe_ :
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de” ok
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Oaxaca.

c) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del arti
43 fraccién V; Articulo 68 fraccion I; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgdnica Municipal
Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a%%ﬂg} ge
Menos Tres Contratistas, a la empresa PROYECTOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACIO "0‘
BAJIO S.A. DE C.V., de acuerdo al acta de fallo de fecha 10 de junio de 2023 y de conform |dad'r
con lo establecido en el articulo 25 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el
presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2023.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta
con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Ill: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMDF) , para el ejercicio 2023, aprobados y
autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién nimero OF/MSPP-
324/F111/020/2023 de fecha 22 de mayo de 2023 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

enerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/Fil1/020/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FIll/OZO/ZO;-H;,}?fiégﬂ,
hy ;)w\? s

‘S\\’ = > b ] . \L_;f-" J{ﬂ‘! ?E
‘:f’:-‘ RA \‘ STRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUT[%J%E{;‘_ s
; LA

JUNICIPAL

s SINENGER
¥ I’anl.E \ PDChUﬂar

CONTRATISTA” DECLARA: atann. aga Fed
URIA DE HACIENDE . : : Otte. PociuYd Oax.
gy,,&éméw'gpmentada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a1&2 - 2524
0. Plefegmexicanas seglin consta en la escritura constitutiva volumen nimero 86(Ochenta y Seis),
Zo‘r%sit%gﬁfento nGimero 2,822(Dos Mil Ochocientos Veintidds) de fecha 31 de mayo del afio 2021,
levantada en la Estado de Oaxaca, ante la fe del Licenciado LAETITIA MOLINA PERTIERRA,

Notario Plublico Nimero 103 del estado de Oaxaca.

D08 Ags
b) Que su representante legal manifiesta ser.de nacionalidad mexicana, y se acredita c 5

credencial de elector con fotografia con nimero de folio .

&
c) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federalg‘m”"}‘?:;of;-—’?L
contribuyentes es R.F.C. PHE210531KP2 y su registro del .M .S.S. es: D6316090101. 62

d) Que tiene como actividad principal: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U &%ﬁ
PESADA; lo anterior queda sefialado de manera simplemente enunciativa pero no limitativ g&o. !
tal suerte que este renglén de objeto comprende de la manera mas amplia y sin limitacion toda
clase de obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

mémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto

72 contrato f“%
7 E.E Egj flé‘;}c-.}'\\..

7 3 s
omo empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materiag Mera | W
LT N 4
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones Iegal&;xi%fg
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. /

\GATUR/

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y §}-:, ICi0sn Pq
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estiruc‘t‘ttraqlfﬂf,
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planoé,""""
especificaciones constructivas, catalogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucién
de los trabajos.

h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda
clase de notificaciones, el ubicado en: FRANCISCO TOLEDO No 174 COL 25 DE MAYO CP 70013
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2022 - 2024

gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y ||cgnCLa\§'

derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de la obra obje;%ap Ptk Pochutla,

phtrato. Dtte. Pochida, OOX.
2ﬁ Iy S _,-2’

REGIDU M}Etﬂﬁs‘@gagcen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de

nUNlCIPAL

Mplg;m Pachufﬁnggauén por Invitacidn restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el
2022 - articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de
Oaxaca.

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan
expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO NP0 pochutls,
wipio. S f,utls Oax.
3 1 !
“E| Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: “CONSTRUCCION ';:,gz 2024

TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA”, ubicada en
la localidad de: Los Ciruelos, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de
Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: CONSTRUCCION DE
. ZAPATAS Y COLUMNAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CMZ; CONSTRUCCION DE FIRMEM ;

de obra, que como anexo forma parte mtegrante de este contrato y este se obliga a ejecutar
trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diver
ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi, como las disposici
materia de construccién vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, %@,Pgﬁf‘f’t 24
especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnicd’
autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 2,864,620.00 (* DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *) L.V.A. incluido
el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio
presupuestal.

AMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PAR
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Ili:, FOND
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
DISTRITO FEDERAL (FAISMDF).

SUBTOTAL IVA TOTAL

]s 24595000015 395,12000 s 235462000]

~ APORTACIONMUNICIPAL

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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Gobierno Municipal : :
SAN PEDRO POCHUTLA iGenerando Bienestar

2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/Fill/020/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/FIII/020/2023

TOTAL T R ""'i;864,e b
DOS MILLONES 0CHOC|ENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SElSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ) ::

EECHErT B it f’i'{tb‘“E’N' A M iC'PAL

Algw, 380 Pedie P chutla,
%t& ﬁlﬂzo DE EJECUCION. Mﬂtf(: pochuda, Oax.

2524

W
%vlt?ﬁ;lﬁa " se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo inicfrta”
%@ Jptobrap ego?del presente contrato el 14 DE JUNIO DE 2023 y terminarla a mds tardar el dia 12 DE
¥ v i =
G DE 2023 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por
“El Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucion de obra por causas imprevistas que lo

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servi€
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

permisos y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
para la realizacién de la obra.

>/ QUINTA: ANTICIPOS

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen medlagtt 3
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad d ﬁ
terminada, previa verificacién de la obra y de conformidad con el proyecto, especificacion
normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un peri
no mayor de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El MR
acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de Iosﬂguatmff' }t 207
dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de’
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago “El Municipio” cubriré a
“El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segun el articulo 56
de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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2022 - 2024

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FI1/020/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/ FIII/OZO/ZQE@ ?"a;*f\r;
A ;.. 2. D%
: &

OBRA;.“CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCH@
%: Wi

.Amortizacién roporcional del anticipo (30% ;
2 ; PRESIDENGE: MUNICIPAL

7 Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por mmde *‘- ochutla,
X Qax.
aportacuén para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutad@%‘a&f‘ I ,,,2 P

contfatista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIII en relacion con el
“-articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le serd retenida directamente
por “El Municipio”, mediante la aplicacién de los mecanismos de pagos establecidos para )

las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instancias
correspondientes. @umw%t‘
= B

3. Se retendrd el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogacione '.-,'.,"'“""A I 2
remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme£ e
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dichaz
deduccidn le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencién la enterard “E 4

Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. TES“

Mplgﬁs Pcch'ﬁ'“' o

Traténdose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas een2022
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos

zfe 4 ‘\q
“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el a %
37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las sigu:
garantias:

a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacion dent?
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras \Dﬁﬁ{
por el 100% del monto de los anticipos.

b) Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con
antelacién al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.

c) Por los vicios ocultos, garantizard la obra por un periodo de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega recepcion de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
100% del monto total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor
de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma

TADO DE OAXACA; R.F.C.
zo pagina 6 de 15

Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oax, 2022-2024, Plaza Centro, Col. Centro San Pedro Pochutla, 70900
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SAN PEDRO POCHUTLA

Generando Bienestar
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/FIli/020/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/Fl11/020/2023«¢
SO Moy, S

5 A

¥

§efa presentada con antelacién al inicio de la obra. I

o™ L oace et v . PRESIDENT MUNICIPAL
Par, ggg‘gr: el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar ﬁgﬂfﬁ.}pg{ &lese\pochutla,
%@\‘ b%edﬂ ?ﬁgﬁto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior. Dtis. Pochir.da, OaX.
Mpi° 59T, ochuttes 2032 - 2424

Dﬂ?&;bm‘ ?R%G”El Contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “El Municipio”
garantizard la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras '
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrid@pos i
en su ejecucion y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones q 0
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra. "‘ AN

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Ak
Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden ecoy o JFedro P"é:;“a'
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los rgbajoé’“h“;gzéé

aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan se“fp 827
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,

de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera constar por

precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajo -
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes ;
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Para tales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de
Contratista” la que deberd acompafarse de la documentacién comprobatoria necesaria. M“
QWOL

e . g - 2 4an
En caso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se considerardn capi@ 5::1 P
trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “p 2
Contratista” para el pago de los mismos.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcion de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y debera

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM- DF/FIlIfDZO‘?,Q}?p

NICIPAL
r&,d)spor razones debidamente fundadas y motivadas de tales modlflcac:gﬁg’lséjqa : L.tlJchhutla,

ciffignto al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién de i ﬁsta_chbda , Oux.
Oaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracién. £22-2024

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES 4

“El Contratlsta” se obllga a de51gnar por escrlto y a establecer antuc:padamente ala mncnacrén de Lﬂﬁn

Municipio” se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la solicitud para que se sust

el cual podra ejercer en cualquier tiempo. ¥

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras ﬂﬁﬁ&% | ' pochutias
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra pm’&:@g : z:‘miig‘é f g

todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de%=
supervision, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

0, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para reale@g My,
“ghe Ugripervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgard a és r\z
«? EEANN

contrato, la residencia de obra.
\

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato. A0\ ‘\‘,‘}-\“‘\

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA WP gwo- T2

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado
de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “El Municipio”, asi como, a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio”
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima
de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de
fabricacién.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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Asimisiio, en virtud de que “El Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de ‘lpr{n{-_g’ﬁh‘qjgsﬁ“ UNICIPAL

deberd sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes enumtefﬂaréﬁ_a}f, E (’cc,::_tm'
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente Q& T35 274

en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefia e el
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran

a cargo de “El Contratista”. 3

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podréan cederse en forma parcial o
total a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobel;g\vi&s-'
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimientgde
Municipio”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procederd a la
evaluacion de los dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
jps realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio”
otalel 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de mesesgwos ks,
dos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos quﬁ?}ﬁ@

i ; : AN
en atrasados, hasta la de la revisién, por lo tanto, mensualmente se hara la retenci %jmy
A . . \"5. .
devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada. -“*;%Q

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena (R
convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el mont@\“&i& an PedTC "0,
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos qb@‘ﬂéﬁo, Pg‘hh ;‘354
concluidos a satisfaccion de “El Municipio”. 2024"

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“El Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad
liquida y cierta, ademés de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estard obligado a
realizarlos en términos de ley.

DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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SG,
D A

RATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FIII/OZ§£§§§§;¢@
AR
Ak

n ¥ oendi e, ) UN‘C'\PN—
qs;a!u%%’f’airticuto 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artic%ﬂé‘]‘éﬁﬁm pochutlds
We‘rﬁ?zéei Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de C&Sﬂ&é&g{ailai fﬂx'
Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcion que tengan conocimiento y en'geﬁ'é?'élz“' i

contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil

tres; Convenciéon Interamericana Contra la Corrupcién; Convencion para combatir el cohecho de )
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la

Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi
todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano.

En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefial _, ‘,,- =
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacién; articulo 1 fraccion |, lll, V inciso f, g, h, j‘%ﬁ;ﬁ -

Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y Il del Cédwigg‘ﬁv z p
400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Lg{fﬁ?ﬁbé@r&k ' ox.
: hutid

Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por ﬁe!'&has-? - 2024
Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; yno
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos

del | al Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que

cause ejecutoria, “El Municipio” podré optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO".

4 3 H : “ n . L H ¢ A e
sAtist¥ " dtuerda que durante la ejecucion del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, g, Y g%fb
s ofreceran, prometerd o dardn por si o por interpésita persona, dinero u objetos ded

la Ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

“El Contratista” se obliga a lo siguiente: c‘“\mﬁ

una cesion de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y o
ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados.

2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El
Municipio” le haya brindado para la ejecucién de “Las Obras”.

3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”. :
4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la
Sociedad o la Nacion.

5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja impropia.

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consten

TADO DE OAXACA; R.F.C.
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CIPAL
n ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de IBBBQQ L:,’:g;hﬁ;a,
p’gﬁ:u‘f‘m %’ la, OoX.

gubemamentales o de terceros.
“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucion de “Las Obras”, cumplan con los compromisos,ad)
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabaje
para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administragi®
supervision y/o ejecucion de “Las Obras”. :

2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras co 1\‘\1‘“
ética. 1e30R A Poch“ﬂ“’
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensﬂﬁﬁ&a; pacnuﬂﬂ: Qgox.
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”. 2022-2
4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacion
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervisién y/o ejecucion de “Las
Obras”.

. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.
DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

jecuc;én de! “Contrato”, ZEl Contratnsta” estara obhgado a tomar todas las medi ‘?‘ﬁ,

situacién en la que la ejecucién objetiva e imparcial del ”Contrato se vea influenciada co ‘vam;

resultado de intereses de cardcter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o mﬂj‘) AL
personales o cualquier otro motivo de interés en comuin. En este sentido, durante la vngen%@&h pochu' ™
{a, QOX

“Contrato”, “El Contratista” deberd comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la emstﬂﬁ‘i‘%o poghu‘_r.’é
de cualquier circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia 2022/
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la
unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcién Publica”. En estos supuestos “El
Contratista” tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su
parte estara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso,
podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningiin momento cualquier
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente
“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas
a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su

PALACIO MUNICIPAL, /N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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RIR ro Po* anas, 584 FE
siocon el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos o'éq’f%ﬁgreses::-; i
ﬁ'i%isi%f" “El Contratista” debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los ter%' ==
involucrados en la ejecucién del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales
a las que se les cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “El
Municipio” se cercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del presente
contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constg‘&,p

escrito y forman parte del presente contrato. §‘r‘ 4

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

Aunicipio” podrd rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica p
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Puablicas y Servicios

: { winiciPRL
Relacionados del Estado de Oaxaca. S‘“u\cﬂr}l ¥ 14 pochu"lae
Apip. ax.
Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de in%@?ggm_ pokbA 2‘5’2’ f

general 0 por mutuo consentimiento. 20221
En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescision administrativa, cuando “El
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o
incumpla con el programa de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de
sus trabajadores y demés prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que
implique contravencién a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y

hla Auviintamiantn Canctitucinnal de San Pedro Pochutla. Oax. 2022-2024. Plaza Centro. Col. Centro San Pedro Pochutla, 70200
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f _, @_

PRES\“F,N\I . pochutla
t\g!;ldad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimigpto &;}'u’g,e | OuX.
ace en el parrafo siguiente. 5 2532 2628

-{\0 '

escrlto de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho
convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

impondra el pago de las penas convenidas. '{ES{!R AN hutlo,

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del c“gﬁgémf _ 2024
por parte de “El Municipio”, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutad

para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del
anticipo ain no amortizado, asentdndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha

acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

con ados a par‘ﬁkr de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacidn q@

Bacied
» aml

pio” le hublere entregado para la realizacion de los trabajos.

[¥a%os de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula relativa 1; {
sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen ei‘%ﬁ B cqn Pedrt
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cusnrto ?Dghf’toéa
los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescision, ~
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40
(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la
recuperaciéon de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El

Contratista”.
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

“E|l Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los
trabajos “El Municipio” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando la

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO DE OAXACA; R.F.C.
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CONJRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/F!II/OZOMZ'; 2\

:'- PR\ 1A
{ : Nyﬁchutwt

"-'? ;{.; m\{A b RUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO P '
' ’E \\m &R‘GB T
9 fs‘ﬂ; responsabllldad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas Vggt\.ﬁcf;fs.. A

. (.
Sﬂgpma:\g#s del Estado de Oaxaca.

Ra%zbldos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacidn respectiva, o bien solicita
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultinea, levantar el %ag
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes &
contrato.

DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS i, S }' pochutlo

caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
otificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comin acuerdo
jor solucidn para las partes.

ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos

\@mm\m

ante las autoridades competentes. Vipio- san P4 Hia, 00
"~ pto- P95 12024

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demds normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo
Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacién y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten

0 DE OAXACA; R.F.C.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/FI11/020/2023

OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA”

a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al

fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

. San

O ARG /CaL

inez

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/FIlif020/2023 de fecha 13 de junio de 2023 de la obra:
“CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA”
ubicada en la localidad de Los Ciruelos Municipio de San Pedro Pochutla, estado de Oaxaca.
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