Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

“2
NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

RS e

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO"

OBRA:
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca PRES!
molICIPAL
Contratista: Contrato Numero: Mplo- Pf: {’?):\'? hI:,t oax.
COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021 o sanz 19 - 2021

,BRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV el
2 Fuente de Financiamiento:
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Direccidn:
FONDO lil.-
FONDO  DE  APORTACIONES  PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

Mpic San Pedro Pachutia
Dtto. San Pedro BoctABERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C, COL. LA
2098302, EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
C.P. 71254, FEDERAL
Ejercicio Fiscal: 2021
Modalidad de contratacién
Representante legal: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS
C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ .
Oficio de autorizacién:
R.F.Cdela empresa: OF/MSPP-324/FI11/017/2021
GCV200128ME2 Fecha de Oficio: 25 de febrero de 2021
Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:

"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO"

Municipio (324) San Pedro Pochutla

Localidad (0001) San Pedro Pochutla

Monto de Anticipo (IVA incluido):

Monto del Contrato (IVA incluido):

$ 1,909,179.85 Sin Anticipo
_' # MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA
BVE PESOS 85/100 M.N. *) $ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)
Plazo de ejecucion:
60 DIAS NATURALES g
£ givis,
5 385438
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO: E JNEL§33R
08 DE MARZO DE 2021 06 DE MAYO DE 2021 E‘?g?;gﬁfﬁ
o NSZE0H,
V] RRUSOY
SR

Firma de Contrato:
06 DE MARZO DE 2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/017/2021 f’

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO"

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte:
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en
documento se le denominaré “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Rinesaan Pedf
Velasco, Sonia Silva Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodrlguegtaniﬁ?gef;o onu
U0 .caracter de Presidente Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal
G, @spectivamente; y por la otra parte la empresa: GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV
SasREpresentado por el C. MARCO ANTONIO CORTES PEREZ en su cardcter de ADMINISTRADOR UNICO
':,f‘i' ¢on domicilio fiscal en: RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C, COL. LA EXPERIMENTAL, SAN
AHNTONIO DE LA CAL, OAXACA, C.P. 71254, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se

il
ICATU
L]

_ HAGENDARJAS denomma ra “El Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en
los términos de la fraccién Il y IV del articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados g
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACIO
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL
ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.

¢) Que la autoridad que lo representa estd facultada para contratar en los términos del articulo
43 fraccion V; Articulo 68 fraccion |; y Articulo 71 fraccién | de la Ley Orgédnica Municipal del
Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando
_— l’Menos Tres Contratistas, a la empresa GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV, de acuerdo
=" =8} acta de fallo de fecha 05 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el
f?ﬁ;:ulo 25 Fraccién |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
;;Qa_xaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del
-'-"-,é" do para el ejercicio 2021.
_NA

""-‘ ﬁ)” gq_para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipic” cuenta 5 NBudex
oo San o edfehiasttecursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES 5 _ ggg;i%
Dito Lc?u@‘ﬁm‘mnmms FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO Iii: FONDO DE §E §§5§§§:
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES ;g;;gs;
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2021, aprobados y ; _i

autorizados segtin Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacién nimero de fecha: de § g <

25 de febrero de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO" 5‘
.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: ;

GRS 4

a) Que su representada es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conformepl&ES
leyes mexicanas segun consta en la escritura constitutiva volumen numero 446 (cuatrocien Nég’(;'z
cuarenta y seis), instrumento nimero 37,006(treinta y siete mil seis) de fecha 28 de Ené@@gﬁ,nedm poch

afio 2020, levantada en la Villa de Zimatlan de Alvarez, Estado de Oaxaca, ante 1PYS Jel 2019 - 2027

Licenciado Eduardo Garcia Corpus, Notario Publico Nimero 105 del estado de Oaxaca.

L

phchutla,
tha, Oax.

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
credencial de elector con fotografia con nimero de folio 1765119429179.

Dito, San Fel mcontribuyentes es R.F.C. GCV200128ME2 y su registro del .M.S.S. es: 14111015105.

d) Que tiene como actividad principal: LA CONSTRUCCION EN GENERAL DE OBRA PUBLICA Y
PRIVADA, DE TIPO CIVIL, ARQUITECT@NICO, HIDRAULICA, MECf\NICA, ELECTRICA, SANITARIA,
LA EDIFICACION, CONSTRUCCION Y DISENO DE CASAS, ESCUELAS, EDIFICIOS, NAVES
INDUSTRIALES, BODEGAS, FRACCIONAMIENTOS, VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL Y EN GENERAL
CUALQUIER TIPO DE OBRA POR CUENTA PROPIA O AJENA; lo anterior queda sefialado de
manera simplemente enunciativa pero no limitativa de tal suerte que este rengldon de objeto
comprende de la manera mas amplia y sin limitacion toda clase de obras, construcciones, y
servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retine las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y

demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.
DS “""f’
Sers glffgue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

5;"‘?"-‘. 4 Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural
A ' ara el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos,
pecificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucién

A oQueWidnifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos é noud zx
poqutia tablecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado z . ?E;gf"ﬁ
Sl F“ée Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién. EE g% 3 Qg‘i-'f

AgE  Bypy
i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda gﬁ §§3
clase de notificaciones, el ubicado en: RIBERA DEL RIO SALADO, No. 124 INT. 6C, COL. LA ) o

EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, C.P. 71254, 5

lll.-  AMBAS PARTES DECLARAN:

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514,

AL
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/ MSPP/324/FISM-DF/Ol?/ZOZl;,“‘“”“
OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO" % ; |
a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias . ;*.. 1A
en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucién de |la obra objeto g&%g\‘cwh

) Pod utla,
Mplo- 5%‘;353 pochula, 02X

. " San
Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedm%'nto geng - 2021
contratacién por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el
articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados del Estado de

contrato.

SINDIGATURA
| HAGENDARIA Oaxaca.
téoie, San Pddro Pochutia

whre B d hi P . e T .ps
L _,.‘,1;3;;::0(: %ﬂr Que reconocen mutua, piena A remprocamente su personalldad jurldlca Y manifiestan su

e expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de

conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacion de la obra: "AMPLIACION DE LA RED
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO", ubicada en la localidad de: San Pedro
Pochutla, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de
Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas: CEPAS Y POSTES: SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 24 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 9 POSTES DE CONCRETO
PCR-09-400, RETIRO DE 8 POSTES DE CONCRETO EXISTENTE CON GRUA; TRANSFORMADORES
AUTOPROTEGIDOS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE DOS
BOQUILLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA DE DOS
BOQUILLAS, RETIRO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 A 50 KVA DE DOS BOQUILLAS;
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION; SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION; SUMINISTRO Y RETIRO DE CONDUCTORES; SUMINISTRO Y
COLOCACION DE RETENIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES;
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ACOMETIDAS, acorde al catélogo, presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo
.forma parte integrante de este contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en este, contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el
afﬁbl’pd’ federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y

;ij_re""‘gg%tos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos -f— 353555
;.‘__.' _Qitman_.p_qrte integrante de este contrato. E’ EE ;gg-#.ﬁ
'i.\ . ¥ A UNEiz UF
A, SEGUNDA: _I\?IONTO DEL CONTRATO LSBT 33 E o
o PO na 2 E€°§En§
; 37 >R 8
| monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,909,179.85 (* UN MILLON NOVECIENTOS % = \#

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESQOS 85/100 M.N. *) L.V.A. incluido el cual corresponde a la
obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADOK £
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/ 202_1!.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM- DF/017/202§

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO"

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PAR
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Hli, FOND

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA SUBTOTAL IVA
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
995 4 IDISTRITO FEDERAL.
5’9 A APORTACION MUNICIPAL $ 164584470 $ 253,335.15{ $ 1,909,179.85
,.,--- ) TOTAL 3 1,909,179.85 |

(* UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. *)

5";',?:5 d ERCERA: PLAZO DE EJECUCION.
m Pelro Pochutia
e PothiaContratista ” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la
=21 gobra objeto del presente contrato el 08 DE MARZO DE 2021 y terminarla a mas tardar el dia 06 DE
MAYO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecuciéon de obra por causas imprevistas que lo
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procedera la
autorizacidn de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El
Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“E|l Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictamenes, licencias,
permisos y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
para la realizacién de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS
Sin anticipo.
SEXTA: FORMA DE PAGO

ﬁo‘t““-"kaé partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
A3 ulac:|on de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de obra
mada previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y
as de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
dmycr de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista” a “El Municipio”

; QQQPMEES siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de
'f@llﬂ'?g‘ﬂ‘ubllcas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5 2Ud

siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su trdmite de pago “El Municipio” cubrird a
“El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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[ “2021 ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

et
OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO" v Q‘@%

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segtn el alik
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

pRESK'
» “E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estlmyéégﬂ &b Pghl‘;“'g'ax
&3 {4 1
ilzar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: Oxto, 530 ;019 PIO(:Z"

Amortizacidn proporcional del anticipo (30%).

Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin I.V.A. por concepto de
aportacién para el pago de vigilancia, inspeccion y control de los trabajos ejecutados por el
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccién XVIII en relacion con el
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccién le sera retenida directamente
por “El Municipio”, mediante la aplicacion de los mecanismos de pagos establecidos para
las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instancias \\“‘,,:,EM%

P s e

correspondientes. Seb
-

3. Se retendra el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones porE o
remuneracién al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo “w}:
establecido en el articulo 64 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca, dicha E&00 RLA
deduccidn le sera retenida directamente por “El Municipio”dicha retencion la enterara “El DE ACY NDA
Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. ! ' --"If*"““'

Tratdndose de pagos en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

\‘uml.: 73

TE los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de los g Byl
. ;- T S i z ot
MO te dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo y al inicio de las obras y serd 5 ‘E’g‘,;g‘ﬁ.é:
5 - z i fal
2 copoPel0% del monto de los anticipos. B3 malE 3%
M=o ) e Oax ] sgﬁgjjﬁ
g W
; B)2Para garantizar el cumplimiento del contrato, esta garantia deberd constituirse con 5@ °é§E“gd
P & Ow ‘; gufod
antelacion al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra. s" ALI05 ¢

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partir de

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO"

la fecha de entrega recepcion de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentarlaafggg?ﬂfeﬁh P:‘Jca tlg‘u_
#00% del monto total recibido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autqg{;a;hrﬁ%ﬁ;"z‘::;
i o ; o 3 0 -

d& la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, rhisma

R e sera presentada con antelacién al inicio de la obra.
" =

SINDICATURAra garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el
ACENDARIA iy : )
_,,.,oj'isa pedro 4aB6vdel monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Dito. San Pedro Pachutia
osAsi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio”
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido
en su ejecucion y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico
no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn en los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes deberd constar por
escrito.

El ajuste de los costos se llevarad a cabo mediante el siguiente procedimiento:

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
b contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

A ales efectos la revision serd efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El
ontratista,’ la que debera acompafarse de la documentacion comprobatoria hecesaria.

oc <
tlg Oax s : < : ; . § ~§d§§§
H €qso de existir conceptos no considerados dentro del catdlogo respectivo, se considerardn como 3 §d ; 983
LU a0
& trabajos extraordinarios y deberan ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” y “El E: 3;;%33:
ontratista” para el pago de los mismos. E'S é%i E g gﬁ
SREZRea
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO gg H
(-4
Durante la vigencia del presente contrato éste se podra modificar mediante la suscripcidn de § <

convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del -

-f“h
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monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto origin
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio‘;ua

Estado de O 3 l
stado de Uaxaca MUN\ wP o

pedro POCCL
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipiskp! '?g%@id‘?oé_‘::‘u
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciBh®s se 26295 *
%onocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de

ATUR : . . ' - Tl
m,zEI Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los

o fmﬂg’ajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberé tener
" poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya,

el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar ff
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El [\
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su Dnol:
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar
trabajos de supervision, vigilancia, control y revision, “El Contratista”, otorgara a ésta las
facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier
-H__\:“jﬂz%?rizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente

o

I a7 p e
o Btrato, la residencia de obra.

T
; &mtraglsta” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos § o z

b o jro Pocht 3 . y 2 % ; NEYAZX
ﬁgﬂgt@ge la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado & gEE.;.w-_o 3
K, Ha
20\ dednsumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada g: REs g §3»‘:
. N ’ . .z 7 P | : b B a
una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de “El Municipio”, asi como, a Eg SE 655‘3“
] ¥ ; i < §008g
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y g+ gééﬁegg
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a g g ¥

terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima

-

de este contrato.

1"’”
i
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fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el (nico responsable de la ejecucion dadwes sealPFie,
. s ; . ro pochutla,
"C%Eebera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentﬁ%mgﬁg O824
% @onstruccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan
#n el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran

ATURA3 cargo de “El Contratista”.
~ACENDARIA

"2, wan Pedro Poc

ta ; : 5 . .
Sanpemm.ﬁa@ derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o
Omeca, total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El

Municipio”.
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

A fin de verificar si “El Contratista” estd ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de
acuerdo con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara
periédicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacién se procedera a la
evaluacion de los dafios causados y deducird el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los

trabajos realmente ejecutados es menor gue el establecido en el programa de obra, “El Municipio”

retendrd en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses

transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se

encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se haré la retencién o
v ;-_-"(_‘jeyolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

5]"5! Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
: c}h\'fencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
antrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
ppluidos a satisfaccion de “El Municipio”.

<
Lz 4 570 pochutid g m % Y 3553
Mpio S0 Cg‘udap__;?ertdientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, Es ggg‘égig
~-”E1’f\}lunicipio” podré exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad ﬁﬁg 5%532
\liquida y cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. g; §§§§§ 55
oWZ23
Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien § RS sy
sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a g

realizarlos en términos de ley.

gﬂ"‘m"“’-t‘.
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DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION

Durante la ejecucion del “Contrato”, “Las Partes” se conduciran con apego a los prip@&&\
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo M
General del Sistema Anticorrupcion, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Gﬂ%ﬁﬁﬁ@ohoc‘nuﬂav
SwCorrupcién y se obligan a denunciar los actos de cbrrupcién que tengan conocimier® ¥ ¥ en genaéral0?’
%ontra la corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil
) % es; Convencion Interamericana Contra la Corrupcién; Convencion para combatir el cohecho de
Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la
f":\”g C‘:]TUR:Cmdad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como
£z Pagro Pock@dos aquellos celebrados por el Estado Mexicano

" Pedro Pochutla
NaLE

"% En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas|incurran en cualquiera de los actos sefialados en
los articulos 108 del Codigo Fiscal de la Federacidn; articulo 1 fraccion |, 1ll, Vinciso f, g, h, j de la
Ley Nacional de Extincién de Dominio en relacidn al Titulo Decimo Capitulo | y II del Cédigo Penal;
400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de
Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no
cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los
Servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos
del | al Iil de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucion de

. e | . - = : wpio. S8 ocnuue
“putoridad Gubernamental” Jurisdiccional o adm|n|strat|va competente en territorio nacional que pye. s%:g;n

cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescision administrativa del “CONTRATO".
“E| Contratista” acuerda que durante la ejecucion del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o

empleados ofrecerdn, prometerd o dardn por si o por interpésita persona, dinero u objetos de
valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a
.H\.N"-?j‘fta*Ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.
o T 1

£y
“El tontratista” se obliga a lo siguiente:

1 Vlgllar gue sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les delegue
5idn de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y o

1;;‘: 'nglon de “Las Obras” cumplan con los compramisos aqui pactados.
SanP 2o pAetidar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “El <
ptio PocwNRuiieipio” le haya brindado para la ejecucidn de Las Obras”. s Ngg%g
20 A9“'Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de “Las Obras”. ;>, ggg #'.;“?g
4. Actuar con integridad profesional cuidando QUF no se perjudiquen intereses de “El Municipio” la Eé’ gg Esggg
Sociedad o la Nacién. g: <P 'gggs
5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados, ¢ _ 33 gg
representantes y/o subcontratistas, se abstendra|de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia é 2

pecuniaria indebida para ¢ por los servidores ptblicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o
conservar un negocio u otra ventaja impropia.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO k
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101SI4. *
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6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que [ ¢SS
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los se ST

publicos. PR ES‘D
7. Omitir actitudes y realizacién de actos que puedan dafiar la reputacién de las mé’ﬁuma(;uépmchm a,
ubernamentales o de terceros. Mpio- a:zeo pochutia, §a%

. Dtto. sanP 021
; e 9-2
’El Municipio” se obliga a lo siguiente: 204

S 1. Exhortar a los servidores publicos que por razéon de su actividad intervengan en la
S “T”“}dministracién supervision y/o ejecucidén de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui

MACENDARI
fapio. San Redro Popiitados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen

o raim.-apmp!)“a‘ra “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracién,
' supervision y/o ejecucion de “Las Obras”.
2. Desarrollar sus actividades en la administracidn, supervision y/o ejecucién de “Las Obras” con
ética.
3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.
4, Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacién

que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de “Las

Obras”.
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucién del “Contratoa”, “El Contratista” estard obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
situacion en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
persona!es o cualquier otro motivo de interés en comun. En este sentido, durante la vigencia del
\ B “Contrato" “El Contratista” debera comunicar a “El Municipio”, de manera inmediata, la existencia
de cualqmer circunstancia que genere conflicto de intereses o que pueda originar la existencia
de un conflicto de intereses, para que, a su vez, “El Municipio” comunique dicha situacién a la
unidad correspondiente de la “Secretaria de la Funcion Publica”. En estos supuestos “El

Fr o
F ol
F |

Ti Conf\"'r:'i'tista" tomara las medidas que resulten necearias para resolverlo y, “El Municipio” por su
MOk tara facultado para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso, 3 o .z
. Tutla, v 2 i : E NEYA3X
Mpio I ‘exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. 3 %’g:;'a_jg
Dttd i 5:’ Wk pad
4o 2021 . . _ , FNE B
“A ' En‘este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier E§S§§§555
4 —_— —_— . o . . g b By
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente g3 ngsgg
| “Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El o DFE3SP
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aquf descritas g

a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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GHubis

involucrados en la ejecucidn del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y Msra e pedro P4 hutia,

a las que se les cedid el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente copjgatsafifledro Poczh1 tla,
- =t i : e 9-20
unicipio” se cercioré que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en P

RA
MACENDARIDECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

Vpia, Sam Pedro Pochutia
Dtto. San Pedro P i z i
o Pos¥a\unicipio” podré suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por

causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de Ia
suspension, la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

Para tales efectos “El Municipio” emitira un oficio, que deberd ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO

"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por
contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Qaxaca.

- ".'m""! . . . v . -
-‘-_‘ ~A&iimismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés

U il
genet;al 0 por mutuo consentimiento.

. "I'rélacién con lo anterior, “El Municipio” determinara la rescisidon administrativa, cuando “El
;;*‘(_fé,ntg tista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o

Pl w4 5 s . 3 4
“‘_mgﬁuﬁlpﬁa con el programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de
S

po‘{%‘ﬂwcﬁié” Yy no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las
ocaspecificaciones de construccidon o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de

ey

Oax.

rabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) vy sin que § ¥y
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de 5 ggﬁ; ;fgg
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra EE EEEEEES
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que Efégzﬁgg&
impligue contravencion a los términos del presente instrumento. E,.“' ggg
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisiéon operara de pleno derecho y § TR

sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se

i.?’
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establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente ;P NIC ,

escrito deacuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados dgl san Pedry
L ONIDOS Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, con scan Pedro?
E;partir de la fecha en que reciba la notificacién de la rescisién, exponga lo que a su derecho
 ¥convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2019 - 2021

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que

S’MFD'C \TURA hubiera hecho valer “El Contratista”, resolverd y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince)
CENDARIA . n . : S

Mpio. San Pedto Poch@ids hdbiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”

Dtto, San Pedro Poch . -
o POt pondra el pago de las penas convenidas.

2073-3021
Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato,

por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se
encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del gt
anticipo alin no amortizado, asentédndose asimismo las causas que motivaron la rescisién. Dicha %,
acta se levantard ante la presencia de fedatario publico.

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que
“E|l Municipio” le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos.

En los casos de rescisidn previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a

sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que

aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir
Ly ‘los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados desde el inicio de dicha rescision,
'hésta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40
{cuqrenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidon de la rescision. En dicho finiquito
. -~ deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relative 2 la
- Tecy eracion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El
Tﬁ“v‘ C.on ratista”.

Al

9

Mpro San\pooDEGIMASEPTIMA: RECEPCION DE OBRA

’iEI' Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcién
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando la
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

ICVZ200128ME2
REFERA RIBERA OEL RIO

GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA
S.A.DEC.V.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015l4.
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OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO"

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberén elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contraRRE
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa

NICIRAL
Mpio. San pedro Pochutia,

resultante. btto. San Pedro Podhutia, Oax.
2019 - 2041

W yDeterminado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicién de “El Contratista” el pago

’ correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
dministrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el

trato.

HACENDARIA @
Mpic. San Pedro Poch

Dtto. San Pedro Poch
Oazxaca

199024 DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS
En el supuesto de que durante la ejecucidn del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo
a la mejor solucion para las partes.

La resolucién a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a
ninglin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

Mpio San B L;;1’83;:11"evuris.tca por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo ¢ o 3
2 P Ja N :

24 Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. £ pEyag gx
i .EEEI“-(IJ_;N
VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. E ,‘:’ NEs gg gf
> QE  Eupu
Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten g3 nggggg
a la jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el o * §

Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al E AN o

fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra .

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADCR £ e

DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. 5
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causa.

El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado
de Oaxaca a los 6 dias del mes de marzo del presente afio.

e

HACENDAR
Mpio. San Padro Py
Dtto. San Pe,

Lic. Saymi AdriapsuHimenla Malases 0. L.t Muiios
Presidentd MaAikdpa1021 2138 dico Hacendario

Por “El Contratista”

/'4“”' ""s_{‘p GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA
- L 5.A. DEC.V.
SO

-

GCV200128ME2
CARRETERA RIBERA DEL RIO

IF | SALADO Mo. 124 INT, &C.
) COoL. LA EXPERIMENTAL, SAN
ANTONIO DE LA CAL, SAN
ANTOMIO DE LA CAL, OAX

PEﬁEZ“’ C.P. 71254
ADMINISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV

Testigos

L)/
bt o
C. Ricarda_Efnest ntelongo Ramos g 7 i
Regidor dé Hacienda Te ‘c/u;eﬁ: l“unicipal

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/017/2021 de fecha 06 de marzo de 2021 de la obra:
"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CHAPINGO" ubicada en la localidad
de San Pedro Pochutla Municipio de San Pedro Pachutla, estado de Qaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101S14.
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