Gobierno Municipal

SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021 AERIA

e
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE@ED gﬁj’? Iﬂ-LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"
Mpto San Pedro Pochy
r:chmm@gi‘}ﬁsprazafnsm-nqnza;‘zuz1

- 2019 2
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/334/FISM-DF/024/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE -4
SAN PEDRO POCHUTLA" e

H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca

Contratista: Contrato NGmero: ICIPAL 1
COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2021 Mpio. Spn Pedro Pod:utg. X
INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V. ; it : ptto. San Pedro Pochutla, Oax.
Fuente de Financiamiento: 019 - 2021
RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
Direccion: PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO Ill.-
FONDO DE  APORTACIONES PARA LA .
CERRADA AZUCENAS NUM. 304, COLONIA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS &
REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CODIGO DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO = fs
POSTAL: 68050 FEDERAL g
Ejercicio Fiscal: 2021 % =
Modalidad de contratacién 2z
ADMINISTRADOR UNICO: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES % ¢
CONTRATISTAS e g5
C. Marcela De Jesus Escamilla Juarez : : U L\5z
Oficio de autorizacién: = B
R.F.Cdela empresa: OF/MSPP-324/FI11/024/2021 &3
IIN1902053)2 Fecha de Oficio: 27 de abril de 2021 3

Contrato de obra publica a precio unitario y tiempo determinado:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL
ZAPQOTAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

Localidad (0083) ZAPOTAL Municipio (324) San Pedro Pochutla
Monto del Contrato (IVA incluido): Monto de Anticipo (IVA incluido):
$ 1,613,089.25 Sin Anticipo

(* UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE

0,00 (C 00/100 M.N.
PESOS 25/100 M.N. *) ROI00 (fisea parns DO/AO0 M.N.)

Plazo de ejecucion:

60 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
10 DE MAYO DE 2021 08 DE JULIO DE 2021 '
Firma de Contrato:
08 DE MAYO DE 2021 R
| )

g’Dio. San Ped).
PALACIO MUNICIPAL, S/N, TOLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70800, DEL‘E&

DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4.
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2019 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el ﬁ“'L" o
Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, al que en este documentoPRESIDANCIA

se le denominara “El Municipio” representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia Silva MUNICIRAL
Mufios, Ricardo Ernesto Montelongo Ramos y Pedro Cruz Rodriguez en su caracter de Presid%rtt:(gis‘::ggfod;zf::::"g;x'
Municipal, Sindico Hacendario, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la 2019 - 2021

otra parte la empresa: INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V. Representado por el C. Marcela De Jesus
Escamilla Juarez en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO con domicilio fiscal en: CERRADA
AZUCENAS NUM. 304, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, CODIGO POSTAL: 68050,
a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominard “El Contratista” de 7 -
conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas: E E:':

DECLARACIONES @

a) Que es una entidad de caracter publico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen
interior y con libre administracién de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en
los términos de la fraccidn Il y IV del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucién Politica del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, articulo 2 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Oaxaca. WWPOS

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

ia del Camino, Oaxaca México CP 71244

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: PALACtOg
MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL%"

ESTADO DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
SINDICATURA

c¢) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43 aneuommhm
pio. San Pedro Poc

fraccion V; Articulo 68 fraccion I; y Articulo 71 fraccidn | de la Ley Organica Municipal del Estadmgg.p, San Pedro Pochutla
Qaxaca

de Oaxaca. 20192021

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacidn Restringida a Cuando
Menos Tres Contratistas, a la empresa INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V., de acuerdo al acta de
fallo de fecha 06 de mayo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25
Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el
ejercicio 2021.

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta
con los recursos asignados y disponibles en el RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERA@"“"
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS correspondientes al FONDO |IIl: FONDOE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIO ; o coc o
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) , para el ejercicio 2021, aprobados P ."-___. A 4
autorizados segun Oficio de Notificacion de Aprobacién y Autorizacidn nimero de fecha: R’EGlD N

27 de abril de 2021 emitido por el H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca. DE;HAC‘

AL

Mpio. San Pedre PO h&“‘:
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEbgﬁTmﬂPodl'O Poch

DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015S14. 2019-2021
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SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SA g.)sFEQR LA tlfgw\ CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”
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aro facht! Ha
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP/ Msgé‘fﬁia,lslm DF/024/2021

2019 202? e
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE é’ 5
SAN PEDRO POCHUTLA"

Gobierno con Valores

1l.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

. , eim i RESIDENCIA
a) Que su representada es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a l? _
leyes mexicanas seguin consta en la escritura constitutiva volumen nimero 169 (Ciento sesenta 0. San Pedrv e
y nueve), instrumento nimero 14651 (Catorce mil seiscientos cincuenta y uno) de fecha 2g¢e san Pedro Pochutid:

2021
Mayo del afio 2019, levantada en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, ante la fe del 2e12
Licenciado Juan Manuel Cruz Acevedo, Notario Ptblico Niimero 105 del estado de Oaxaca.

b) Que su representante legal manifiesta ser de nacionalidad mexicana, y se acredita con
credencial de elector con fotografia con nimero de folio 2271106887568.

c) Que es una persona MORAL en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de
contribuyentes es R.F.C. IN1902053J2 y su registro del I.M.S.S. es: D6863075109.

e
Z
d) Que tiene como actividad principal: CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR; E
CONSTRUCCION DE OBRAS DE GENERACION Y CONDICION DE ENERGIA ELECTRICA @ E
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE AGUA Y g
DRENAJE; CONSTRUCCION DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES; CONSTRUCCION DE OBRAS g
DE URBANIZACION; CONSTRUCCION DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACER(AS, PUENTES, =
PASOS A DESNIVEL, Y AEROPISTAS; COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERIAS Y
TLAPALERIAS.; lo anterior queda seflalado de manera simplemente enunciativa pero no
limitativa de tal suerte que este rengldn de objeto comprende de la manera mas amplia y sin
limitacién toda clase de obras, construcciones, y servicios de ingenieria y arquitectura.

e) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que relne las condiciones

técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del

’ SINDICATURA
ARIA
presente contrato. Hshai?:zo Pochulls

msmmorochaﬂ'
f) Como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del

uw-aﬂi
contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca y el contenido de los anexos del presente contrato, planos

especificaciones constructivas, catdlogo de conceptos, y programa calendarizado de ejec _:-
de los trabajos.

_ | 13
h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supu
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado X
Oaxaca y 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900@%?51” Po

DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015S14.

2019-2021
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Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA

2019 -2021

Nm@ﬁﬂﬁs'ﬂ)%ﬂ’P{324{FI5M-DF;‘024}2021

i—"{‘ld“ ta

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. coplmgﬁﬁWHsm DF/024/2021

201
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

i) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: CERRADA AZUCENAS NUM. 304, COLONIA REFORMA, OAXACA

DE JUAREZ, OAXACA, CODIGO POSTAL: 68050. PR
.- AMBAS PARTES DECLARAN: pmpio. san Fe
Duo

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que

en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra cbjeto de este
contrato.

b)
Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que integran el procedimiento de

contratacion por Invitacién restringida a cuando menos tres contratistas, de acuerdo con el
articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

c) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su 5 .
m 3.

expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de Z.8 Eﬁ

™~ ]

conformidad con las siguientes: @ EE ® 23
WeZ =8

CLAUSULAS 29 25

o = £3

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 2 % 33
E 3

“El Municipio” encomienda a “ El Contratista ” la realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE g

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEQO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA", ubicada en Ia localidad de: ZAPOTAL, perteneciente al Municipio de San
Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de Oaxaca, donde se consideran las siguientes partidas:
TERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO, -,
EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS DE ACIERDO A SU CLASIFUCACION, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, GUARNICIONES: EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA DESPLANTE DE
GUARNICIONESEN TERRENO TIPO B, GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGRAGADO 20 HACENDA
MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM SECCION TRAPEZOIDAL 0.15X0.20X0.50 M s 5““"§§i°mnw
CIMBRA COMUN 4 USOS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO CON Qanaca
RETROREFLEJANTE SOBRE CADA INTERIOR Y SUPERIOR DE GUARNICION, PAVIMENTO DE

CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=, acorde al catdlogo,
presupuesto y programa de trabajo de obra, que como anexo forma parte integrante de este

contrato y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este, contrato asi, como

las disposiciones en materia de construccién vigentes en el dambito federal, estatal y municipal, éss\ ‘h b
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en generaﬁ 15 2
expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. 9- o

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

REGIDU
DE HACI
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, W%—Mdm Pochutla
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. Dtto. San Pedro Pochu
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San Pedro Pod!

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/RisRPya241£%8M-DF/024/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,613,089.25 (* UN MILLON SEISCIENTOS
TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. *) L.V.A. incluido el cual corresponde a la obra PRES
objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio presupuestal.

pedro PocC
2019 - 202‘

AMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA T oug San
NTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO Iii, FONDO
E APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL SUBTOTAL IVA TOTAL
UNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
ISTRITO FEDERAL.

APORTACION MUNICIPAL $  1,390,594.18 | $  222,405.07 [ $ 1,613,089.25

TOTAL S 1,613,089.25
(* UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. *)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

Qo
W
“ El Contratista " se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 dias naturales debiendo iniciar la 2
obra objeto del presente contrato el 10 DE MAYO DE 2021 y terminarla a mas tardar el dfa 08 DE < o
JULIO DE 2021 de acuerdo con lo solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El @ E §
Contratista”, para efectos de prérroga en la ejecucién de obra por causas imprevistas que lo E“‘
retrasen, no imputables a “El Contratista” o “El Municipio” de comun acuerdo procederd la g

autorizacion de una prérroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluacién de “El

Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de &%
llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, "‘
permisos y demas autorizaciones que sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran
para la realizacién de la obra.

SINDICATURY
HACENDARI

; pedro
QUINTA: ANTICIPOS e San pedra Poc
Daxacsd

= vk 30|9.1ol|
Sin anticipo.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberdn cubrir por unidad de c;p.r‘a“““" &,
terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con el proyecto, especificacion®;

dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Cﬂg@l DURIA
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. DE HACIE

io. Pedro Po
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900}[@@ ro Po

DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015SI4. 2019-2021
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Nwiﬁi: \COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2021
s pon:.hutla

- ed
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/M@%&?ﬁMHm-DF/OM/zon

21

2019 202
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén a las
siguientes estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago “El Municipio” cubrira a
“El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” segun el articulo 56 Sa*"?ed‘@ P‘\:u“al
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Mpio- g0 vae

“El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estimaciones al
realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

1.  Amortizacidn proporcional del anticipo (30%).

2 Se retendra el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimacién sin L.V.A. por concepto de g
aportacion para el pago de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por el )
contratista conforme a lo establecido por el articulo 51 fraccion XVIII en relacion con el ) 3 I°
articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado De Oaxaca y z 2 § § g
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos, dicha deduccidon le serd retenida directamente @ 5 w g ié_
por “El Municipio”, mediante la aplicacion de los mecanismos de pagos establecidos para HaZ % =;
las gestiones de recursos, mismas que seran captados y enteradas a las instancias E o Eg:
correspondientes. z % gz

E 3
3.  Se retendrd el 3% al importe de mano de obra gravable, por concepto de erogaciones por - g

remuneracion al trabajo personal directamente de las estimaciones de obra, conforme a lo
establecido en el

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” debera reintegrar las cantidades recibidas @M DICATURA
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CodigmacenPARA

‘ - 2 jo. Sar '.'»’c.s‘.roPnch i
Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de Cred’ﬁ%swmwuum

-] £ fd {anacad
fiscales y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan  zs15.202
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

SEPTIMA: GARANTIAS

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo

37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes \Nibyy
garantias: PR

.h‘_
a) Por los anticipos que en su caso reciban, deberan constituirse con antelacién dentro de {b}

quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn del fallo y al inicio de las obras y setg 8
por el 100% del monto de los anticipos.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, BEEE%”

DE OAXACA: R.F.C. MSP85010154. 2019-2021
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SAN PEDRO POCHUTLA g ' Gobierno con Valores

2019 -2021 <3
“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE snLUq.éQR

AA L HA QONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19"

NUMpgiRA: COP;"MSPPBZGI{FISM -DF/024/2021
edro Pochutia

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. cop/MngﬁmmF/ozaj 2021

2019 2021
OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

antelacion al inicio de los trabajos y serd por el 10% del monto total de la obra.

c) Por los vicios ocultos, garantizara la obra por un periodo de doce meses contados a partir de

la fecha de entrega recepcidn de la obra en los términos del articulo 37 de la Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

SMpiO San Pedia P|~<h.t'|n.
Dtto. San Pedro Pusiutii, Uds

2019« 2021
Para garantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el

100% del monto total recibido, otorgada por institucidon de fianzas debidamente autorizada, a favor

de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Pochutla, Oaxaca, misma que
sera presentada con antelacién al inicio de la obra.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10%
del monto total de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “El Contratista” previamente a la recepcién de los trabajos por parte de “El Municipio”

garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras SE § ;
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten @ gg = g_ )
de su realizacién por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido E"’ E E g
en su ejecucién y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se ,2 o 3%
deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto total de la obra. 5 ‘;

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir de la presentacidn de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién en los costos de los trabajos aun w‘ _
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberdn ser 1
ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato i
de acuerdo con lo establecido en el articulo 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

A2

HACENDARIA
: .. : . ipio. San Pedro Poch
Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccion correspondientes debera constar pdf bipd Sy
i Oaxaca
escrito. 20192021

El ajuste de los costos se llevara a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos

contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. A Mo,

O r Y s xq gy T . ~ e
Para tales efectos la revisidn sera efectuada por “El Municipio” a solicitud escrita de “El ContratBt»
la que debera acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria. :

trabajos extraordinarios y deberdn ser revisados en forma conjunta entre “El Municipio” VREGI
Contratista” para el pago de los mismos.

Mpio. San Pedre Pochutla
Dito. San Pedro Pochutia

PALACIO MUNICIPAL, §/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, €. P. 70900, DEL EsTRU 82021
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Gobierno con Valores

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrda modificar mediante la suscripcién de
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del
monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente
autorizado, de acuerdo al articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estadd’RESIDENCIA
de Oaxaca. MUNICIPAL

Mipio. San Pedro Pochutla,
La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deDetd San Pedro Pochutla, Oax.

2021
efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dard s
conocimiento al Organo Interno de Control y al Organo Superior de Fiscalizacién del Estado de
Oaxaca, dentro de los diez dias habiles a su celebracién.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

[a}
i
“El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los i
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener g 3
poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El @ g g =& '
Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el z v E E 5
cual podra ejercer en cualquier tiempo. g C: ¢E_§
“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y § 5

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de
supervision, que tendra entre otras, las facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, g@“"
de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: .

1.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “E[%
Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su
ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

smmca‘ruﬂﬁ
Mpio HS?;EPI:E:F;‘;““
Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajmso. smg:ﬂa::

de supervision, vigilancia, control y revisién, “El Contratista”, otorgard a ésta las facilidades, — 2019203
documentos y datos necesarios, sin embargo, serd responsable de cualquier autorizacion y

aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia
de obra.

Las partes convienen que la bitacora de obra formara parte de este contrato.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, D P >
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4. 2019-2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MS¥R$24/¥iSNa.DF/024/2021

responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el inciso C).-, de la cldusula Séptima
de este contrato.

PRESID!
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro pochutla,
Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en |g, San Pedro Pochutla, O:

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacién. 2019 - 2021

Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el (inico responsable de la ejecucion de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale el
gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podran cederse en forma parcial o

total a favor de cualquier otra persona, con excepcidon de los derechos de cobro sobre las A )
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “El é Q g
Municipio”. z = 23

E3
DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL g

A fin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara 3“'}
periddicamente el importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en termlnos“’ %
de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se procedera a la evaluacién

de los dafos causados y deducira el costo del pago que corresponda.
IDICATURA
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los '.:,'.-.i’:‘?.ﬁﬁiathutu
trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio** “"’“ﬁfﬁpwm
retendréd en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el nimero de meses ~ 2'***'
transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se

encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o

devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena
convencional debera cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total
del contrato, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “E
Municipio” podra exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario publico, en cantidad RE
liquida y cierta, ademds de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

io. San Pedre Pochutia
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL E%@an Pedro i

DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4. ' 2018-202
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Ademds de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien

sea al “El Municipio” o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estara obligado a PRESIC NCIA
realizarlos en términos de ley.

Mpio. San
DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION ptto. San

pedroF
2019
Durante la ejecucién del “Contrato”, “Las Partes” se conduciran con apego a los principios gue
establece el articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; articulo 5 de la Ley
General del Sistema Anticorrupcién, Articulo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcién que tengan conocimiento y en general
contra la corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil
tres; Convencién Interamericana Contra la Corrupcion; Convencion para combatir el cohecho de
Servidores Plblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internaciones, adoptada en la

Ciudad de Paris Francia, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asi como

todos aquellos celebrados por el Estado Mexicano. @ 3
En caso que “El Contratista” o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos sefialados en é E_v
los articulos 108 del Cédigo Fiscal de la Federacién; articulo 1 fraccién |, lil, Vinciso f, g, h, j de la Ley Z %E
Nacional de Extincién de Dominio en relacién al Titulo Decimo Capitulo | y 1l del Cédigo Penal; 400 y o é
400 Bis del Cédigo Penal Federal relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal Contra la L
Delincuencia Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de

Corrupcién, Capitulo | al VIl del Cddigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y no

cometan faltas administrativas previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los

servidores Publicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos

del | al 11l de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de o)
“Autoridad Gubernamental” Jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que ﬂ:ggngfmamm
cause ejecutoria, “El Municipio” podra optar por la rescisién administrativa del “CONTRATO". e o Eﬂ: Pochuts
“E| Contratista” acuerda que durante la ejecucién del “Contrato”, ni él, ni sus subcontratistas, o 3:;3;;1

empleados ofreceran, prometeré o daran por si o por interpésita persona, dinero u objetos de valor
o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan constituir un incumplimiento a la
Ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

“El Contratista” se obliga a lo siguiente:

] ' o \ My
1. Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personas morales o fisicas a las que se les deiegﬂ‘ﬁ o S0

una cesién de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervisioreyyg
ejecucion de “Las Obras” cumplan con los compromisos aqui pactados. X
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que g
Municipio” le haya brindado para la ejecucion de “Las Obras”. .
3. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de “Las Obras”. R_E. Sl €
4. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiguen intereses de “El Municipgﬂﬁ' HACKND/

Mpio. San Pedro Pochutia
Dtto. San Pedro Poc,\uﬂa

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESEAMS2021
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514.
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Sociedad o la Nacidn.

5. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados, representantes
y/o subcontratistas, se abstendrd de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria ]
indebida para o por los servidores publicos de “El Municipio”, con el fin de obtener o conservar UnpPRESID NCIA
negocio u otra ventaja impropia. MUNICIPAL

6. Denunciar ante las “Autoridades Gubernamentales” correspondientes los hechos que le consféﬂ“’ San Pedro Pochutla,

0. San Pedro Pochutla, Qax
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servi ores 2019 - 2023

publicos.
7. Omitir actitudes y realizacién de actos que puedan dafar la reputacion de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

“El Municipio” se obliga a lo siguiente:

o/ CP 71244

1. Exhortar a los servidores publicos que por razén de su actividad intervengan en la
administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, asi como a terceros que trabajen

Wz

= o ; 2o s Zwvk g

para “El Municipio” que por razones de sus actividades intervengan durante la administracion, e
s 5 i O = 53
supervisién y/o ejecucién de “Las Obras”. > & e
=1 =g
2. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucién de “Las Obras” con i%
i =
ética. a

3. Evitar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a “Las Obras”.

4. Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo de compensacién
que pudiera predisponerles a favorecer a “El Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

5. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucién de “Las
Obras”.

6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

DECIMA CUARTA: DEL CONFLICTO DE INTERESES.

Durante la ejecucién del “Contrato”, “El Contratista” estaré obligado a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por esta cualquier
situacién en la que la ejecucién objetiva e imparcial del “Contrato” se vea influenciada como
resultado de intereses de cardcter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comtn. En este sentido, durante la vigencia del
“Contrato”, “El Contratista” debera comunicar a “El Municipio" de manera inmediata la existencia

las medidas que resulten necearias para resolverlo vy, ”EI Municipio” por su parte estara faculta
P

para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y, en su caso, podra exigir la adopcidén %
de medidas adiclonales dentro de un plazo determinado. REGI

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, W%&P&dw Po
DE OAXACA; R.F.C. M5P8501015I4. Dtto. San Pedro Po
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OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DEPRES‘D'ENC[A

SAN PEDRO POCHUTLA" ICIPAL
Mpio. Sal Pegfo Pochutla,
En este tenor “El Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquiptto, San Pochutla, 0ax:
tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente 9 - 2021

“Contrato”, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses. Adicionalmente “El
Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a
toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su
nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar conflictos de intereses. Asi
mismo, “El Contratista” debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas a los terceros
involucrados en la ejecucidn del “Contrato” incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales
a las que se les cedié el derecho de cobro. Previo a la celebracién del presente contrato “El
Municipio” se cerciord que el particular no desempefia empleo, cargo alguno o comisién en el
servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del presente
contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito
y forman parte del presente contrato.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL

“El Municipio” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Emilio Carranza 1054

Para tales efectos “El Municipio” emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El
Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi 5,0
como la fecha prevista para la reanudacidn de los trabajos. @

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan ] :
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal, de acuerdo al articulo 58 de la Ley

DICATURA

de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. flI:CENDARm
Mpio. San Pedro Pochutia

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO e SmBede Feinm

2019-2021
"El Municipio" podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra ptblica por

contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Asi mismo, podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de intergs .
L3 ;
general o por mutuo consentimiento. g

En relacién con lo anterior, “El Municipio” determinard la rescisién administrativa, cuan
Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabaj $
incumpla con el programa de ejecuciéon por falta de materiales, trabajadores o equige@gD)
construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla DE.’-H
especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarigs de
sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc. p'f‘@fﬁ‘&jﬁ

2019-2021

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14.
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SAN PEDRO POCHUTLA"
ello, a juicio de “El Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de
los trabajos en perjuicio de “El Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, asi como cualquier otra causa que

implique contravencion a los términos del presente instrumento. g T Rl
; ity ; b
Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operaré de pleno derecho y p[\'}l&a: EPNACIEA
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que $@pio. San Pedro Pochutla,
establece en el parrafo siguiente. Dtto. San Pedro Pochutla, Oax.
2019 - 2021

“El Municipio” comunicard a “El Contratista” la rescisién del contrato en forma fehaciente por
escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) dias habiles, contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, “El Municipio”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “El Contratista”, resolvera y notificarad lo procedente dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio”

-

-

o P

impondra el pago de las penas convenidas, z ™ é
- &

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, @ 5:‘ § 2 g
por parte de “El Municipio”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados '-'._.Jg 'g: = £
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la é Y E i:
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre Z = e
la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacién del anticipo adn no & :
&

amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantard
ante la presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estard obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que
“El Municipio” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

SINDICATURA
HACEND#%‘::M“

; . o i s ok . ‘ Pedro

sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que Mpio- 52"

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula relativa a
Dito, San Pedro Pochulia

aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir !':'0:‘;_';3:,

los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados desde el inicio de dicha rescisidn,

hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40

(cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho ﬁni

debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo=a t@

recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contrateg

- Thent

. RN i
DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE OBRA Rt

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 7090Q,REISESTADQ, i
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I4. T S,

Dtto. San Pesro Poachut
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“2021. ANO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD{POR LA ;.%&HA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-19”
GibM ' DBRA: COP/\1§BP/324/FISM-DF/024/2021

0 S8n Fedro |

- M . X
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.cowﬁwg(;g;}'g;ﬁf?m-nr/oza/zoz1

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

“E| Contratista” comunicard a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de I®RE
trabajos “El Municipio” contard con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcié_rm lcdlfpfo&hutla.
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedaB%_pfga',?::::o p?,chuﬂa, Oax.
obra bajo su responsabilidad de acuerdo al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 2019 - 2021
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipic” pondrd a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitard el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el

caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que mds adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de P08 iy
ellas en la cldusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa f
en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la Qo
notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de comun acuerdo a o
la mejor solucién para las partes. s

Wit
contrato. ~- A
mad E
DECIMA OCTAVA: DISCREPANCIAS E g 53

w 5%

E cmo
En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de Z —? g

validez a dicho acuerdo. 2019-2021

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a

ningln acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
ante las autoridades competentes.

DECIMA NOVENA: LEGISLACION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contratof“ T

todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamiento
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados d %
Estado de Oaxaca y demdas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. ;

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédﬁg \J

DE HACH
PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEUGESTAPS, ., .
DE OAXACA; R.F.C. MSP850101514. Dtto. San Pegrg plositla

Pagina 14 41852001



Gobierno Municipal
SAN PEDRO POCHUTLA Gobierno con Valores

2019 -2021
2021, A0 DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2. COVID-18"

NUM. OBRA: COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2021

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO POCHUTLA"

Civil y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
VIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretacion y cumplimiento de las cldusulas del presente contrato, las partes se someten
a la jurisdiccién y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el
Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al

fuero que pudiese corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

El presente contrato se firma
Oaxaca a los 8 dias del megfilg

en el municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla, estado de

Fochutla,

hutla, Oax.
Lic. Saym{Adriaga’Pitedd ¥ blasco

Pre‘idente Municipal

Por “El Contratista”

sus EséArfl
ity %ﬁf&%ﬁ.‘#}' kuew Santa Lucia,
& INGENIESD ¢ BEOCHniAg, DéCs Wéxica CP 71244
: %’% ‘ LU0
z Q‘"'-'_ P
b = . L
Testigos @\

fy -
: qunéongo Ramos

pEdro Crfiz Rdriguez
Mpio. San P8 acienda Mpio San FecTesorero ﬂ/\unicipal
Dno'San Pedro ochutha Dtic Pochula e
T 20192021 2019 2021

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado Num COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2021 de fecha 08 de mayo de 2021 de la obra:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL NUCLEO RURAL EL ZAPOTAL,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA" ubicada en la localidad de ZAPOTAL Municipio de San Pedro Pochutla,
estado de Oaxaca.

PALACIO MUNICIPAL, S/N, COLONIA CENTRO, POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, C. P. 70900, DEL ESTADO
DE OAXACA; R.F.C. MSP8501015I14,
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